
Smlouva
VŘ č. 360/22/QCN

26702 č. smlouvy objednatele: 057760
č. smlouvy zhotovitele: 13/23

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO č. 057760
„Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách

produktovodů ČEPRO, a.s.“

Čl. 1. Smluvní strany

DĚKUJEME ZA ZASLANÍ 
POOEPSANEHO 
DOKUMENTU 

ZPĚT

Objednatel: 
se sídlem: 
zapsaná: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

CEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
Komerční banka a.s.
11902931/0100 
60193531 
CZ60193531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva

osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

Smluvních (vyjma změny či 
zániku smlouvy a 
smlouvy o dílo)

technických

zapisování do stavebního 
deníku

předání a převzetí díla

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

(dále jen „Objednatet )

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsaná
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108540
Komerční banka a.s.
107-8761460227/0100
27363627
CZ27363627
Petr Praus, jednatel
Bc. Vendula Prausová, jednatelka
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Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/QCN___________________________________ ______________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23

osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních

technických

Zapisování do Stavebního 
deníku

předání a ořevzetí díla

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

(dále jen „Zhotovitef )

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany") níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
na základě zadávacího řízení č. 360/22/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Oprava katodové 
ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.“, (dále jen 
„Smlouva") v souladu s platnou legislativou.

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle 

příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení 
(dále jen "ZZVZ").

2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení vedeného Objednatelem a je uzavírána jako rámcová 
dohoda s jedním dodavatelem - Zhotovitelem.

2.3. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury a jakožto 
vlastníka produktovodní sítě a souvisejících objektů, nacházejících se na celém území České 
republiky a ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku 
Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou 
českého právního řádu, mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby 
Objednatele provádět opravy katodové ochrany produktovodů a elektroinstalace armaturních šachet.

2.4. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkající se zadání dílčích zakázek postupem 
sjednaným v této Smlouvě a úprava vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele po 
dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy. Předmětem dílčích zakázek je dílo specifikované 
v obecné rovině v této Smlouvě a jejích nedílných součástech.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i 
povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy a dílčích smluv na základě této Smlouvy vzniklých.

Čl. 3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na 

stavební práce, spočívající v provedení oprav katodické ochrany produktovodů společnosti ČEPRO, 
a.s. a elektroinstalace armaturních šachet, oprav propojovacích vývodů, opravy kontrolních vývodů, 
oprav anodových uzemnění, a oprav kabelů DKMOS, zadávaných na základě této Smlouvy po dobu 
její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.

3.2. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu 
s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo.
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3.3. Podklad pro uzavřeni a plnění této Smlouvy, jakož i dílčích smluv tvoří, kromě podmínek a požadavků 
vyplývajících z této Smlouvy a konkrétně z uzavřených dílčích smluv, též Závazné podklady. 
Zhotovitel je mj. povinen poskytovat plnění, tj. provádět Dílo v rozsahu a dle technických podmínek 
podle níže uvedené dokumentace (výše a dále jen "Závazné podklady"):

3.3.1. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 18. 1. 2023 к zakázce č. 
360/22/OCN, nazvané „Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na 
trasách produktovodů ČEPRO,a.s.“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace'1),

3.3.2. nabídky Zhotovitele ze dne 20. 2. 2023 podané do zadávacího řízení к zakázce dle Zadávací 
dokumentace (dále jen „Nabídka"),

3.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace.

3.5. Smluvní strany souhlasí, že dílčí zakázky na stavební práce na základě a dle této Smlouvy budou 
Objednatelem Zhotoviteli zadávány postupem sjednaným v této Smlouvě, a to na základě písemné 
výzvy к poskytnutí plnění - objednávky Objednatele, a písemného potvrzení objednávky na straně 
Zhotovitele. Smluvní strany konstatují, že dílčí smlouva je uzavřena potvrzením objednávky 
Objednatele ze strany Zhotovitele, přičemž Zhotovitel akceptuje objednávku písemným potvrzením.

3.5.1. Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána:

• e-mailem Objednatele zasílaným na adresu:, mivet@mivet.cz

• v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele: —

• či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

3.5.2. Zhotovitel je povinen obdržení objednávky Objednatele Objednateli bez zbytečného odkladu 
potvrdit. Současně doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram 
plnění Díla odpovídající objednávce.

3.5.3. Pro případ potvrzení objednávky ze strany Zhotovitele s dodatkem či odchylkou od znění 
objednávky Objednatele Smluvní strany sjednávají, že Objednatel takové potvrzení není 
povinen akceptovat a dílčí smlouva uzavřena není. Dílčí smlouva bude v takovém případě 
uzavřena pouze, pokud Objednatel takový dodatek či odchylku od znění objednávky 
Zhotoviteli odsouhlasí.

3.6. Písemná výzva zadavatele к poskytnutí plnění (dále a výše též jen "objednávka") bude obsahovat 
vždy zejména:

3.6.1. specifikaci konkrétního Díla - činnosti požadované Objednatelem dle uzavřené Smlouvy

3.6.2. specifikaci konkrétního místa plnění

3.6.3. požadovanou dobu plnění (termín zahájení, ukončení, předání Díla Objednateli)

3.6.4. příp. další požadavky vztahující se к předmětu dílčí zakázky (např. požadavky na zpracování 
podrobného harmonogramu prací, podrobného technologického postupu, apod.)

3.7. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě 
této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.

3.8. Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. 
předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla, které zahrnuje zejména níže uvedené 
dodávky, služby, práce a výkony:

A) Oprava propojovacích vývodů (dále též jen ,,PV)

s provedení demontáže stávajícího PV, sondy MS100 a kabeláže, včetně jejich ekologické 
likvidace

s provedení zemních prací pro napojení kabelů, sondy MS100 na potrubí, patky PV atd. 
(včetně protlaků a překopů komunikací)

v provedení alutermického napojení kabelů na potrubí, včetně kontroly izolace 

v zajištění upevnění PV na nové, nebo stávající patky

v zajištění nákupu a montáže PV včetně kabeláže (pokládka a spojkování kabelů, zapojení 
svorek, nátěry, výměny vadných částí, atd.)

V zajištění nákupu a montáže sondy MS 100

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_______________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23
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B) Oprava kontrolních vývodů (dále též jen ,,KV“)

v' provedení demontáže stávajícího KV a kabeláže, včetně jejich ekologické likvidace

v" provedení zemních prací pro napojení kabelů na potrubí a patky KV (včetně protlaků a 
překopů komunikací)

S provedení alutermického napojení kabelů na potrubí, včetně kontroly izolace

S zajištění dodávky a montáže KV včetně kabeláže (pokládka a spojkování kabelů, zapojení 
svorek, výměny vadných částí, atd.)

C) Oprava stanic katodové ochrany (dále též jen ,,SKAO“) a armaturních šachet (dále též 
jen ,,AŠ“)

V provedení demontáže stávajícího kiosku (laminátový, betonový) a kabeláže, včetně jeho 
ekologické likvidace

v' provedení základu pro kiosek SKAO

v' provedení zemních prací pro napojení kabelů na potrubí, sondy MS100, přívodní kabel, 
uzemnění atd. (včetně protlaků a překopů komunikací)

v provedení alutermického napojení kabelů na potrubí, včetně kontroly izolace

v' dodávka, pokládka a montáž kabeláže (pokládka a spojkování kabelů, zapojení svorek, atd.)

S dodávka a montáž sondy MS 100

S dodávka a pokládka přívodního kabelu do elektroměrového pilíře SKAO

S dodávka a montáž elektroměrového pilíře včetně vnitřního vybavení dle požadavků 
příslušného rozvodného závodu

К dodávka a montáž uzemnění SKAO včetně ochrany před přepětím a bleskem

К provedení opravy nadzemního vedení (výměna sloupů, nebo usazení stávajících sloupů, 
montáž závěsného kabelu, spojkování atd.)

^ provedení opravy elektroinstalace kiosku SKAO (výměny vadných vypínačů, kabeláže, 
zásuvek, silnoproudých rozvodů, rozvaděčů, jističů atd.)

^ provedení opravy elektroinstalace elektrostanic a armaturních šachet (výměny vadných 
vypínačů, kabeláže, zásuvek, silnoproudých rozvodů, čidel tlaku, teploty, vstupu, 
servopohonů atd.) - práce v AŠ budou prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu 
hořlavých plynů a par

К provedení opravy tělesa kiosku - laminátování a nátěry

S dodávka a montáž uzemnění AŠ a elektrostanic včetně ochrany před přepětím a bleskem

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________č. smlouvy zhotovitele: 13/23

D) Oprava anodového uzemnění (dále též jen ,,AU“)

К provedení demontáže nadzemní instalace stávající AU včetně jeho ekologické likvidace

К provedení zemních prací pro instalaci potrubí AU

К provedení zemních prací pro napojení kabelů, sondy MSI00, patky PV atd. (včetně protlaků 
a překopů komunikací)

v zhotovení vrtů pro vrtanou AU

К dodávka a dovoz potrubí DN 200 AU (mat. např. 11 353, FeSi, materiál pro vrtanou anodu 
včetně obsypu)

v' provedení alutermického napojení kabelů na potrubí, včetně kontroly izolace

К provedení pokládky a montáže AU

К dodávka, montáž kabeláže a napojení do stávajících rozvodů KAO (pokládka a spojkování 
kabelů, zapojení svorek, nátěry, výměny vadných částí, propoje mezi starou a novou AU 
atd.).
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E) Oprava kabelů telemetrie DKMOS typ DCKQYPY 3XV 1,2+14 DM 0,9 (dále a výše též jen 
,,DKMOS“)

v provedení demontáže stávajícího výpichu do AŠ - odkopání kabelu, demontáž spojky, 
zrušení vypíchnutých párů ve spojce zhotovení nové spojky, uložení kabelu a spojky, 
zahrnutí výkopu a úprava terénu, demontáž stávajícího závěru, kabelu a rozvaděče 
(ekologická likvidace), závěrečné měření

•/ zhotovení nového výpichu do AŠ - odkopání kabelu, otevření kabelu, zhotovení výpichu, 
pokládka kabelu, zhotovení spojky, ukončení kabelu na kabelových závěrech, dodávka a 
montáž rozvaděče, uložení kabelu, spojky, označení spojky Ball markérem, zahrnutí výkopu, 
položení výstražné folie, hutnění a úprava terénu, závěrečné měření

s zhotovení spojky na kabelu včetně zemních prací a měření

v' oprava kabelu - zaměření poruchy na kabelu, vytyčení místa poruchy v terénu, provedení 
zemních prací, odkopání kabelu, zhotovení kabelového lože, výměna poškozeného kabelu, 
vsazení nového kabelu, oboustranné číslování kabelu, zhotovení spojek, uložení spojek a 
kabelu do kabelového lože, označení spojek Ball markérem, zahrnutí výkopů, hutnění a 
úprava terénu, závěrečné měření

S zhotovení přeložky kabelu do vzdálenosti max. 50m včetně zemních prací a měření

s měření parametrů kabelu
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К výše uvedeným činnostem vždy požadujeme:

• vypracování technické dokumentace zahrnující:
o technologický postup pro jednotlivé opravy, je-li jeho podrobné vypracování 

Objednatelem požadováno
o vypracování časového harmonogramu pro provádění prací na Díle, 
o vypracování projektové dokumentace dle platné legislativy a v souladu 

s požadavky Objednatele,
o zajištění a předání nezbytných dokladů к použitým komponentům a materiálům 

v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků Objednatele, 
o vypracování technické a výkresové dokumentace konečného stavu provedených 

oprav, bude-li je Objednatel vyžadovat,
• ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 

vzniklých při realizaci Díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů,

• zajištění a předložení dokladů uvedených v článku X. odst. 10.3 této Smlouvy,
• vyzkoušení díla a provedení zkušebního provozu, bude-li v dílčí smlouvě sjednán

a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou a jejími přílohami.
(dále a výše souhrnně jen „Dílo")

2.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést řádně 
a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu 
s časovým harmonogramem vypracovaným Zhotovitelem, touto Smlouvou, technickými a 
právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat je Objednateli a Objednatel 
se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy 
za Dílo Zhotoviteli Cenu díla dle této Smlouvy.

Čl. 4. Práva a povinnosti Smluvních stran
4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 

právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

4.2. Rozsah předmětu plnění - Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické podmínky 
požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně dokumentů, na které 
odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky v objednávce Objednatele.
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4.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na 
které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků 
Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a účinnosti 
této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.

4.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy 
a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve 
vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky 
definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. 
Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy 
závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven к plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla 
dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
a) obecně závazné právní předpisy,
b) platné české technické normy anebo EN normy,
c) požární předpisy,
d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 

potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),

i) podklady předané Objednatelem (závazným podkladem pro provedení Díla je i zadávací 
dokumentace к zakázce č. 360/22/OCN s názvem „Oprava katodové ochrany a 
elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.“.

4.7. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s technologickými postupy pro provádění katodické 
ochrany propojovacích vývodů, kontrolních vývodů, stanic katodové ochrany, armaturních šachet a 
anodového uzemnění, jež tvoří součást Nabídky. V případě připomínek Objednatele či požadavku 
Objednatele na detailnější rozpracování konkrétního podrobného popisu technologických postupů a 
prací, budou tyto připomínky/požadavky Objednatele uvedeny v objednávce a takto upravený 
technologický postup Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení v souladu s časovým 
harmonogramem pro provádění prací na Díle.

4.8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí 
smlouvy.

4.9. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele.

4.10. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby 
Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti 
s Objednatelem.

4.11. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně к řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla 
do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez ohledu na 
to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této 
Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

4.12. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Staveništěm (pracovištěm) a 
požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Díla.
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4.13. Před zahájením prací na Díle seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Staveniště, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru, 
v němž se nachází Staveniště a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména 
vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, 
propustkového řádu apod.).

4.14. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli к písemnému schválení 
vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo 
jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají závazným 
podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

4.15. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů.

4.16. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty к prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla.

4.17. Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je 
povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních 
předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. 
Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům 
Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot 
Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, které 
porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot 
a platné na Staveništi.

4.18. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této 
Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je 
povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby 
realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném 
časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou pracovní skupinu.

4.19. Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob na jeho straně o BOZP, PO, absolvování 
pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např. svářeči, elektrikáři, 
vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Zhotovitele a osoby na jeho straně musí být zacvičeni 
s náležitou a odbornou péčí. Zhotovitel doloží směrnici, která popisuje postup osob na straně 
Zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci.

4.20. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná 
osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.

4.21. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

4.22. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

4.23. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu к chování osob v areálech 
provozu Objednatele a v ochranném pásmu trasy produktovodů.

4.24. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.

4.25. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob na 
místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně 
Zhotovitele nebudou takové osoby к realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost 
nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo 
uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23

7



4.26. Objednatel se zavazuje informovat dodavatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

4.27. Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při 
práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými 
pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.

4.28. Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a dle 
dílčí smlouvy užije pouze osoby, jež jsou kmenovými zaměstnanci Zhotovitele, či příp. 
poddodavatele, jež budou předem ze strany Objednatele schváleni.

4.29. V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem к jednání 
za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně Zhotovitele, 
je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně 
písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry 
dispozice dotčené Smluvní strany - oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu 
sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.

4.30. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven 
český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané 
ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce

4.31. V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na 
své náklady.

4.32. Pokud některý dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle dílčí 
smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon") nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli к takto vytvořenému dokumentu Zhotovitele jako 
celku i к jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzívní oprávnění к výkonu práva je 
užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro potřeby Objednatele. 
Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) 
užívány pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely 
autorské dílo upravovat či měnit. V případě, že dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto 
výsledek činnosti poddodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného 
obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, 
zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu к takovému dokumentu oprávnění 
v rozsahu uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění je zahrnuta v Ceně díla dle 
dílčí smlouvy.

4.33. Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný 
Zhotoviteli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této 
Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Zhotoviteli к takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako 
celku popř. к jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní 
oprávnění к výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, 
pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění dílčí smlouvy.

4.34. V případě, že dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 
Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného 
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel 
zajistit pro Zhotovitele ve vztahu к takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu 
ustanovení výše.

4.35. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle smlouvy a dílčí smlouvy. 
Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady к provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření dílčí 
smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně 
neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě 
svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím 
spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou к tíži Zhotovitele.

4.36. Objednatel zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti:

• zajištění vstupu do areálu skladu pohonných hmot Objednatele pro osoby na straně Zhotovitele 
a techniku Zhotovitele a vstup na pozemky v konkrétním místě plnění Díla,
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č. smlouvy objednatele: 057760 
č. smlouvy zhotovitele: 13/23

- Přístupové cesty Objednatel Zhotoviteli nezajišťuje a Zhotovitel je povinen si je 
sjednat na vlastní náklady. Zhotovitel projedná s příslušnými majiteli pozemků, 
vlastníky komunikací a s příslušným silničním správním úřadem přístupové cestv 
к místu plnění (lokalitě prováděných prací na Díle) a na své náklady zajistí 
případné povolení, zhotovení a následnou likvidaci sjezdů z komunikací. 
Zhotovitel projedná s příslušnými majiteli pozemků a komunikací přístupové 
komunikace a zajistí povolení přechodné úpravy provozu včetně instalace 
dopravního značení, bude-li tato úprava vyžadována. Dále se Zhotovitel zaváže 
v písemné smlouvě s majiteli pozemků, vlastníky komunikací nebo správci 
komunikací, že bude hradit veškeré vzniklé škody způsobené jeho provozem na 
komunikacích a v souvislosti s ním na těchto komunikacích a pozemcích. Před 
započetím prací na Díle a po jejich ukončení Zhotovitel pořídí fotodokumentaci 
komunikací a pozemků, včetně jejich převzetí a zpětného předání majiteli, nebo 
správci příslušné komunikace.

• předání staveniště, vytyčení staveniště a inženýrských sítí
- Objednatel zajistí vytýčení ostatních inženýrských sítí na Staveništi jejich 

správci, Zhotovitel zajistí ruční odkopání těchto sítí a jejich zmapování, resp. 
zajištění. Zhotovitel musí splnit požadavky správců sítí na jejich ochranu, 
pokud jsou uvedeny v jejich vyjádření. V případě, že místa inženýrských sítí 
Zhotovitel v místě určení - vytyčení nenalezne, je povinen o této skutečnosti 
informovat neprodleně Objednatele a ten provede nové vytyčení.

• seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele,
• předložení mapových podkladů s umístěním zařízení katodové ochrany.
• geodetické práce,
• projektovou dokumentaci, pokud bude zajišťovat Objednatel

Objednatel se zavazuje, že informace získané výhradně při plnění této Smlouvy a dílčích smluv 
(zejména informace o osobách na straně Zhotovitele) nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 
Smlouvy, za účelem kontroly povinností Zhotovitele.

Čl. 5. Změny rozsahu Díla
5.1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění 
Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku 
к dané dílčí smlouvě nebo rozšířením objednávky.

5.2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření 
rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou 
zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze 
práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen 
materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem 
Zhotovitele, které jde к jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu 
Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším 
rozsahu než se přepokládalo.

5.3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.

5.4. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany postupovat 
výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého 
právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 6. Staveniště, stavební (montážní) deník
6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště před zahájením prací na Díle v termínu 

uvedeném v objednávce a ve schváleném časovém harmonogramu pro provádění prací na Díle
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(harmonogramu plnění). O předání a převzetí staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán 
písemný protokol. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel к přejímce 
Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání 
Staveniště.

6.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto 
dokumenty předány již dříve, a to:

- podmínky vztahující se к ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady apod.),

- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
Staveniště.

6.3. Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště včetně jeho střežení, a to i vstupní brány předané 
Objednatelem, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště Objednatelem 
až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Pokud bude Zhotovitel 
využívat pro část zařízení Staveniště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel průběžně hradit 
nájemné dohodnuté při předání Staveniště a zapsané v protokolu o odevzdání a převzetí staveniště.

6.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů 
a materiálu nezbytného к realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle. 
Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

6.5. Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to 
za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného к řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.

6.7. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních 
plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje 
dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po 
ukončení prací na Díle seje Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

6.8. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na vlastním pracovišti. V případě, že 
Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu 
budou Objednatelem vyúčtovány.

6.9. Zhotovitel bere na vědomí, že:

6.9.1. staveniště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu potrubí (produktovodů) a 
provozu KAO (katodové ochrany), a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit 
se se všemi skutečnostmi vztahujícími se к místu plnění tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně 
provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění prací v rámci svého závazku 
vyplývajícího z uzavřené dílčí smlouvy o dílo, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu 
seznámen a nemá proti nim žádné výhrady,

6.9.2. práce na Díle mohou být prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (ZÓNA 1 a 
ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité 
к realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.

6.10. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.

6.11. Na každé jednotlivé Dílo bude veden stavební (montážní) deník.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23

Čl. 7. Místo a doba plnění
7.1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to dle 

aktuálních potřeb Objednatele. Konkrétní termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny 
v objednávce Objednatele a v harmonogramu plnění.

7.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli, lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i požadavky 
Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.
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• Práce na Díle budou probíhat v souladu s technologickým postupem pro provádění 
opravy propojovacích vývodů, kontrolních vývodů, stanic katodové ochrany, armaturních 
šachet a anodového uzemnění produktovodů a dle Objednatelem schváleného 
harmonogramu plnění, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle 
požadavků Objednatele současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh 
časového harmonogramu plnění Díla (dále a výše též jen „harmonogram plnění1'). 
Harmonogram plnění bude zpracován dle vzoru předběžného časového 
harmonogramu předloženého v obecné rovině Zhotovitelem v Nabídce.

• Zhotovitel zpracuje harmonogram plnění vždy min tak, aby Zhotovitel podrobně 
specifikoval postup provádění prací na Díle (zejména jednotlivé dny a v nich nasazení 
technických i lidských zdrojů, požadovanou součinnost Objednatele), jakož i případná 
ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP) všem dotčeným orgánům a dalším 
účastníkům předmětné stavby. Harmonogram plnění bude též obsahovat časový 
postup pro provedení zkoušek, protokolární předání/zpětné předání pozemků jejich 
vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, a přejímku Díla.

• Objednatel Zhotovitelem předložený harmonogram plnění schválí či zašle Zhotoviteli 
připomínky к zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých 
obchodních a provozních priorit.

• Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele 
závazným podkladem pro realizaci Díla.

7.3. Místem plnění Díla jsou konkrétní místa na jednotlivých trasách produktovodů nacházejících se na 
území České republiky, v areálu skladu pohonných hmot Objednatele či mimo něj.

7.4. Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, 
např. z důvodu opatření к dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém 
dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN ___________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23

Čl. 8. Cena díla
8.1. Celková Cena díla v plném rozsahu je stanovena jako cena smluvní ve výši uvedené v dílčí smlouvě.

8.2. Cena díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v oceněném jednotkovém 
výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a to součtem jednotkových cen dle skutečně 
provedených prací a dodávek. V případě, že součástí Díla bude rovněž dodávka nových komponentů 
či jiných zařízení (zboží), jež není uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy a takové dodávky zboží nelze 
považovat za součást Díla ve smyslu ustanovení 4.11 Smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli 
jednotkovou cenu takovýchto dodávek zboží к odsouhlasení Objednatelem. Cena dodávek zboží 
bude účtována maximálně v cenách v čase a místě obvyklých, přičemž Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu ceny takovýchto dodávek zboží, nebude-li konkrétní jednotková cena Objednatelem předem 
odsouhlasena.

8.3. К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

8.4. Jednotkové ceny uvedené v oceněném jednotkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 
jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely:

- ocenění Díla, tj. stanovení Ceny díla,
- fakturace,
- ocenění Objednatelem požadovaných Víceprací,
- ocenění Méněprací.

8.5. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a 
neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů 
např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání 
této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního 
výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce.

8.6. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy mohou být ze strany Zhotovitele po předchozí 
písemné dohodě s Objednatelem upraveny o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem 
a vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za dvanáct (12) měsíců 
kalendářního roku oproti průměru předchozích dvanáct (12) měsíců, a to vždy s účinností к 1. lednu 
kalendářního roku.
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8.7. V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené 
náklady:

a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění
b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění 

zakrytí,
e) náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), likvidace odpadních vod a 

kalů včetně souvisejících nákladů,
f) náklady na opatření к zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a 

podobně,
g) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. 

deště, teploty a podobně
h) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
i) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatné v 

položkách výkazu výměr,
j) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
k) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení Díla, jako i 

technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné 
doklady nutné к provedení Díla,

l) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně 
skladování na staveništi,

m) náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné к řádnému provedení kompletního Díla, 
jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost produktovodů, a to i když nejsou výslovně v 
této Smlouvě, dílčí smlouvě či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

8.8. V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně 
neuvedené v Závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat 
vzhledem к povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

8.9. Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla 
zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh 
a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Čl. 9. Platební podmínky
9.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Řádně provedené Dílo v jednotlivých dílčích zakázkách bude 

Objednatelem uhrazeno, tj. Cena díla (každé jednotlivé dílčí smlouvy) bude Objednatelem uhrazena 
jednorázově na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí 
Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

9.2. Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí být 
jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky). Nedílnou 
součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání a převzetí.

9.3. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli s náležitostmi a přílohami 
podle této Smlouvy na adresu Objednatele.

9.4. Adresy pro doručení faktur:
■ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Flněvice 62, 411 08 Štětí;

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________č. smlouvy zhotovitele: 13/23
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9.5. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, 
bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany 
ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

9.6. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

9.7. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení 
daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo 
může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele 
uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle 
další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši 
v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo 
Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event, dalších) přímo na příslušný účet 
správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci 
platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce 
daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce 
uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.

9.8. O postupu Objednatele dle odstavce 9.7. výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu 
informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty 
takto odvedena.

9.9. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 9.7. výše je v souladu se zákonem 
o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany 
Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud 
bude na Zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech 
pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. 
Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením 
Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy 
obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. 
V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_______________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23

Čl. 10. Předání a převzetí Díla
10.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 

Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě.

10.1.1. Pro právní jistotu Smluvních stran se sjednává, že vlastnické právo к veškerému materiálu, 
zařízením, vybavení a zásobám opatřenými Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli (pozn. 
Subdodavateli dle VOP) v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou přejde na Objednatele (a) 
dnem, kdy bude provedena platba za takové materiály, zařízení, vybavení nebo zásoby, nebo 
(b) dnem, kdy zmíněné materiály, zařízení, vybavení nebo zásoby budou dodány na místo 
plnění Díla, podle toho, která z těchto situací nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody 
na Díle a je tedy povinen stále pečovat, opatrovat a spravovat zmíněný materiál, zařízení, 
vybavení a zásoby a řádně je ochránit před ztrátou nebo poškozením, a to do doby podpisu 
Protokolu o předání a převzetí.

10.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely 
přejímky a před přejímkou Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě 
veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a 
technických předpisů i následující doklady:

- veškeré doklady к použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
- výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
- protokoly o měření a funkčních zkouškách SKAO,
- doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- veškeré návody к obsluze a záruční listy,
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- před uvedením do zkušebního provozu minimálně dokumentaci dle ČSN EN 12954,
- atesty materiálů a výsledky a protokoly měření dle ČSN EN 13509 z r. 1999,
- doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
- 1x originál a 1x kopii stavebního (montážního) deníku,
- případně další doklady požadované úřady к přejímacímu řízení,
- případně další doklady požadované Objednatelem.

Všechny doklady budou předány 2x v listinné podobě a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů 
a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány v elektronické podobě v PDF a 
výkresová dokumentace bude předána v DWG. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely 
předání a převzetí za bezvadné.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________č. smlouvy zhotovitele: 13/23

Čl. 11. Záruční doba
11.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz 

ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby min. v délce trvání 24 
měsíců.

11.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 48 hodin a ostatní vady odstranit 
nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.

11.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: MIVET, s.r.o., Tř. 17. listopadu 216, 
530 02 Pardubice nebo na e-mailové adrese

Čl. 12. Pojištění Zhotovitele
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem 
jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících 
látek) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč

a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.

12.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po 
dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či 
ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat 
Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné 
smlouvy.

12.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění 
s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto 
dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla.

12.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel 
povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 12.2. Smlouvy.

Čl. 13. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
13.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 

požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

13.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své straně, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

13.3. Nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
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13.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

13.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

13.6.1. Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého 
termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

13.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem к rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

13.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

13.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, 
a.s. (dále jen „Registr"), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle 
předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů к zajištění BOZP a požární 
ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní 
pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku 
oprávněným Zástupcem Objednatele.

13.8. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez 
souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- 
Kč za každé postoupení bez souhlasu Objednatele.

13.9. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 
pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých).

13.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 16.14. této Smlouvy informovat Objednatele o 
změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této 
Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
(slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo- 
li v důsledku této změny к zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSZ") jako skutečného 
majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této 
povinnosti, došlo li v důsledku této změny к zápisu jakékoliv jiné změny.

13.11. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím 
opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých).

13.12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 16.11. této Smlouvy informovat Objednatele o 
změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím 
opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou к jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíckorun českých) za každý započatý den 
prodlení s porušením této povinnosti.

13.13. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 12.3. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

13.14. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního 
pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.

Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23
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Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________č. smlouvy zhotovitele: 13/23
13.15.Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

13.16. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

13.17. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

13.18. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

13.19. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinnostem, ke kterým se 
vážou.

Čl. 14. Doba platnosti rámcové dohody o dílo
14.1. Tato rámcová dohoda o dílo je uzavřena na dobu určitou s limitem plnění v částce 80 000 000,- 

Kč bez DPH na dobu 48 měsíců, tzn., že platnost a účinnost Smlouvy skončí dnem, kdy bude 
vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele na základě této Smlouvy a nebude-li 
tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí 48 měsíců 
od dne nabytí jej účinnosti. Objednatel hodlá uzavřít Smlouvu tak, aby tato Smlouva byla účinná 
od 1.4. 2023.

14.2. Účinnost Smlouvy nastane buď dne 1. 4. 2023 nebo v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nedojde 
к uzavření Smlouvy do 31. 3. 2023, dnem, kdy bude uzavřena Smlouva na předmět plnění této 
zakázky se Zhotovitelem tzn., že platnosti a účinnosti nabude dotčená Smlouva dnem podpisu 
Smlouvy oběma Smluvními stranami, tj. Zhotovitelem a Objednatelem, nestanoví-li obecně 
závazný právní předpis něco jiného.

Čl. 15. Zánik smlouvy
15.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této 

Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním 
jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

15.2. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran 
platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech:

> bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu;

> Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;

> Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;

> bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění;

> dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;

> Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv;

> pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených v zákoně č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a ze všech důvodů uvedených v odst. 15.3. Smlouvy výše, 
také z důvodu:

> bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele dílčí smlouvu splnit,

> prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla.

15.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé 
údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném 
majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy.
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15.6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle 
odst. 16.14 .této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho 
skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této Smlouvy prokazoval 
kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence 
zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

15.7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé 
údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této 
Smlouvy.

15.8. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl 
Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o 
nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou к jeho 
nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 16.11. této smlouvy.

15.9. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 12.3. 
této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální 
stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení 
alespoň 10 pracovních dní.

15.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude 
pozastaveno provádění Díla dle odst. 12.4. Smlouvy.

15.11.Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude 
zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

15.12.Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, kromě důvodů 
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

> prodlení Objednatele s platbou za Předmět plnění o více než 90 dnů

> Objednatel vstoupí do likvidace nebo

> bude ve vztahu к němu zjištěn úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném 
znění,

> pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

15.13.Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však 
nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.

15.14.Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu/dílčí smlouvu 
vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná 
běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní 
straně doručena.

15.15. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé 
Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedené v této 
Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že 
třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se 
pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) 
dnů od vzniku takové změny.

15.16. Výpovědí a/nebo odstoupením se tato Smlouva/dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy/dílčí smlouvy.
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Čl. 16. Další ujednání
16.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají 

Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s 
uzavřením a plněním Smlouvy/dílčí smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílčí 
smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou/dílčí smlouvou sdělí druhá Smluvní strana 
a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří 
obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo 
jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné 
informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 
zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, a současně za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti 
vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, věznění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti základní informace o dodavateli a znění této uzavřené Smlouvy.

16.3. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, 
Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků 
v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti 
Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona o 
registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele 
uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně 
Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. 
Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 
uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení 
zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je 
splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že 
Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti 
uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat 
a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této Smlouvy. V opačném případě Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci 
údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle 
zákona o registru smluv.

16.4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu 
(včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona 
č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran 
včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana 
prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, 
a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex") a zavazuje se tento dodržovat na 
vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex 
v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.

16.5. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního 
roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na 
shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují 
zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace 
výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové 
podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé 
smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

16.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání 
této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. 
v obchodním styku, specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese 
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.

16.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany 
oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou
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osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně 
práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana 
osobních údajů.

16.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži 
Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na 
případné nesplnění povinností třetí osobou.

16.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích 
smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná 
ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

16.10. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat 
Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční 
vlastnícf/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či 
vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jim 
poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným 
orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány 
jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě 
mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést к odpovědnosti Objednatele za 
jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizaci, a za tímto 
účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této 
Smlouvy.

16.11. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a 
skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je 
přílohou č. 3 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních 
dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

16.12. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebojím 
ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 
nebojím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné 
z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této 
smlouvy prokazoval kvalifikaci.

16.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 
nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím к uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této 
skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

16.14. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho 
skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně 
vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé 
změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím řízení vedoucím к uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v 
evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti 
(5) pracovních dnů po jejich změně.
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16.15. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální 
údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o 
evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM‘j. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů 
z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
ZSZ.

16.16. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím к uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu 
osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
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ČI. 17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Tím není 

dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před 
ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena 
před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, 
veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, 
s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez 
zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy.

17.3. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními 
předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 
1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo 
dílčí smlouvy nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích smluv 
dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895
1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

17.1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které 
by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo

17.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a 
prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se 
týkaly shodného předmětu к datu uzavření Smlouvy a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny 
ujednáními obsaženými v této Smlouvě.

17.3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat na základě dohody Smluvních stran formou písemně 
číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou Smluvních stran, a to výhradně v listinné podobě, 
přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že v dotčeném případě není písemná 
forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, není-li 
stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.

17.4. Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem.

17.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami 
nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na 
sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy či z dílčí smlouvy, ani její části 
či Smlouvu/dílčí smlouvu jako celek třetí osobě podle ustanovení §§ 1895 -1900 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

17.6. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a 
povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění 
poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, 
že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě Smlouvy.
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17.7. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše také jen ,,VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOR a 
ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý 
výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má
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význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany 
prohlašují, že se sVOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek 
ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se 
Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

17.8. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek VOP- 
M-2020-08-01.

17.9. Smluvní strany prohlašují, že čl. 6.3 a 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a 
dílčími smlouvami neuplatní.

17.10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registr vymezující seznam povinností 
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou 
životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně 
závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi 
ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

17.11. Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni- 
poptavek pod názvem Registr bezpečnostních požadavků.

17.12. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace díla. O každé takové změně 
je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li 
dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

17.13. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli 
nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

17.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich 
obsažených porozuměl.

17.15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný jednotkový výkaz výměr

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli 

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

17.16.Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky

17.16.1. Objednatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby Zhotovitel při plnění předmětu 
veřejné zakázky dodržoval vzhledem к povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a 
environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona.

> Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, férové 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění veřejné 
zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. Zhotovitel je 
povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých 
poddodavatelů.

> Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem 
účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek


Smlouva
VŘ č. 360/22/QCN

č. smlouvy objednatele: 057760
č. smlouvy zhotovitele: 13/23

17.17.Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou 
všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím 
podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 1 7-04- 2023 V dne: Й 8-Ш-2823

Objednatel: 

ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:

Mgr. Jan 
předseda

Petr Praus 
jednatel

Ing.
Čle a

Bc. Vend sová 
jednatelk



Příloha č. 1 - Oceněný jednotkový výkaz výměr

Smlouva
VŘ č. 360/22/QCN____________________________

č. smlouvy objednatele: 057760
č. smlouvy zhotovitele: 13/23



el přípojka 
oprava SKAO, AŠ 
oprava PO 
oprava KV 
oprava DKMOS 
oprava AU

celková nabídka

cena
341 397,00 
796 024,00 
141 270,00 
113 132,00 
122 282,00 
253 710,00

cena celkem 1 767 815,00



Výkaz výměr pro opravy na kabelech příloha č. 2

Název
Cena materiálu Cena montáže Celkem

Jednotková

cena
Množství Celkem

Jednotková

cena
Množství Celkem Materiál+Montáž

Přípravné práce - projednání s majiteli 
pozemků,příjezdové cesty,technolog.postupy 
atd. soubor 2450 1 2450 7700 1 7700 10150
Výkop rýhy 35x80cm m 250 1 250 920 1 920 1170
Zához rýhy 35x80cm m 150 1 150 850 1 850 1000
Zemnící drát FeZn 8 m 110 1 110 150 1 150 260
Zemnící drát FeZn 10 i m 130 1 130 150 1 150 280
Zemnící pásek FeZn 30x4 m 99 1 99 58 1 58 157
Zemnící tyč ZT 1 = 2m, 28mm ks 880 1 880 2580 1 2580 3460
Zemnící deska ks 2580 1 2580 2580 1 2580 5160
Zemnící lano FeZn m 145 1 145 2580 1 2580 2725
Kabel AYKY 4Bx70 m 290 1 290 50 1 50 340
Kabel AYKY4Bx50 m 210 1 210 55 1 55 265
Kabel AYKY 4Bx35 m 198 1 198 55 1 55 253
Kabel AYKY 4Bx25 m 138 1 138 50 1 50 188
Kabel AYKY 4Bxl6 m 95 1 95 40 1 40 135
Kabel CYKY 3Ax2,5 1 m 37 1 37 40 1 40 77
Kabel CYKY 4BxlO m 155 1 155 75 1 75 230
Kabel CYKY 4Bx6 m 128 1 128 50 1 50 178
Kabel CYKY 4Bx4 m 88 1 88 50 1 50 138
Kabel CYKY 4Bx2,5 m 58 1 58 50 1 50 108
Kabel CYKY 3Ax4 m 62 1 62 50 1 50 112
Kabel CYKY 3Ax2,5 m 39 1 39 50 1 50 89
Závěsný kabel CYKYz 3x2,5 m 55 1 55 50 1 50 105
Závěsný kabel CYKYz 3x4 m 88 1 88 60 1 60 148
Závěsný kabel CYKYz 3x6 m 148 1 148 70 1 70 218
Závěsný kabel CYKYz 4x2,5 m 99 1 99 80 1 80 179
Závěsný kabel CYKYz 4x4 m 128 1 128 70 1 70 198
Závěsný kabel CYKYz 4x6 m 159 1 159 70 1 70 229
Označení kabelů štítky ks 170 1 170 100 1 100 270
Kabelové oko nad 16mm2 ks 80 1 80 210 1 210 290
Kabelové oko Cu do 16mm2 ks 49 1 49 210 1 210 259
Kabelové oko AI do 16mm2 ks 49 1 49 210 1 210 259
Kabelová spojka smršťovací do 16mm2 ks 490 1 490 450 1 450 940
Kabelová spojka smršťovací nad 16mm2 ks 750 1 750 450 1 450 1200
Spojka šroubovací s trhací hlavou Cu AI do
16mm2 ks 780 1 780 450 1 450 1230
Spojka lisovací Cu AI do 16mm2 ks 30 1 30 45 1 45 75
Krabice ABOX GT100-10IP68 ks 4600 1 4600 2500 1 2500 7100
Krabice ABOX GT060-6IP68 ks 3500 1 3500 2500 1 2500 6000
Svorka SR03 ks 55 1 55 100 1 100 155
Svorka SK ks 47 1 47 100 1 100 147
Svorka SJ02 ks 69 1 69 100 1 100 169
Svorka SZ ks 59 1 59 100 1 100 159
Závěsné lano m 1 890 1 890 150 1 150 1040
Svodiče přepětí venkovní ks 6980 1 6980 4590 1 4590 11570
Zemnící pásek FeZn 30x4 m 99 1 99 59 1 59 158
Zemnící svorka SK ks 69 1 69 250 1 250 319
Pojistky 50A ks 780 1 780 250 1 250 1030
Pojistky 32A, 25A ks 780 1 780 250 1 250 1030
Sejmutí humózní vrstvy 0,3x0,35 bm 250 1 250 890 1 890 1140
Výkop rýhy 0,8x0,35 btn 250 1 250 920 1 920 1170
Pískové lože pro kabel 0,2x0,35 bm 795 1 795 350 1 350 1145
Ochranná fólie š. 0,2 m červené barvy bm 19 1 19 30 1 30 49
Ochranná trubka Kopoxfex 40 bm 50 1 50 44 1 44 94
Ochranná trubka Kopoxfex 50 bm 70 1 70 44 1 44 114
Ochranná trubka Kopoxfex 63 bm 90 1 90 44 1 44 134
Ochranná trubka Kopoxfex 75 bm 129 1 129 44 1 44 173
Ochranná trubka Kopoxfex 90 bm 138 1 138 50 1 50 188
Ochranná trubka Kopoxfex 110 bm 149 1 149 55 1 55 204
Ochranná trubka Kopoxfex 125 bm 185 1 185 60 1 60 245
Ochranná trubka Kopoxfex 160 bm 225 1 225 100 1 100 325
Ochranná trubka Kopoxfex 200 bm 325 1 325 150 1 150 475
Měřící sonda MS110 ks 6780 1 6780 3850 1 3850 10630



Bě
žn

á 
tra

sa
Proměření sondy soubor 780 1 780 1050 1 1050 1830
Hutněný zásyp vykopanou zeminou 0,3x0,35 bm 150 1 150 850 1 850 1000
Hloubení nezapažených jam m3 150 1 150 1200 1 1200 1350
Pažení výkopu bm 980 1 980 450 1 450 1430
Zjištění výkopu výstražnou páskou bm 29 1 29 45 1 45 74
Štěrkopískový podsyp m3 780 1 780 350 1 350 ИЗО
Elektroměrový pilíř ks 12500 1 12500 6750 1 6750 19250
Pojistková skříň-pilíř ks 7950 1 7950 4800 1 4800 12750
Pojisková skříň na sloup ks 8700 1 8700 5950 1 5950 14650
Kabelový svod z vedení NN bm 480 1 480 390 1 390 870
Betonový sloup ks 8560 1 8560 5750 1 5750 14310
Napínací kotva ks 980 1 980 900 1 900 1880
Kotvící lano ks 980 1 980 900 1 900 1880
Betonový věnec pro sloup m3 8560 1 оэои 5750 1 5750 14310
Projednání připojení s Eon soubor 9500 1 9500 4500 1 4500 14000
Projednání připojení s ČEZ soubor 9500 1 9500 4500 1 4500 14000
Projednání vstupů na pozemky soubor 7850 1 7850 4500 1 4500 12350
Sejmutí ornice m3 395 1 395 800 1 800 1195
Připojení kabelů do skříně soubor 7850 1 7850 2570 1 2570 10420
Likvidace odpadů soubor 8000 1 8000 500 1 500 8500
Úklid staveniště soubor 8000 1 8000 1200 1 1200 9200
Vytyčení trasy kabelu bm 790 1 790 500 1 500 1290
Vyhledání vady na kabelu soubor 50 1 50 7850 1 7850 7900
Proměření izolačního stavu kabelu soubor 500 1 500 2780 1 2780 3280
Řízený protlak pod vozovkou bm 500 1 500 29700 1 29700 30200
Řezání asfaltu bm 950 1 950 500 1 500 1450
Rozbití a opětné obnovení cesty bm 1280 1 1280 500 1 500 1780

Položení asfaltového povrchu m2 3950 1 3950 500 1 500 4450
Výkopové práce m3 1380 1 1380 500 1 500 1880
Zásyp vykopanou zeminou m3 650 1 650 750 1 750 1400
Odvoz a uložení zeminy na skládku m3 790 1 790 400 1 400 1190
Vypracování projektové dokumentace ks 7500 1 7500 2500 1 2500 10000
Vypracování dokumentace skutečného 
provedení ks 7500 1 7500 2500 1 2500 10000
Zhotovení fotodokumentace soubor 1250 1 1250 590 1 590 1840
Hodinová práce soubor 850 1 850 150 1 150 1000
Zásyp vykopanou zeminou m3 650 1 650 350 1 350 1000
Obnovení ornice m3 400 1 400 500 1 500 900

Doprava osob na lokalitu prací soubor 500 1 500 5980 1 5980 6480
Doprava strojů na lokalitu prací soubor 500 1 500 7900 1 7900 8400
Ostatní náklady soubor 500 1 500 5960 1 5960 6460
Provedení revizní zprávy soubor 500 1 500 6580 1 6580 7080
CELKEM 172414 168983| 341397





Dodávka a montáž zás.230V/16A v kiosku SKAO
350 350 490 490 840

včetně kabelu (3m)

38
Montáž, uložení, zapojení MS 100 do ochr. zemních 

ohebných trubek četně ochr. Folie
290 1 290 320 1 320 610

39
Aluminotermické připojení kabelu na chráničku, 

včetně izolace chráničky
ks 890 1 890 4950 1 4950 5840

40
Aluminotermické připojení kabelu na potrubí, 

včetně izolace potrubí
ks 890 1 890 4950 1 4950 5840

41
Konečné terénní úpravy okolo SKAO a kabelových 

praš
soubor 1500 1 1500 13000 1 13000 14500

42
Manipulace v sítích ČEZ, EON atd. včetně 

projednání s příslušným rozv. závodem
soubor 1250 1 1250 9900 1 9900 11150

43 Výchozí revizní zpráva ks 550 1 550 6890 1 6890 7440

44
Zkušební provoz (72 hod) včetně průběžného 

záznamu měření - nn U,l, KAO- Uz,Uv,l 100
soubor 250 1 250 4950 1 4950 5200

45
pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a 

chráničku v běžné trase včetně ochr. folie
m 280 1 280 300 1 300 580

pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a

46 chráničku do ochr. zemních ohebných trubek četně 

ochr. folie

m 280 1 280 300 1 300 580

47
Základní měření a záznam naměřených hodnot dle 

ČSN EN 12 954
soubor 4900 1 4900 4900

48
Nátěr základní a vrchní barvou objektu SKAO 

sklolaminát
ks 600 1 600 4500 1 4500 5100

49
Nátěr základní a vrchní barvou objektu SKAO 

betonový
ks 600 1 600 4500 1 4500 5100

50
Popis - objektu, označení kabelu a umístnění, 

schéma zapojení
soubor 400 1 400 890 1 890 1290

51 Zhotovení fotodokumentace m 990 1 990 990

52 Zpracování dokumentace skutečného provedení soubor 7800 1 7800 7800

elektroinstalace armaturní šachty

53 Dodávka a montáž rozv. nn v elektrodomku AŠ ks 37500 1 37500 14500 1 14500 52000

54 Usazení rozvaděče DT v elektrodomku AŠ ks 7500 1 7500 7500

55
Zhotovení hromosvodu AŠ dle projektu viz příloha

ZD typový projekt
ks 37500 1 37500 19000 1 19000 56500

56
Protažení a utěsnění kabelů kabelovým prostupem 

Rostex dle požadavků výrobce
soubor 3750 1 3750 3750

57 Pokládka kabelů AŠ dle projektu ks 12500 1 12500 4980 1 4980 17480

58 Ukončení a zapojení kabelů dle projektu ks 50 1 50 4980 1 4980 5030

59 Montáž a dodávka osvětlení AŠ dle projektu ks 17800 1 17800 15000 1 15000 32800

60 Montáž a dodávka čidla vstupu AŠ dle projektu ks 30900 1 30900 2900 1 2900 33800

61
Montáž a dodávka bleskojistky, uzemnění - potrubí, 

dle projektu
ks 14500 1 14500 4900 1 4900 19400

62
Montáž a zapojení servopohonu armatury dle 

projektu
ks 9900 1 9900 4900 1 4900 14800

63
Dodávka, montáž a zapojení manometrů dle 

projektu
ks 37500 1 37500 4900 1 4900 42400

64
Dodávka, montáž a zapojení čidla teploty dle 

projektu
ks 15000 1 15000 4900 1 4900 19900

65
Dodávka, montáž a zapojení Čidla zatopení dle 

projektu
ks 19000 1 19000 4900 1 4900 23900

66
Dodávka, montáž a zapojení měření koncentrace 

par
ks 19000 1 19000 4900 1 4900 23900

67 Výchozí revizní zpráva KAO,a elektrodomku, AŠ ks 6780 1 6780 6780

68 Pravidelná revizní zpráva SKAO, elektrodomku, AŠ ks 6500 1 6500 6500

69
Pravidelná revizní zpráva hromosvodu 

elektrodomku,SKAO, AŠ
ks 6000 1 6000 6000

Inspekční kontrola pro vypracování stanoviska TIČR
soubor 45000

pro zařízení v prostředí s nebezp. výbuchu

71
Výchozí revizní zpráva hromosvodu 

elektrodomku,SKAO, AŠ
ks 6750 1 6750 6750

72 Vypracování projektové dokumentace AŠ ks 7850 1 7850 7850

73
Vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení
ks 7850 1 7850 7850

CELKEM 317729 478295 796024



Oprava propojovacích objektů (dále jen PO ) příloha č. 2
1 2 3456789 10

Cena materiálu Cena montáže Celkem

*J 'S
o

1 Q

Název položky Jednotková

cena
Množství Celkem

Jednotková

cena
Množství Celkem

Materiál +

Montáž
Demontáž

i Demontáž stávajícího PO soubor 5750 1 5750 5750
2 Demontáž stávající MS a ekologická likvidace soubor 3950 1 3950 3950

3 Demontáž stávajích kabelů včetně ekologické likvidace soubor 2590 1 2590 2590

4 Ekologická likvidace betonové patky ks 2500 1 2500 2500
5 Ekologická likvidace nadzemní části PO ks 2500 1 2500 2500

Zemní a výkopové práce:

6 Výkop к připojení potrubí do hloubky 2 m m3 3000 1 3000 3000
7 Zához výkopu do hloubky 2 m m3 1500 1 1500 1500
8 Výkop rýhy do hloubky 0,8 m bm 1290 1 1290 1290
9 Zához rýhy do hloubky 0,8 m bm 700 1 700 700

10 Řízený protlak do průměru 100 mm bm 4580 1 4580 4580
11 Protlak do průměru 100 mm bm 2890 1 2890 2890

Montážní práce:

12 Montáž, uložení, zapojení MS 100 v běžné trase m 150 1 150 170 1 170 320

13 Aluminotermické připojení kabelu na potrubí, včetně l/C 500 500 5500 5500 6000izolace potrubí

14 Aluminotermické připojení kabelu na chráničku, včetně 
izolace chráničky

ks 500 1 500 5500 1 5500 6000

15 Vyrovnání betonové patky do svislé polohy ks 990 1 990 990
16 Ukotvení PO na betonový sloupek včetně materiálu ks 1300 1 1300 1900 1 1900 3200
17 Montáž PO ( např. Kl, K2, КЗ ) ks 200 1 200 7500 1 7500 7700
18 Montáž svorkovnice ks 200 1 200 1500 1 1500 1700
19 Montáž odporu ks 200 1 200 1500 1., 1500 1700
20 Montáž diodového členu ks 27000 1 27000 7800 1 7800 34800
21 Zapojení kabelu do průměru 4 x 16 mm ks 250 1 250 300 1 300 550
22 Utěsnění kabelové vývodky ks 140 1 140 980 1 980 1120

23 pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a 
chráničku v běžné trase včetně ochr. folie

m 240 1 240 300 1 300 540

pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a
24 chráničku do ochr. zemních ohebných trubek četně 

ochr. folie
m 240 1 240 300 1 300 540

montáž, uložení, zapojení MS 100 do ochr. zemních
240 240 300 300 540ohebných trubek četně ochr. Folie

26
Základní měření a záznam naměřených hodnot dle ČSN
EN 12 954 soubor 3750 1 3750 3750

27 Nátěr základní a vrchní barvou objektu ks 500 1 500 990 1 990 1490

28
Popis - objektu, označení kabelu a umístnění schéma 
zapojení soubor 500 1 500 990 1 990 1490

29 Zhotovení fotodokumentace m 1250 1 1250 1250
30 Zpracování dokumentace skutečného provedení soubor 7580 1 7580 7580

Materiál

31 Propojovací objekt (např. KOTE 2) nebo ekvivalent ks 8900 1 8900 8900
32 Měřící sonda Cu s vzorkem 100+10 cm2 ks 6780 1 6780 6780
33 Přídavná svorkovnice ks 2350 1 2350 2350
34 Dvířka Kl, K2, КЗ ks 4980 1 4980 4980
35 Drobný spojovací materiál soubor 5750 1 5750 5750

CELKEM 60920 80350 141270



Oprava kontrolních vývodů (dále jen KV) příloha č. 2
1________________ 2 3456789 10

Cena materiálu Cena montáže Celkem

>0 ’S 

&

Název položky Jednotková

cena
Množství Celkem

Jednotková

cena
Množství Celkem

Materiál +

Montáž

Demontáž

i
Demontáž stávajícího KV

soubor 4950 1 4950 4950

2
Demontáž stávajích kabelů včetně ekologické 

likvidace
soubor 2590 1 2590 2590

3 Ekologická likvidace betonové patky ks 2500 1 2500 2500

4 Ekologická likvidace nadzemní části KV ks 2500 1 2500 2500

Zemní a výkopové práce:

5 Výkop к připojení potrubí do hloubky 2 m m3 3000 1 3000 3000

6 Zához výkopu do hloubky 2 m m3 1500 1 1500 1500

7 Výkop rýhy do hloubky 0,8 m bm 1290 1 1290 1290

8 Zához rýhy do hloubky 0,8 m bm 700 1 700 700

9 Řízený protlak do průměru 100 mm bm 4580 1 4580 4580

10 Protlak do průměru 100 mm bm 2890 1 2890 2890

Montážní práce:

11
Aluminotermické připojení kabelu na potrubí, 

včetně izolace potrubí
ks 500 1 500 5500 1 5500 6000

12
Aluminotermické připojení kabelu na chráničku, 

včetně izolace chráničky
ks 500 1 500 5500 1 5500 6000

13 Vyrovnání betonové patky do svislé polohy ks 990 1 990 990

14
Ukotvení KV na betonový sloupek včetně materiálu

ks 1 1 1 1900 1 1900 1901

15 Montáž KV ( např. Kl, K2, КЗ ) ks 1 1 1 6500 1 6500 6501

16 Montáž diodového členu ks 27000 1 27000 7800 1 7800 34800

17 Zapojení kabelu do průměru 4 x 16 mm ks 250 1 250 300 1 300 550

18
pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a 

chráničku v běžné trase včetně ochr. folie
m 240 1 240 300 1 300 540

pokládka a uložení kabelu CYKY 4x4 na potrubí a

19 chráničku do ochr. zemních ohebných trubek četně 

ochr. folie

m 240 1 240 300 1 300 540

20
Základní měření a záznam naměřených hodnot dle 

ČSN EN 12 954
soubor || 3750 1 3750 3750

21 Nátěr základní a vrchní barvou obiektu ks 500 1 500 990 1 990 1490

22
Popis - objektu, označení kabelu a umístnění 

schéma zapojení
soubor 500 1 500 990 1 990 1490

23 Zhotovení fotodokumentace m 1250 1 1250 1250

24
Zpracování dokumentace skutečného provedení

soubor 7580 1 7580 7580

Materiál

25
Kontrolní vývod (např. KOTE 1,3) nebo ekvivalent

ks 7500 1 7500 7500

26
Drobný spojovací materiál

soubor 5750 1 5750 5750

CELKEM 42982 70150 113132



Oprava kabelu DKMOS (dále jen DKMOS) příloha č. 2
1__________________ 2 34 56 7 89 10

Cena materiálu Cena montáže Celkem
ni O 

O
Název položky Jednotková

cena
Množství Celkem

Jednotková

cena
Množství Celkem

Materiál +

Montáž

Demontáž

1 Demontáž stávající rozdělovači spojky ks 2900 1 0 0

2 Demontáž stávající spojky rovné ks 2750 1 0 0

3
Demontáž stávajích kabelu, včetně ekologické 

likvidace
m 150 1 150 150

4 Demontáž kabelového závěru, rozvaděče ks 3980 1 3980 3980

5
Ekologická likvidace spojky, závěru, rozvaděče

ks 750 1 750 750

Zemní a výkopové práce:

6 Výkop kabelu do hloubky 2 - 2,5 m m3 ^-,l 1750 1 1750 1750

7
Zához výkopu do hloubky 2 - 2,5 m, lože, hutnění, 

úprava terénu
m3

■ 4_3J
1500 1 1500 1500

8 Výkop rýhy do hloubky 0,8 m bm 1290 1 1290 1290

9
Zához rýhy do hloubky 0,8 m, lože, hutnění, úprava 

terénu
bm 700 1 700 700

10 Řízený protlak do průměru 100 mm bm 4580 1 4580 4580

11 Protlak do průměru 100 mm bm 2890 1 2890 2890

Montážní práce:

12
Zaměřeni poruchy izolačního poklesu v profilu 

kabelu, nebo přerušení žil kabelu
ks 3570 0 0 7500 1 7500 7500

13 Vytyčení místa kabelové závady v terénu ks 2750 0 0 5750 1 5750

14
Pokládka kabelu DCKQYPY 3XV 1,2+14DM0,9 do 

lože, zakryti výstražnou folií
m 880 1 880 390 1 390 1270

15
Pokládka kabelu TCEPKPFLE 10XN0,8 do lože, 

zakrytí výstražnou folií
m 220 1 150 1 150 150

16 Zhotovení spojky smrštitelné - rozdělovači ks 2900 1 2900 7850 1 7850 10750

17 Zhotovení spojky smrštitelné - rovné ks 2500 1 2500 7850 1 7850 10350

18
Ukončení kabelu TCEPKPFLE 10XN0,8 kabelovým 

závěrem
ks 2700 1 2700 3580 1 3580 6280

19 Uchyceni rozvaděče ks 5950 1 5950 3500 1 3500 9450

20 Stejnosměrné závěrečné měření ks 4250 1 4250 15000 1 15000 19250

21 Označení spojky kabelu Bal! markérem ks 492 1 492 350 1 350 842

22
Zhotovení fotodokumentace | soubor 990 1 990 990

Materiál

23 Kabel DCKQYPY 3XV 1,2+14DM 0,9 m 880 1 880 ___ , 880

24 Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8 m 190 1 190 190

25 Spojka XAGA 75/15-400 ks 3750 1 3750 3750

26 Bokt 55 ks 590 1 590 590

27 Závěr kabelový rozpojovací ks 3500 1 3500 3500

28 Rozvaděč nástěnný, deska, zámek s klikou ks 17000 1 17000 17000

29 Ball marker ks 450 1 450 450

30
Podružný materiál

soubor 5750 1 5750 5750

CELKEM 51782 70500 122282



výkaz výměr pro anodové uzemnění příloha č. 2 - výkaz výměr

1 2 3 4 7 8
ífslo

položky
Název položky

m.i. výměra iedn.cena
cena

celkem

Montážní práce, zemní a výkopové práce: [CZK] [CZK]

1

Provedení výkopu - přívod pro AU 1160x500, provedení dle výkresové dokumentace - typizovaný řez 

výkopem, trasa pod polní komunikací, přívodní kabel uložen v kabelové chráničce HOPE, uložení, 

provedení kabelového lože a výstražných prvků v souladu s s výkresovou dokumentací a uvedenými ČSN 

a PNE, kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového lože, uložení kabelů včetně chráničky, zához 

výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

m 1 1100 1100

2

Provedení výkopu - přívod pro AU 1050x500, provedení dle výkresové dokumentace - typizovaný řez 

výkopem, uložení v poli volně v kabelovém loži, uložení, provedení kabelového lože a výstražných prvků v 

souladu s výkresovou dokumentací a uvedenými ČSN , kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového 

lože, uložení kabelů, zához výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, 

rekultivace

m 1 980 980

3
Výkop pro Anodové uzemnění 2150x600 mm, zához výkopu, uložení kabeláže pro napájaní AU, položení 

výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace, vč. pažení výkopu
m 1 1450 1450

4

Výkop 1000x600 pro propojovací kabeláž RK - napojení na potrubí a provedení připojovací kabeláže 

měřící sondy, kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového lože, uložení kabelů včetně chráničky (kde 

je to uvedeno), zához výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

m 1 980 980

5

Provedení napojení na potrubí - provedení odkopu zeminy kolem potrubí, provedení 2ks nových 

připojovacích bodů (návarků) technologií CADWELD nebo ekvivalentní metodou exotermického svařování 

(odkop a očistění potrubí v délce cca 2,5 m, ostranění stávající izolace potrubí 2x 100x100 mm, očistění a 

odmaštění potrubí, kontrola tlouťky stěny potrubí v místě návaru, provedení návarků, vzdálenost mezi 

návarky dle PD, provedení nátěru potrubí 2x, provedení opravy izolace potrubí nad návarky 

kompatibilním materiálem -1. vrstva AUT / RINOVAL, přesah cca 40cm m od návarků na každou stranu 

potrubí, 2. vsrtva - SKLOBIT/Těžký asfaltový pás s netkaným rounem, event. SKLOBIT na tvarové spoje, 

kontrola spojů, defektoskopická kontrola izolace potrubí - jiskrová zkouška, zásyp výkopu, terénní úprava, 

uvedení terénu do původního stavu, zpracování protokolu o měření.

kpl. 1 15 890 15890

6

Instalace a zapojení nové měřící sondy MS 100, provedení výkopu pro uložení sondy (uložení vedle 

potrubí, průměrná hloubka 1,0 m , zásyp a hutnění výkopu pro MS, úprava terénu, uvedení terénu do 

původního stavu, rekultivace (položka odsahuje veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a 

dodávek do místa instalace), instalace přívodního kabelu do kabelové chráničky, zapojení kabeláže v PO 

včetně vyplnění instalačního protokolu MS.

ks 1 5950 5950

7

Instalace sloupku PO - provedení výkopu pro betonový sloupek a nosný sloupek PO do hloubky uložení 

(minimálně 800 mm), usazení nového betonového sloupku 100*100*2000 mm, narovnání sloupku do 

svislé polohy, zásyp výkopu, terénní úprava, uvedení terénu do původního stavu - položka odsahuje 

veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a dodávek do místa instalace

ks 1 9 500 9500

8

Montáž a zapojení PO KOTE K2 (kompletní včetně nosného sloupku, zámku a záslepek dle specifikace 

výrobce), provedení výkopu a mechanické ukotvení v terénu, zásyp, zahutnění výkopu a terénní úpravy, 

mechanické uchycení na nový betonový sloupek (např. pásky Bandlmex), vtažení a protažení veškeré 

stávající, resp. opravené a nové kabeláže sloupkem PO do PO včetně zapojení. Položka obsahuje rovněž 

veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a dodávek do místa instalace, včetně instalace.

Umístění PO (SO 2) upřesnit po dohodě s investorem na okraji pole u remízku.

ks 1 9 500 9500

9

Zhotovení anodového uzemnění - trubka oce! třídy 11, např. 11353,319/8,, svařované z jednotlivých 

trubek, svařování na místě instalace, počet svárů dle celkov délky AU a délky jednotlivých trubek, dýnka 

(víčka) na koncích AU, napojení ve 4 bodech (12,5% délky, 37,5% délky, 62,5% délky, 87,5% délky AU), 

vždy dva návarky exotermickými sváry, vzdálenost mezi návarky 150 mm.

m 1 4 450 4450

10

Zhotovení anodového uzemnění-trubka ocel třídy 11, např. 11353, 219/8,, svařované z jednotlivých 

trubek, svařování na místě instalace, počet svárů dle celkov délky AU a délky jednotlivých trubek, dýnka 

[víčka) na koncích AU, napojení ve 4 bodech (12,5% délky, 37,5% délky, 62,5% délky, 87,5% délky AU), 

vždy dva návarky exotermickými sváry, vzdálenost mezi návarky 150 mm.

m 1 3 450 3450

11

Elektroinstalační práce - uložení propojovacích kabelů mezi PO a AU, zapojení napájecího kabelu AU 

podložka-vodič-podložka-vodič-podložka-pérovka-matice vše FeZn, podložky MOSAZ, provedení izolace 

napojovacích bodů - obdobně jako izolace napojení na potrubí, provedení ochrany proti utržení vodičů - 

páska, položení výstražné folie, provedení kabelových koncovek, zpracování podkladů pro provedení 

výchozí revize

hod 1 880 880

12
Elektroinstalační práce - Protažení kabeláže do elektrodomku šachty, protažení připravenými 

průchodkami elektrodomku, utěsnění prostupů
kpl. 1 15 980 15980

13 Uložení AU do výkopu pro AU, montážní mechanismy pro uložení AU do výkopu kpl. 1 65 000 65000

14 Popis-označení kabelů štítky ks 1 120 120

15 Zpracování výchozí revize ks 1 6 750 6750

16
Kontrola zařízení KaO po dokončení montáže (mj. vizuální prohlídka, kontrolní měření izolačního stavu 

<abe!ů odpojených od svorkovnic, kontrola připojení kabelu к potrubí, kontrola AU)
ks 1 7850 7850

17
ndividuální zkoušky po počátečním zapojení proudu (mj. výstupní napětí usměrňovače, výstupní 

ochranný proud, stav elektroměru atd.)
ks 1 5800 5800

18 Vypracování realizační projektové dokumentace ks 1 7500 7500

19 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 9800 9800

20 Komplexní zkoušky (cca po2-3 měsících zkušebního provozu). ks 1 3800 3800



21
Zpracování protokolu o instalaci a uvedení do provozu, záznamy o jakosti a zkouškách, předání 

provozních předpisů (příručka pro provoz a údržbu)
ks 1 8500 8500

Montážní materiál, dodávky:

1 Anoda Fe-Si 7 kg v kontejneru s obsypem, ocel třídy 11, např. 11353, 219/8, ks 1 11500 11500

2 Sloupek betonový průběžný 100*100*2000 mm ks 1 8 500 8500

3 Písek kopaný m3 1 580 580

4 Drobný elektro, podružný, spojovací a úložný materiál apod. kpl. 1 3 750 3750

5 PO - propojovací objekt ks 1 8 500 8500

6 Obsyp koks m3 1 26 000 26000

7 Materiál na izolování v místech návarků kpl. 1 2 550 2550

8 materiál - pro navařování na potrubí kpl. 1 2 100 2100

9 Materiál pro opravy (meliorace - apod.) kpl. 1 5 000 5000

Cena celkem 253710



Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/QCN______________________________________________ č. smlouvy zhotovitele: 13/23
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava katodové ochrany 
a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.“, ev.č. 360/22/OCN, 
vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 
170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

Obchodní firma: MIVET, s.r.o.

IČO: 27363627,

se sídlem Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. oddíl C, vložka 108540 

zastoupená Petrem Prausem, jednatelem

(dále jen „Dodavatel11)

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ"), nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti;

- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti;1

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 
majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZESM“); a současně

- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;

- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém 
skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně

- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Praze dne

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele v zadávacím 

Petr Praus, Bc. Vend
jednatelé

1 Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho 
konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.
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Smlouva č. smlouvy objednatele: 057760
VŘ č. 360/22/OCN_________________________________________________č. smlouvy zhotovitele: 13/23

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava katodové ochrany 
a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.“, ev.č. 360/22/OCN, 
vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 
170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

Obchodní firma: MIVET, s.r.o.

IČO: 27363627,

se sídlem Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. oddíl C, vložka 108540 

zastoupená Petrem Prausem, jednatelem

(dále jen „Dodavatel")

čestně prohlašuje, že

a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční 
vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či 
vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím 
poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením - sankcím 
vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky 
ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na 
základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést к odpovědnosti 
společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních 
organizací (dále také souhrnně jen „sankce");

b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem к činnostem Ruské federace 
destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:

o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči 
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem к situaci na Ukrajině;

o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem к činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny;

o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží 
pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopol do Unie v reakci na jejich protiprávní 
anexi;

o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem к činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 
2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání 
nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou 
vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, 
subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;

d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo 
vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného 
prohlášení;
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e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo 
orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,

f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % 
její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se 
Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím 
řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo 
společně a případně podléhající jiným sankcím;


