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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

 

Havarijní oprava střechy Topspin 
 

I.  
Smluvní strany 

 

 
OBJEDNATEL:   Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

 
Sídlo:    Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 

IČO:     25179896 
Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:  237 968 802/0300 

Zastoupený:  prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti 
 

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
                                  

  ve věcech technických:  Ing. Milan Mikyška   

    
dále jen „objednatel“ 

 
a 

 
ZHOTOVITEL:   izolacehovorka s.r.o. 

  

Sídlo:   K lesu 395, Nové Homole, 370 01 Homole  
IČO:  038 44 862 

Zastoupený:  Ing. Marcelem Hovorkou, jednatelem společnosti 
  

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Marcel Hovorka 

   
  ve věcech technických: Ing. Marcel Hovorka 

   
 

dále jen „zhotovitel“.  

 
 

 
 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Havarijní oprava střechy 

Topspin “, (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).  
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II.  

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 

 
2.1 Dílo a závazek jeho provedení 

 
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo „Havarijní oprava střechy Topspin“, spočívající v řádném provedení, dokončení a 

předání prací, dodávek a dalších souvisejících pracích, v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou a jejími přílohami (dále též „dílo“).  

 
2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 

vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech 
souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 

 

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy. 
 

 
2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 

 

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 
provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 
2.3 Závazné dokumenty 

 
2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 

stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 

konkrétně: 
 

- Výkaz výměr, 

- Projektová dokumentace, 

- další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky 

zhotovitele. 
 

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění, mohou být provedeny pouze  pokud takovou změnu připouští 

příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.   

 
2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 

dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 

k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 

ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.  

 
2.4 Změna závazků ze smlouvy 

 

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí. 

  
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  
 

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   
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2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 

deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.  

 
2.5 Místo provádění díla 

 
2.5.1 Místem provádění díla je areál lázeňský komplex Bertiných lázní, objekt na p.č. 587/29, 

katastrální území Třeboň. 

 
2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle určení 

objednatele.    
 

III.  
Další součásti díla 

 

3.1 Předkládání vzorků 
 

3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií 
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.  

 

3.1.2 V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky 
zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.   

  
3.1.3 Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 

vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.  
 

3.1.4 Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 

Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 
povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.  

 
3.1.5 Objednatel je oprávněn zamýšlené materiály, výrobky nebo technologie odmítnout 

s ohledem na jejich nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastnosti či jiné 

nedostatečné parametry.  
 

3.2 Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem 
 

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 

činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby. 
 

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 

bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 
 

 

 IV. 
Cena díla 

 
4.1 Cena nejvýše přípustná     

 

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 

možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.   
 

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí 766.828,- Kč bez DPH, tj. 
 927.862,- Kč vč. DPH. 

 

4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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4.2 Cena celková 

 

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 

zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, odměnu, náklady 
za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré 

činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke 

svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
objednatele měl a mohl vědět. 

 
4.2.2 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 a 

3.2 této smlouvy.   
 

4.2.3 Cena díla zahrnuje výslovně též veškeré vedlejší náklady na GZS, dopravu, ochranu díla 

v případě rozpracovanosti a nutnosti provizorního zakrývání a odkrývání při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách a odstranění následků nepříznivých povětrnostních 

podmínek před zahájením dalších prací a náklady na BOZP dle specifik stavby.  
 

 

4.3 Úprava ceny díla 
 

 4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.  

 
 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 

ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 

její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.  
 

 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny 
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 

 

 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.  

 
 

V.  

Platební podmínky 
 

5.1 Fakturace 
 

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.  
 

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 

odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.  
 

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 

díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur. 

 
5.2 Zádržné 

 
5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 

odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 
dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny dílčí faktury 

bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 

právních předpisů spolu s fakturou.  
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5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě že bude dílo předáno a převzato se 

zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a převzetí 
díla, bude zádržné vypořádáno po řádném odstranění takto zjištěných vad a nedodělků, 

schváleném objednatelem.    
 

5.2.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 

nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního 
vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen 

bezodkladně po doručené písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.     

 
5.3 Bezhotovostní platby 

 

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

 
5.4 Podklad pro fakturaci  

 

5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 

předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.  
 

5.4.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:  
 

- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací,  

- výpočet fakturovaných položek,  

- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 

položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.  
 

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů od jeho doručení.  
 

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 

pouze odsouhlasená část.   

 
5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 

proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě 
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.  

 
5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude 

okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.  

         
5.5 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 

 
5.5.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění.  

 
5.5.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 

založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 

skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 

fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.    
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5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 

být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 

doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.  
 

5.5.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 

základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele. 
 

5.6 Zálohy 
 

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
 

 

VI.  
Lhůty provádění díla 

 
6.1 Závazné lhůty 

 

 
6.1.1 Celková doba plnění mezi nabytím účinnosti smlouvy a řádným dokončením a předáním 

díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 20 kalendářních dnů.    
 

6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 

nezbytného pro převzetí objednatelem. 

 
6.1.3 Práce na díle je zhotovitel oprávněn přerušit pouze v případě takových klimatických 

podmínek, které znemožňují řádné plnění díla.  
 

6.1.4 V případě přerušení v důsledku nepříznivých klimatických podmínek na tuto skutečnost 

zhotovitel bezodkladně upozorní objednatele, provede příslušný zápis do stavebního 
deníku a provede práce nezbytné pro ochranu rozpracovaného díla. 

 
6.1.5 Bezodkladně po pominutí překážky nepříznivých povětrnostních podmínek je zhotovitel 

povinen obnovit provádění díla, o čemž bude bezodkladně informovat objednatele a 

provede příslušný zápis do stavebního deníku. Současně je povinen provést bezpečně 
veškeré práce, spočívající v odstraňování následků nepříznivých povětrnostních 

podmínek. 
 

6.1.6 O dobu přerušení prací v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek a o dobu 
odstraňování následků nepříznivých povětrnostních podmínek, se prodlužuje doba 

plnění dle čl. 6.1.1 této smlouvy.     

 
 

 
6.2 Kontrola technických podmínek 

  

6.2.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 

a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace.    
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6.3 Zahájení stavebních prací  

 

6.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací. 

 
6.3.2 Ode dne faktického zahájení stavebních prací (včetně) jsou počítány lhůty ve smyslu čl. 

6.1 této smlouvy. 

   
6.3.3 V případě, že zhotovitel v rozporu s touto smlouvou fakticky nezahájí provádění díla 

v uvedené lhůtě, bude za den zahájení stavebních prací považován poslední den lhůty 
dle čl. 6.3.1 této smlouvy.    

 
6.3.4 Výzva bude odeslána po uzavření této smlouvy. 

 

 
6.4 Převzetí staveniště 

 
6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. 6.3.1 této smlouvy. 

 6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.  

 
 6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 

to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 

 
6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.  

 

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 

není možno prodloužit dobu plnění.   
 

6.6 Předávací řízení 

 
6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 

předávacího řízení to min. 2 pracovní dny před jeho zahájením. Za písemnou výzvu se 
považuje i doručená e- mailová korespondence osob uvedených v čl. I. této smlouvy, 

odpovědných ve věcech technických.   
 

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 

časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 

předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění 
všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

 

6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad 

a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 
a nedodělků předaného díla.  

 
 

6.7 Předání staveniště 

 
6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího 

řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit 
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staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli. 

 

6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

VII.  

Úprava termínů plnění 
 

7.1 Přípustnost úprav 
 

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 

objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje. 
  

7.1.2 Klimatické a povětrnostní podmínky 
 Možná úprava termínů plnění s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a 

odstraňování jejich následků je zohledněna v čl. 6.1 této smlouvy. 

 
7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 

 
7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.  

 

7.3    Předpoklad přípustnosti změn 
 

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.  

 

7.4    Druhy přípustných změn 
 

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné 
pouze pro následující případy: 

 

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové 
prodlevy či přerušení: 

  
a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 

provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů 

v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 

vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 

k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 

detailních technických podkladů a výkresů) aj., a 

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele. 

 
7.4.1.2 Vyšší moc 

 
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 

za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 

povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 
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brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 

této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.) 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 

odstoupit. 

 

VIII.  

Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 
 

8.1    Odpovědnost zhotovitele 
 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 

 
8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  

 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
 

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 

uvážení dalších pokynů.  
 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 

veřejné správy.  

 
8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 

objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 

pokynu.  
 

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 

neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné. 

 

8.2    Odpovědné zadávání 
 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

  
8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 

právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 
 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
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zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce.  
 

8.3    Poddodavatelé  
 

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 

činnosti prováděl sám.  
 

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze 
v případě, že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízení 

nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas. 

 
8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele.  

 
8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 3 

pracovní dny dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po 
vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně poddodavatelů. 

 

8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 
že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 

předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět. 

 

8.4    Pracovníci zhotovitele 
 

8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 
pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací. 

 

8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 

zhotovitele.  
 

8.5    Provozní podmínky 
 

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 

omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.  

 
8.5.2 Ve všech objektech a vnitřních i vnějších prostorách stavby je zadavatelem stanoven 

přísný zákaz kouření, vyjma vyznačených míst pro kouření. 

 
8.6    Pojištění zhotovitele 

 
8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 

platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 

500 000, - Kč.  
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8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 

zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 

předložit kopii platné pojistné smlouvy. 
 

IX. 
Spolupůsobení objednatele 

 

9.1    Přístup do místa plnění 
 

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 
 

  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 

překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby. 

 
 

9.2    Spotřebovaná média 

 
9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.    

 
9.3    Analogie pro případ odstraňování vad 

 
9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 

vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 

jinak.   
 

 
 

X.  

Kontrola provádění díla 
 

10.1  Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  

 
10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 

10.2  Kontrolní dny 
 

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x týdně. 
Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních 

dnů.  

 
10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění.  
 

10.3  Zakrytí prací 
 

10.3.1  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 

1 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
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zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

 
10.4  Stavební deník 

 
10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 

stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.  

 
10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.  

 
10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména 

časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, 

stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.  
 

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 

záznamu vyjádřit do 2 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 

 

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 

předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 

 

XI.  
Předání a převzetí díla 

 
11.1  Definice provedení díla 

 

11.1.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 

technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 

komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je 
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a k němuž jsou ze 

strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat o dílo kompletní 

a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a designové parametry stanovené touto 
smlouvou, které je řádně předáno objednateli.  

 
11.1.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 

trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 

písemné doklady objednateli.  
 

11.2  Vady a nedodělky díla 
 

11.2.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 
všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, 

estetických, designových nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady 

a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli 
právním předpisům či normám.  
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11.3  Předávací řízení 

 

11.3.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení.  

 
11.3.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 

objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.  

 
11.3.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 

příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 
11.3.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 

originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.  

 

11.3.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 

v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 

a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo přejímá.  

 

11.3.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 

o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.  

 

11.3.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   

 
11.3.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 

jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 

zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.  

    
11.3.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.   

     

XII.  

Záruky 

 
12.1  Rozsah záruk a záruční doba 

 
12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 

specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 

i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 
 

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců, na 
povlakovou krytinu je záruční doba dohodnuta na dobu 120 měsíců.   
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12.2  Odstranění vad díla  

 

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady odstranit. 

 
12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.   

 

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 

V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 

zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.  

 

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.  

 
12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 

sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 

Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.  

 
12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 

náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.   

 

XIII.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
13.1  Smluvní pokuty jednorázové  

 

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 
13.1.1.1 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.3 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 

s absencí trvání závadného stavu, které současně: 
 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

  
13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 

pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.  
 

13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení 

 
13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  
 

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,  
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13.2.1.2 dle čl. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti 

kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku 

na stavbě nebo jeho vadné vedení,  

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 

řádně a včas vady, 

13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 

závadného stavu, které současně: 
 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo 

 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
 

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení 

v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.1 této 
smlouvy.  

 
13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 

Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 

druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu.       

 
13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  

 
13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 

bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  
 

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši. 

 

13.4  Náhrada škody 
 

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  
 

 

XIV.  
Mlčenlivost 

 
14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 

 
14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 

této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 

stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 
 

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu s 

právními předpisy.  

 

XV.  

Ukončení závazků ze smlouvy 
 

15.1  Odstoupení od smlouvy 
 

 15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 
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  odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči 

objednateli. 

 
15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují: 

 
- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.   

 
15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 

jsou následující: 
 

a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 

objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení. 

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 

díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla. 

c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 

odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 

předání a převzetí provedené části díla.  
 

15.2  Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy 
 

 15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.  
 

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 

smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 
 

 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.    

 

XVI.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
16.1  Spor při hodnocení kvality 

 

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.  

 
16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 

kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 

jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  

 
16.2  Platnost smlouvy 

 

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
 

16.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 
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16.3  Závěrečná ustanovení 

 

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.  

 
16.3.2 Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, 

že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. 

Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti 
ze strany zhotovitele. 

 
16.3.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 

zhotovitel a jedno objednatel. 
 

16.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 

  své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
  toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.  

 
 

 Přílohy:  Zhotovitelem oceněný výkaz výměr  

   

   

  

   

 
 

 

V Třeboni dne …………………………        V …………………. dne ………………………. 
 

 
 

 

 
       

  za objednatele    za zhotovitele  

   prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel                                   Ing. Marcel Hovorka, jednatel 


