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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD ...........  Elektronický stavební deník
KJŘ ............ Knižní jízdní řád
TTP ............ Tabulky traťových poměrů



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P2096 v km 3,438
trati Řetenice - Lovosice", jejímž cílem je doplnění závor za účelem zvýšení 
bezpečnosti železničního a silničního provozu včetně přilehlého chodníku.

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdu P2096 v km 3,438 trati Řetenice - Lovosice" je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2

1.2.1

Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati č. 
není součástí TEN-T.

097 (dle KJŘ), 539A (dle TTP) Řetenice - Lovosice. Trať

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 1 9 0 0 2 2 8

K ra j Ú s te c k ý

O k re s T e p lic e

K a ta s t r á ln í ú z e m í T e p lic e  [7 6 6 0 0 3 ]

T ra ťo v ý  ú se k 0 6 7 1  Ř e te n ic e  (m im o )  - Ú p o ř in y  (m im o )

D e f in ič n í ú s e k 04  T e p lic e  z á m e c k á  z a h ra d a  - B y s t ř a n y  v  Č e c h á c h

S ta n ič e n í z a č á tk u  a k o n c e  s ta v b y 2 ,7 0 0  -  4 ,1 0 0  km

S p rá v c e O Ř  Ú s t í n ad  L a b e m

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) a projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Doplnění závor na přejezdu P2096 v km 
3,438 trati Řetenice - Lovosice", zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 
Praha 3, IČO: 25793349, datum: 04/2021

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 14074/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 1.3.2023

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-36218/21/Ce ze dne 28.06.2021

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny (SŽ, 
stavební část, realizace 9/2023)

b) Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice - Úpořiny (SŽ, realizace 09-11/2023)



c) Nástupiště v NZ Teplice zámecká zahrada (SŽ, realizace 9/2023)

3.1.3 Výše uvedené investiční akce Správy železnic se konají ve společném výlukovém termínu 
od 1.9.2023 do 14.11.2023. Z toho vyplývá nutnost koordinace postupů prací 
jednotlivých staveb a souvisejících silničních uzavírek. Silniční uzavírky nesmí být dle 
podmínek města Teplice současně v jednom termínu (viz čl. 5.1.2 a 5.1.6 ZTP).

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 
postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 
zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.

4.2.4 V rámci G-DSPS bude odevzdána tabulka dotčených pozemků, včetně pozemků SŽ a ČD.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,



doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;
• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí pro montáž zabezpečovacích zařízení;
• K-06 nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku;
• T-07 c) nebo platná F-10 Vedoucí prací na elektrických zařízení

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

a) Přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 
zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení v souladu s ZOV.

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 
3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 
požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 
bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení



vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.

4.6.2 Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude reléového typu s
elektronickými doplňky. Dle ČSN 34 2650 ed.2 bude kategorie PZS 3ZBLI.

4.6.3 Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude umístěna v novém
technologickém domku v provedení odolném vandalismu, zateplený, s integrovanou 
střechou z vodostavného betonu.

4.6.4 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné kříže, a 
pokud to použitá technologie PZZ umožní i výstražníky v LED provedení.

4.6.5 V případě jakékoli změny, která si vyžaduje změnu tabulky přejezdu, zpracuje zhotovitel 
aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí její odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými 
útvary Správy železnic, státní organizace před zahájením stavby.

4.6.6 Požadujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho odborného 
dodavatele, který bude ručit za bezchybnou funkci celku a ne pouze za jednotlivé části 
systému.

4.6.7 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude při vyhodnocení upřednostňovat navržení 
takové technologie, která bude pracovat v místních klimatických podmínkách bez 
potřeby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, která ke své činnosti vyžaduje 
nasazení klimatizace, musí veškeré související náklady na ni zahrnout do ceny 
technologie. Objednatel bude upřednostňovat energeticky méně náročné řešení.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 V rámci stavby bude nový reléový domek připojen optickou a metalickou kabelizaci, která 
je zde v současnosti provozována. S RD bude propojena sdělovacím kabelem společná 
přístrojová skříň (SSP), ve které bude umístěn nový VTO.

4.7.2 V rámci stavby bude v reléovém domku přejezdu vybudována technologická datová síť, 
systém PZTS a DDTS ŽDC.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Zachování stávajícího napájení přejezdu.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Nová celopryžová konstrukce přejezdu s hliníkovou výztuží bude zřízená jako 
rozebíratelná v ploše (použity vnitřní a vnější panely), vnější panely budou uloženy na 
závěrné zídce.

V konstrukci přejezdu budou vyměněny stávající součásti železničního svršku tj. materiál 
kolejového lože v celém profilu max. po úroveň pláně spodku, všechny vložené dřevěné 
pražce budou nahrazeny pražci betonovými s pružným upevněním a stávající kolejnice 
budou nahrazeny kolejnicemi 49E-1 a svařeny do přilehlé BK. Následně bude provedena 
strojní směrová a výšková úprava koleje se zhutněním štěrku a dynamickou stabilizací 
v místě přejezdu.

4.10 Mosty, propustky a zdi

4.10.1 V blízkosti řešeného přejezdu se nachází propustek v km 3,422. Propustek není součástí 
stavby, nesmí však být touto stavbou narušen. Vzhledem k horší identifikaci objektu je 
nutné tento lokalizovat na místě.



4.11 Pozemní komunikace

4.11.1 S nově doplněnými závorami dojde podle Zákona č. 13/1997 Sb. k rozšíření údržby 
komunikace (prostor mezi závorami). Z toho důvodu bude zřízena nová vozovka živičnou 
balenou v prostoru mezi závorami a závěrnými zídkami z obou stran přejezdu. Dojde 
k výměně stávajícího betonového štěrbinového žlabu v silniční komunikaci se spádem 
kopírujícím sklon trati. Vyvedení žlabu bude provedeno do zpevněného příkopu. V rámci 
stavby bude zhotovitelem provedeno i případné vyčištění zpevněného příkopu v nutném 
rozsahu. V horní části štěrbinového žlabu ve směru sklonu bude zřízena šachta pro 
možnost čištění žlabu. Přilehlé vyduté a vypuklé poloměry oblouků pozemní komunikace 
budou upraveny v souladu s ČSN 73 6380 stanovené pro místní komunikace.

4.12 Kabelovody, kolektory

4.12.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

4.12.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

4.12.3 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

4.13 Životní prostředí

4.13.1 Při realizaci budou respektovány podmínky a požadavky uvedené ve stanoviscích a 
vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.

4.13.2 Zhotovitel zodpovídá za dodržení hygienických limitů hluku pro výstavbu stanovených 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. V případě jejich překročení zajistí dostatečná protihluková opatření, případně 
vydání časově omezeného povolení na nezbytnou dobu. Zhotovitel s dostatečným 
předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní obytné zástavby na 
zvýšenou hlučnost po dobu stavby.

4.13.3 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v okolí stavby 
a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.

4.13.4 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace je nutno neprodleně 
informovat specialistu ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 
větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2).

4.13.5 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 
vegetačních úprav v krajině.

4.13.6 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava.

4.13.7 Nakládání s odpady

4.13.7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady).



Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.13.7.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladkv-suti-recvklace/recvklacni-centra.

4.13.7.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.13.7.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.13.7.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.13.7.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

5.1.2 Pro zhotovitele je závazná délka nepřetržité výluky v délce 5 dní. Samotná výluka bude 
trvat 75 dní, v rámci této výluky budou probíhat i níže uvedené akce:

Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny 
Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) - Úpořiny (mimo) 
Nástupiště v NZ Teplice zámecká zahrada

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


Nepřetržitá kolejová výluka pro realizaci všech čtyř akcí proběhne v termínu 
1.9. - 14.11.2023.

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

6.

6.1.1

6.1.2

V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 
nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.

DIO místních komunikací musí respektovat požadavek na postupné uzavírky a zachování 
provozu současně vždy na dvou z dotčených komunikací - ul. Pařížská (P2095), 
ul. Novoveská (most v km 3,286) a ul. Bílinská (P2096).

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y
P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  

č e r v e n e c  2 0 2 3

1. S ta v e b n í 

p o s tu p  /  E ta p a
P ř íp ra v n é  p rá ce B e z  v ý lu k y

2 m ě s íc e  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (07  a ž  
0 8 /2 0 2 3 )

2. S ta v e b n í 
p o s tu p  /  E ta p a

V ý m ě n a  p ře je z d o v é  k o n s t ru k c e 5N

3 m ě s íc e  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í 
(0 9 /2 0 2 3 )

3 .  S ta v e b n í 

p o s tu p  /  E ta p a
A k t iv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 56N

4  m ě s íc e  od z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í 

(1 0 /2 0 2 3 )

D o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

11 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

S O  9 8 -9 8 D S P S

B e z  v ý lu k  (p o u z e  
d e n n í na n á s le d n é  

p ro p ra c o v á n í)

6 m ě s íců  od d o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

D o k o n č e n í D íla

17 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (v iz  
s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:



www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

Vypracoval: .........................

..................... 
.............

Digitálně podepsal 
......................... 
Datum: 2023.03.13 
13:31:11 +0T00'

Schválil: .......................... .................... 
...............

v Digitálně podepsal 
..................................... 
Datum: 2023.03.13 
13:53:43 +01'00'

Náměstek ředitele pro techniku 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

http://www.spravazeleznic.cz
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