
   

VZ 10162023 

 Smlouva o dílo č. 49/2/2023 
na realizaci akce 

„Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – Jezero Most“  
_________________________________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Statutární město Most 

Zastoupený:  Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 
 Sídlo:   Most, Radniční 1, PSČ  434 69  
 IČO:   00266094 
 DIČ:    CZ00266094  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 
  Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800 
 E-mail:   posta@mesto-most.cz 
 ID datové schránky: pffbfvy 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  MORAVIA PROPAG, s.r.o.   
 Zastoupený:  Jiřím Smejkalem, jednatelem společnosti 
 Sídlo:   Karásek 2130/7, Řečkovice, 621 00 Brno   
 IČO:   25504428  
 DIČ:   CZ25504428   
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.     
 Č.ú.:   115-8210660257/0100 
 E-mail:   jsmejkal@moraviapropag.cz 
 ID datové schránky: yc7nm2x   
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským.soudem v Brně 
            oddíl C, vložka 28561 
            (dále jen zhotovitele) 
        
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele - vedoucí odboru investic 
     - referent odboru investic 
 za zhotovitele:     
   
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
 za objednatele: - vedoucí odboru investic 
     - referent odboru investic 
            za zhotovitele:   
      
1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: 
Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list 

vedoucí odboru investic do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý 
změnový list  

za zhotovitele:  Jiří Smejkal, jednatel společnosti



   

VZ 10162023 

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název stavby:  „Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – Jezero Most“ 
2.1.2 Místo stavby:          areál Jezero Most 
2.1.3 Investor: statutární město Most 
2.1.4 Vlastník: statutární město Most    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání 

veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu. 

 
  

III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel je povinen provést v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele předloženou 

v zadávacím řízení, dílo, kterým je realizace akce „Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – 
Jezero Most“. Realizace bude zahrnovat výrobu, dodání a montáž zastřešené pergoly pro prostor terasy 
objektu občerstvení – Jezero Most. 

             
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a 

s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem 
poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno 
změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    
3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a 

další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména: 

- předání všech potřebných dokladů, prohlášení o shodě na použité materiály, osvědčení, atestů 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a 
uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- doprava do místa plnění 

- zaškolení obsluhy 

- funkční zkouška 
 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění: 
 

Zajištění dodávek:  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Zahájení prací v místě plnění:  do 6 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Ukončení prací:    do 10 týdnů od zahájení prací 
Předání a převzetí díla:   do 10 pracovních dnů od ukončení prací 
 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

              
4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, 

kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo  je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této 
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smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, 
které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 
  

4.4 Postup a  provádění díla bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než 15 dnů je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě 

požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat 
objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 
 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních 
dnů před termínem dokončení díla.  
 

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů bude odsouhlasené písemnou formou zástupci 
obou smluvních stran. 
 

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  
 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 1 110 000 Kč bez DPH.  

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 
Slovy: jeden milion sto deset tisíc korun českých 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této 
smlouvy. 

 
5.2 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 

sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 
5.3 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem. 
 
5.4 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné 

montážní práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 
    
5.5     Případné dodatečné  práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 
5.5.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto 

položek. 
 
 

5.5.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 
 

 Montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení 
ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud 
nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% 
představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při 
změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady 
o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 
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 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy 
objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro 
nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 
cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., 
ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - pro montážní práce   300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 
 K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.  

 
5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné práce 

před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací je zhotovitel 
povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně 
provedených dodatečných  prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a 

dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou 
provedeny v menším rozsahu.  

 
VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Sjednaná cena bude uhrazena takto: 
- 70% sjednané ceny díla na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem před uzavřením této 

smlouvy se splatností 10 pracovních dnů od doručení faktury objednateli, 
- 30% sjednané ceny díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho 

předání se splatností 30 pracovních dnů od doručení faktury objednateli, 
 

 
6.2 Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 
 
6.3 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
 Dále musí obsahovat: 

- číslo smlouvy objednatele 
- konečná faktura též oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla 

 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o 

předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou 
částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z 
přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 

údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.6 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 
příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň 
z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.7 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za 
splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
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Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 
109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční Banky, a.s., č. účtu 115-

8210660257/0100.  
 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628621/0710, pod variabilním symbolem č. 25504428, konstantní symbol 
č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 
zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628621 je 
číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy 
součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. Při placení DPH bude 
objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude 
povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

6.7 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 
 
 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 

v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento 
termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla 
v prodlení. 

 
7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po 
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí 
běhu záruční doby.  

 
7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na předané dílo poskytuje 
zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na montážní 
práce a konstrukci, 24 měsíců na dodávky.  

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba 
ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.  

 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) 
nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel 
uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit 
nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 
reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel 
uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě 
určené objednatelem. 

  
7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 

povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má 
objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

 
7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i 

případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol 
 
 
 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1 V den zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání 

staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební 
deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců 
a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, 
právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup 
na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zhotovitele a 
požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 
8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 
 
8.6 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně 

je předá zástupci objednatele. 
 
8.7 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných 

komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.8 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody 

je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy 

a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-

li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 
 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 
ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí  2 000 Kč  za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků delším jak 10 dnů činí 2 000 Kč  
za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 
 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 2 000 Kč  za 
každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, 
pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve 
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lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný 
nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 
 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1 000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý případ. 
 

9.9 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 
řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. 
 

9.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. 
V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 
 

9.11 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 
 
 

X. 
Další ujednání 

  
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel 
provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou 

součástí ceny díla. 
 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 
 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím 

nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této 
souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn 
objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy. 

 
10.6   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 
10.7  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
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provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 
 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
10.9 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a 

protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 
 
10.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností u Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, č. smlouvy 0020260687 na 
hodnotu škody ve výši 10.000.000,-Kč Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání 
smluvního vztahu. 

 
10.11 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti.  
 
10.12 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní 

lidská práva. 
 
10.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 
10.14 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 

(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 
období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 
70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a 
tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem 
na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční 
odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu 
provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a 
demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a 
demoličních odpadů 

 
 

XI. 
Předání a převzetí 

  
11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní 

strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 
- atesty o použitých materiálech 2x 
- fotodokumentace realizace od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet digitálně) 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x 
 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené 
doklady budou předány v českém jazyce. 

 
 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických 
osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 



   

VZ 10162023 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, 

které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 
Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

 
12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 
 
12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku 

v platném znění. 
 
12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 
uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce 

registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, 
kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v 

případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 
12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



   

VZ 10162023 

Příloha č. 1  
 

Změnový list č.        ze dne  

   Název stavby:  
Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – Jezero Most 

Číslo smluvního vztahu: 
  

Název části stavby (PS, SO): 
  

Objednatel: Zhotovitel: 

  
  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 
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Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
 
 
Příloha změnového listu: Výpočet  
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

 
PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – Jezero Most 
 
 
 
Prohlašuji, že na akci „Zastřešení prostoru terasy objektu občerstvení – Jezero Most“ máme v úmyslu zadat 
jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo 
název/obchodní 
firma nebo jméno 
a příjmení) 

IČ 
(identifikačn
í číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 
 

 

 

 

 

 

 


