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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanoveni § 2586 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen ,,Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

1/2023
1/2023

23036

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
Kubatova 2202/1, 370 04 České Budějovice

. , ředitelem
00581577

kontaktníúdaje: tel.:
e-mail:

bankovní spojení: , .
číslo účtu:
(dále jen MObiednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

zapsaný:
IČO:
DIČ:

JEZZ s.r.o.
jakubova 169, 370 07 Roudné
ve věcech smluvních: , jednatel společnosti
ve věcech technických: Be. T , stavbyvedoucí
c 16318/KSCB Krajský soud v českých Budějovicích
280 84 764

kontaktní údaje:tel.:
e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

{dále společně jen ,,Sm/uvn/strany" nebo též samostatně ,,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: ,,Základní škola
a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny
v projektu iti".

2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen ,,Zadávací
dokumentace") a nabídka (rozpočty) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu
se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany
o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořÍcÍch součást Smlouvy
spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako ,,smluvní
dokumenty".
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2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řIdí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1 000 000,- kč (slovy: jeden
milion korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn
minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit pojistnou smlouvu
do 15 dnů ode dne doručenivýzvy Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je provedenÍdí|a označeného jako ,,Základní škola a Mateřská škola, Kubatova
1, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu iti" v rozsahu
vymezeném Zadávací dokumentací k veřejné zakázce a výkazy výměr, se kterými se Zhotovitel
náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je realizace stavebních úprav
a rozvodů elektroinstalace pro 2 odborné učebny {učebna práce s digitálnImi technologiemi
a učebna polytechnického vzdělávání) včetně jejich napojení na stávajIcI infrastrukturu, pokládka
nové podlahové krytiny, oprava dřevěného podbiti stropů a výměna dveří, způsobem uvedeným
v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péči v obvyklé kvalitě.

3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou
zapotřebí k úplnému provedeni díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedeni, obstarání
či zhotoveni nezavazuje Objednatel. Součásti díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka
nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, Iešenj, bednění, přechodů nebo
přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb,, o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážni
činnostiZhotovite|e včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli
po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištěni
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.5. Součásti předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitosti v místech dotčených stavbou).

3.6. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
měřeni a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžaduji
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálnIch
a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných prací.

3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dilčhn smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracováni, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
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a skladování, ochranu a ostrahu, pojištěni a jiné práce, výkony a dodávky souvisejÍcÍ s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejickni
pracemi, nenHi výslovně dohodnuto jinak.

3.8. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkčnísoubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě
nezbytné pro úplné provedenídňa vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli
jakékoli další náklady.

3.9. Náklady vyplývajÍcÍ z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou
zahrnuty v ceně díla.

3.10. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků Objednatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řIdí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení
stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo terminy, které určil Objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla,
a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předáni staveniště. Takto aktualizovaný
harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plněni závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termin předánía převzetistaveniště: v průběhu měsíce června 2023 dle dohody srMuvnich stran
(předpoklad 30. 6. 2023)

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předáni a převzetí staveniště

C) Termin předání a převzetí řádně dokončeného díla (protokolárnI předání a převzetí řádně
dokončeného díla): do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště

4.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo dílo prováděno s ohledem na skutečnost, že plněním Smlouvy
je dotčeno školské zařIzenI. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, či práce jinak narušujÍcÍ provoz
školského zařIzenI, provádět výhradně v dobu určenou Objednatelem.

4.4. V případě posunutíterrMnu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný
počet dní, o který dojde k posunutíterrrňnu zahájení stavby, posunut itermin dokončení stavby, pokud
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.5. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, která neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro prováděni díla trvajÍcÍ nejméně po dobu 3 po sobě
nás|edujÍcÍch dnů, neposkytnuti oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.)
bude o stejný počet dni, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončeni stavby, pokud
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámi Zhotovitel Objednateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tři) dnů. O oprávněnosti překážky je oprávněn rozhodnout
výlučně Objednatel.
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5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkových rozpočtů, a to:

a) učebna práce s diKitá|ními techno|oRiemi:
Celkové náklady (bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) 864 789,22KČ bez DPH

b) učebna poFytechnického vzdělávání:
Celkové náklady {bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) 946 235,47KČ bez DPH

Celková částka za provedení díla (součet celkových nákladů jednotlivých učeben dle písm. a) a b)
tohoto odstavce) činí 1 811024,69KČ bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši
stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé däčí plněni je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen
za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dáčích
plněni. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná
po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají
možnost či povinnost její změny. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou jako příloha č. 1 nabídkové
rozpočty Zhotovitele. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtů.

5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu däčímu plněni nebo není v této kalkulaci uveden,
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dáčlch plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně,
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazeni takových nákladů
jednotlivým položkám kalkulace.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a je-li je řádně předán. Při předáni
předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými
zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle ČI. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura {daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném
dokončení díla a po jeho protokolárnIm předání bez výhrad, vad a nedodělků, a to do 15 {patnácti) dnů
ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy.
Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, Cena je považovaná
za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitosti faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami,
je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracováni.
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstraněni vad
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daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostI pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení
nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
na p|něnjdÍ|a žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. požadovaný rozsah ploch pro zařIzeni staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například
dopravní značeni, je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovjdajÍcÍ náklady, včetně nákladů
na provoz zařIzenI staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízeni
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,
provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízenI staveniště, které jsou
ve správě Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

8. Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastni
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správni akty vztahujÍcÍ se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Be. :
, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Be.

: . Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.
Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s touto Smlouvou a případnými správními akty
vztahujÍcÍmÍ se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění díla, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. použije-li Zhotovitel k provedení některých části díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi
podmínkami prováděni díla plynoucImi ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky vypľývajÍcÍ z platných povolení
vztahujIcIch se k předmětu plněni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda,
hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při prováděni díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám
oprávněným k nahKžení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma
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oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla,
druhý ukládá Zhotovitel. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli. Do stavebního

' deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve
věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který
učinil Objednatel nebo jim pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovni dny před požadovaným terminem
pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračováni prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek
souvisejÍcÍch s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek
uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná
Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu
se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejňnací řIzení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. K terminu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepIšI spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstraněni veškerých vad
a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předáni stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předáni pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola prováděni díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat prováděni díla (dále jen
,,technický dozor stavebníka"). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladuji.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použit pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedeni prací, které mají být uplatněny fakturou.
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9.5. zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho,
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok
na prod|ouženítermÍnu dokončeni stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojeni s jinými bráni užívánI stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užIvánI stavby funkčně nebo esteticky
ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují s terminem jejich odstranění, který nesmí být delší
než 30 (třicet) dní soupis dodatečně požadovaných pracís termínem a způsobem jejich zajištěni, cena
díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni staveniště. Nebudou-li vady
a nedodělky odstraněny ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn jejich odstraněni provést
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány
za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném
rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu
škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků
vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány
a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho technického
dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnivady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámi Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předáni a převzetí
a při předávacím a přejImacIm řIzeni se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předánía převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejÍmacím řIzenI. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řIzenI.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předáni díla, nebo předávací a přejImacI řIzeni jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejImacIm řIzení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řIzení.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předáváni a přebIránI díla dle ČI. 10 této Smlouvy mimo
doklady uvedené v této Smlouvě i niže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušenísmontovaného zařIzeni, o provedených revizních a provozních kontrolách,
C) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
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d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11,1, Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záručnidobu způsobilé
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel
plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném
nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného
v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. DÍ|ČÍ předávání a přebIránI díla
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby
jejich uvedeni do předčasného užIvánI či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat
dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstraněni vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 {šesti) rMsIcIch záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dni
od jejího oznámeni sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištěni, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě
vady omezujÍcÍ běžné užÍvánj díla, jinak do 30 {třiceti) dni po obdržení reklamace (pokud to dovolí
klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstraněni reklamované
vady nese Zhotovitel lve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci
vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstraněni reklamované vady, bude
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v terminech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku {odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plněni u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (uplatněnI práv z vadného plněni) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku
1. Smluvnístrany. V oznámeni musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámeni
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plněni lze uplatnit nejpozději do posIednIho dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlenls odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného terminu
na odstranění vad a nedodělků nebránIcIch užIvánI díla ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých)
za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodrženiterrMnu dokončeMdíla ve výši
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení terminu dle ČI. 14 odst. 14.3.
Smlouvy ve výši 500,- KČ {slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyp|ývajÍcÍch z či. 6 odst. 6.4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodleníve výši 0,02 % z dlužné Částky
za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 {čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplaceni smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno. Objednatel
je správcem (a zřizovatel vlastníkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku,
kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby,
které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho
stavební a montážní činností dotčeny, do užNáni, je povinen je zabezpečit proti poškozeni a nese
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předáni Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních části předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

13.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dÍ|čÍch plnění, je považováno za podstatné porušeni Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených
zákonem. Odstoupeni od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu Škody a zap|acenÍsm|uvni pokuty,
řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni Smlouvy. Zhotovitelovy
závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstraněni vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv
odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
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13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanoveni této Smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.4. Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenI-Iito možné nebo pokud Objednatel bude požadovat
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. je-li již z povahy prováděného díla zřejmé,
že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojit, je Zhotovitel povinen s dotčenými
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštěni odpovědnosti za škodu je možné pouze
průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.

14. Principy odpovědného veřejného zadáváni

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujÍcÍho plnění dle této
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých
v souvislosti s řádným plněním jejich povinnostj, a má zájem na řádné platební morálce napříč
dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních
dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splněni nás|edujÍcÍch
podmínek ze strany Zhotovitele.

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podi|ejÍcÍmi
se na prováděni díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podj|ejÍcÍho se na provádění díla dle této
Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splněni jeho povinnosti dle odst. 14.2.
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2.
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručenívýzvy Objednatele.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plněni zakázky podQejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na'předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

14.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci prováděni díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a použIvání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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15. Prohlášení zhotovitele

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezujÍcÍ opatřeni ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky
pravdivé.

15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z nás|edujÍcÍch skutečností:

15.2.1. osobě, na kterou se vztahuji mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazujIcí vůči
takové osobě převod peněžních prostředků1p vzniklo právo na převod peněžních
prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění Smlouvy,

15.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné
pro Objednatele zakazujÍcÍ vůči takové osobě převod peněžních prostředků'.

15.3. V případě porušeni povinnosti dle odst. 15.2.1. nebo 15.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 100.000 kč za každýtakový případ.

15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná
v odstavci 15.2. tohoto článku. Odstoupeni od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného
oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li
v oznámeni o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

16. Zvláštní povinnosti zhotovitele spojené s dilem spolufinancovaným z ESt fondu

16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této Smlouvy je spolufinancováno z Evropských strukturálních
a investičních fondů (dále též ,,EŠI fondy"). Z toho důvodu se zhotovitel zavazuje dodržovat
nás|edujÍcÍ povinnosti.

16.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady souvÍsejÍcÍ s realizací díla nebo jeho části a jeho
financování po dobu 10 let ode dne provedeni díla, minimálně však do 31. 12. 2035.

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná
o dílo financované z EŠI fondu vC. registračního čísla projektu.

16.4. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasis výkonem kontroly týkajIcIse předmětu Smlouvy a minimálně do konce roku 2035
se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací díla
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánům (CRR, MMR, MF, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy
a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům

' zejménanařízeni Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vZhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve mění pozdějších
aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vZhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění
pozdějších aktualizací)
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pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou
součinnost.

16.5. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebné informace, dokumentaci a součinnost Objednateli též
v případě, kdy Objednatel bude sám podroben kontrole pověřenými orgány.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomi, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném
znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejněni dle tohoto zákona
zajisti Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajÍcÍch. Smluvní strany
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného zněnítéto Smlouvy
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálnIch webových stránkách města
Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomi, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu
či skutečnosti z nívyp|ývajÍcÍ uveřejnit nebo poskytnouttřetím osobám, pokud takový postup vyplývá
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní
strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část této Smlouvy nepovažuji za své obchodní
tajemství bránícI jejímu uveřejněni či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují
i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna
či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek
ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotoveni
a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele.
Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastnici dále
prohlašujI, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji
vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění.

17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nabídkové rozpočty Zhotovitele (Příloha č. l).

v českých Budějovicích dne 3
Za Objednatele:

3 C' u ajč=
v českých Budějovicích dne
Za Zhotovitele:
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