SMLOUVA

Cislo smlouvy objednatele: 04PU-001777
Cislo smlouvy zhotovitele: 3349/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Nazev souvisejici vefejné zakazky: 1/9 Mélnik, ul. Na Malém Spotilové - DUSP, IC, PDPS, AD (bez BIM)

uzaviend nize uveden¢ho dne, mésice a roku mezi nasledujicimi Smluvnimi stranami (dale jako ,,Smlouva®):

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

pravni forma: pispévkova organizace

bankovni spojeni:

datova schranka:

Zastoupeno:

osoba opravnéna k podpisu smlouvy:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
¢-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
¢-mail:

tel:

(dale jen ,,objednatel™)

2. PRAGOPROJEKT/APIS - RD PP stiedni a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sidlem: K RySance 1668/16, 147 54 Praha 4
1CO: 45272387

DIC: (745272387

zapis v obchodnim rejstiiku: u Mé&stského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1434
pravni forma: akciova spolecnost

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

¢-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

¢-mail:

tel:

Jjako Sprdvce spolecnosti PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP stiedni a BIM 2020

a

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.

se sidlem: Praha 4, Michle, Ohradni 1443/24b
1CO: 61853267

DIC: CZ61853267

zapis v obchodnim rejstiiku: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 31260
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zastoupen:
Jjako spolecnik spolecénosti PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP stiedni a BIM 2020

(dale jen ,,zhotovitel”) na stran¢ druhé

I.

Clanek 1.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastni nebezpedi a odpovédnost dilo, véetné poskytovani
souvisejicich sluzeb (dale jen ,,pInéni), a to dle zadani objednatele v tomto rozsahu a ¢lenéni:

- zpracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP);

- vykon inZenyrské &innosti ke spoleénému povoleni (IC);

- zpracovani vybranych dokumenti zaddvaci dokumentace stavby (VD-ZDS) ve stupni PDPS;

- zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé (AD);,

Podrobna specifikace pfedmétu plnéni tvori ptilohy této smlouvy.

Zhotovitel je pfi realizaci této smlouvy vdzan zejména nasledujicimi technickymi podminkami:
- Technické podminky jsou uvedeny v Ramcové dohodé;
- V8eobecné platné normy a predpisy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni pfevzit a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této
smlouvy.

Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se fidi Ramcovou dohodou ,,R4mcova
dohoda na projektové prace pro stiedni zakdzky staveb pozemnich komunikaci a jejich realizaci zejména
metodou BIM 2020%, ¢islo 01ST-000780, uzavienou dne 13. 9. 2019 (déle jen ,,Ramcova dohoda™).

Clanek I
Cena za poskytovani sluzeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za fadné a véasné poskytnuti plnéni dle této Smlouvy celkovou
cenu v nasledujici vysi:

Celkova cena plnéni v K¢ Celkova celja Sluzeb
DPH v K¢ v K¢
bez DPH véetné DPH
5499 400 K¢ 1154 874 K¢ 6 654 274 K¢

(dale jen ,,cena plnéni®).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnéni tvoti pfilohy této smlouvy.

3. Cena plnéni byla zhotovitelem nabidnuta a stranami sjedndna v souladu s podminkami uvedenymi
v Rdmcové dohod¢. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnéni pouze za skutené poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnéni v Pfeddvacim protokolu.

4,  Objednatel uhradi cenu plnéni v souladu s platebnimi podminkami uvedenymi v Rdmcové dohodé.

5. Kontaktni osobou objednatele ve véci fakturace a ve vécech technickych (osobou piislusnou k ptevzeti,
schvaleni nebo ptipominkam ve smyslu pfilohy C Zvlastnich obchodnich podminek Rdmcové dohody)
je

Clinek TIL
Doba a misto plnéni
1. Smluvni strany sjednavaji dobu pInéni nasledujicim zptisobem:

Zah4jeni plnéni: po nabyti ti€innosti smlouvy
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Popis ¢asti, etapy, dilciho plnéni Lhiity plnéni

DUSP koncept do 5 mésicli od nabyti G¢innosti smlouvy
DUSP C&istopis do 1 mésice od odsouhlaseni konceptu
Objednatelem

do 6 mésict od odsouhlaseni ¢istopisu DUSP
Objednatelem

PDPS koncept do 2 mésict1 po dokonéeni IC

PDPS ¢istopis do 1 mésice od odsouhlaseni konceptu
Objednatelem

AD v prubéhu realizace stavby (nejpozdeji do 31. 12.
2025)

Dokonceni plnéni: nejpozdéji do 31. 12. 2025.
Smluvni strany sjedndvaji misto plnéni takto: Silnice 1/9 v km 24,040-25,060, k. 1. M¢lnik

Clanek IV.

Podminky provadéni dila
Pro plnéni této smlouvy a prava a povinnosti smluvnich stran plati pfislu$nd ustanoveni Ramcové dohody,
paklize v této smlouvé neni sjednano jinak.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné pred zahdjenim jeho Cinnosti nasledujici dokumentaci:
neposkytuje se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto &lanku smlouvy, kterd je
dostupna z vefejnych zdroji, a veSkera dalsi nezbytna povoleni, oznameni a souhlasy dotéenych subjektu,
kter¢ je dostupné z vefejnych zdroji a které jsou nezbytné pro fadnou realizaci plnéni, si zhotovitel zajisti
na vlastni naklady a riziko.

Pro zménu podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni na uzavieni Ramcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v ramei stanoveného hodnoticiho
kritéria ,,Kvalifikace a zkuSenosti osob zapojenych do realizace vetejné zakazky*, plati obecné podminky
pro podzhotovitele, uvedené v Rdmcové dohodé a Zvlastni ptiloze k nabidce zhotovitele.

Ostatni podminky, za kterych bude plnéna smlouva, jsou nésledujici: nejsou stanoveny.

Vsouladu s¢l. 13.1 zvlastnich obchodnich podminek pro zemémeéfické a prizkumné prace a
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, které jsou souédsti Rdmcové dohody na plnéni Vetejné
zakazky, je rozsah osob podilejicich se na plnéni Smlouvy uveden v Ptiloze €. 5 ,,ProhldSeni o odborném
personalu (upraveny formulat dle ptilohy €. 1 k dopisu nabidky dle rozsahu Smlouvy).

Zpusob predani a pfevzeti plnéni upravuje Ramcova dohoda. Smluvni strany timto sjednavaji nasledujici
upfesiiujici podminky pro pfeddni a pfevzeti plnéni €i odliSny zpusob oproti ustanovenim Rimcové
dohody: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Praha, Brankovickd 337, 280 00 Kolin.

Opravnénymi osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Pfeddvaciho protokolu jsou:

za objednatele

za zhotovitele
Soucasti plnéni budou rovnéz ndsledujici pisemné vystupy z Cinnosti zhotovitele: viz. Pfiloha &. 1

Podrobna specifikace pfedmétu plnéni a Priloha €. 3 Soupis praci, které zhotovitel objednateli preda
v terminu: viz ¢l. III Smlouvy

Dodavatelé podilejici se spoleéné na plnéni nabidky zhotovitele v pfiloze Smlouvy spolecné Cestné
prohlasuji, Ze oni, ani jejich podzhotovitel¢:
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10.

11.

12.

a) nepodileli se na vypracovani zaddvacich podminek vetejné zakazky k uzavieni této Smlouvy a

b) nebudou soucasné nezavislym expertem posuzujicim projektovou dokumentaci dané stavby ani jinym
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podilejicim se na takovém
posouzeni &i supervizi, a to v ramei projektového stupné pozadovaného touto Smlouvou a

¢) k datu podpisu Smlouvy neexistuji okolnosti nebo zalezitosti, které¢ by mohly vyvolat stiet zajmu pii
plnéni jeho zavazkd ze Smlouvy, zejména pak, Ze neni naplnén stfet zajml ve vztahu k fyzickym
osobam podilejicim se na plnéni jeho zavazki ze Smlouvy ve smyslu pism. a) az b). Dozvi-li se
zhotovitel o takovych okolnostech nebo zalezitostech, je povinen objednatele okamzité informovat.
Jestlize nastane stfet zajmi, musi se smluvni strany v dobré vife dohodnout na opatfeni k vyfeseni
takového stfetu.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natizeni GDPR
(Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich uidaji a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochran€ osobnich udajit)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni
svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V pfipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv
okamziku plnéni svych smluvnich povinnosti zpracovatelem osobnich udaju poskytnutych objednatelem
nebo ziskanych pro objednatele, je povinen na tuto skute€nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy
v8ak pfed zahdjenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavtit smlouvu o zpracovani osobnich udaji.
Smlouvu dle pfedchizejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavtit vzdy, kdyz
jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Pfilohu Ramcové dohody tvofi nezavazny vzor Smlouvy o
zpracovani osobnich udaji, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pficemz vysledné znéni
Smlouvy o zpracovani osobnich udaju bude vzdy stanoveno dohodou Smluvnich stran tak, aby byla
zachovana konformita s natfizenim GDPR a pfipadné dalSimi dotéenymi obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy

Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formé budou zasldny na nasledujici kontaktni adresu
objednatele:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

odbor: usek provozni

adresa: Brankovicka 337, Kolin
PSC: 280 00

k rukam:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické form& budou zaslany na ndsledujici kontaktni adresu
objednatele:

Reditelstvi silnic a dilnic CR

odbor:

e-mail:

k rukam:

Nepouzije se.
Clinek V.

Zavérefna ustanoveni
Smlouva je platnd dnem ptipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona €. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvatejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdé&jsich predpist, do této
Smlouvy a jejich jednotlivych ptiloh, nejsou-li sou€dsti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech
samostatnych soubort tvoficich v souhrnu Smlouvu), a to obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva
u¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

Tuto smlouvu je mozno ukoncit za podminek stanovenych v Rdmcové dohodé.
Zhotovitel bere na v€domi a souhlasi s uvefejnénim uzaviené Smlouvy v registru smluv vedeném pro

tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zdkonem &. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel
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nepovazuje Zadnou ¢ast Smlouvy za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik.

4, Pftilohu této smlouvy tvoii:

1.

S el

7.

Podrobna specifikace ptedmétu plnéni

Nepouzije se

Soupis praci

Seznam podzhotoviteli, ktefi se budou podilet na plnéni Smlouvy
Prohlaseni o odborném personalu

Ptedavaci protokol

Spolecné Eestné prohlaSeni

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pfiCemz ob¢ Smluvni strany obdrzi jejich
elektronicky original.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji svobodné a vazn¢ a ze povazuji jeji obsah za urcity a
srozumitelny.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O
SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU.

Na zdkladé plné moci

Digitalné podepsal

Datum: 2023.04.27
15:39:50 +02'00'
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Ptiloha €. 1, ke Smlouvé €. 04PU-001777 objednatele

Podrobna specifikace predmétu plnéni

QOprava 1/9 ul. Na Malém Sporilové, Mélnik zahrnuje:

Vyhotoveni projektové dokumentace 1/9 Mélnik, ul. Na Malém Spofrilové - DSP, IC, PDPS, AD,
v rozsahu:

a) Upravu stavajici vozovky

Predpokldda se vimeéna obrusné a lozné vrstvy vozovky ve stavajici plose. Usek zahrnuje upravu dvou kiizovatek
tvaru ,, T, kterymi jsou napojeny MK me¢sta a n¢kolik sjezdi k pfilehlym nemovitostem.

V ramci PD je nutno provéfit tvar kiizovatek, moznost zklidnéni, zuzeni stavajici vozovky, dle pozadavku mésta.
Jde v§ak o trasu nadmérnych pteprav do pfistavu Mélnik a zdrovenl objizdnou trasu pfi uzavirce nové 1/9, coz tyto
pozadavky omezuje.

b) Opravu mostu 9-017b
Piedpokl4da se sanace spodni stavby — ptibetonovanim vrstvy ZB, nové tilozné prahy.
Stavajici NK — nosniky ,,KA“ budou nahrazeny ZB deskou.

¢) Rekonstrukci mostu 9-018

Stavajici most je v havarijnim stavu. Pfedpokladd se jeho demolice a nahrazeni novou konstrukei. Ptes
most prochdzi mnoho inzenyrskych siti, které bude nutno ptelozit.



SOUPIS SLUZEB

AKCE

I/9 Mélnik, ul. Na Malém Spofilové - DUSP, IC, PDPS, AD

Zluté - vyplni uchazed

Tabulka €. 1

Predpokladana hodnota stavebnich
nakladil v K¢ bez DPH

Procentni pomér ze
stavebnich néakladi
nabidnuty uchazecem
v Ramcové smlouvé -
gast DUSP*)

Procentni pomér ze
stavebnich nakladi
nabidnuty
uchazefem v
Ramcové smlouvé -
¢ast Vykon IC ke
spolecnému
povoleni vc.
majetkopr.
projednani*}

Procentni pomér ze
stavebnich néakladi
nabidnuty
uchazecem v
Ramcové smlouvé -
gast VD-ZDS*)

Technicka
pomoc a
autorsky dozor
objednateli (v
K¢ bez
DPH/hod)**)

Nabidka uchaze¢ v K¢ bez DPH

% zména ceny Nabidka/Pfedpoklad

Cena celkem v
K& bez DPH****)

5499 400




Ptiloha €. 4, ke Smlouvé €. 04PU-001777 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELU

Spole¢nost PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP stfedni a BIM 2020

zastoupend spravcem spolecnosti spole¢nosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sidlem: se sidlem: K RySance 1668/16, 147 54 Praha 4

1CO: 45272387

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1434,

spole¢nik spolecnosti spolecnost Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.

se sidlem: Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha Michle

1CO: 61853267

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 31260,

jakozto zhotovitel sluzby ,,I/9 M¢lnik, ul. Na Malém Spofilové - DUSP, IC, PDPS, AD (bez BIM)*, v souladu s
pozadavky § 105 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa,
nize predklada seznam podzhotovitell, véetn€ uvedeni, kterou ¢ast bude kazdy z podzhotoviteld plnit:

Obchodni firma nebo nazev
nebo jméno a pFijmeni
podzhotovitele

ICO (pokud bylo p¥idéleno) a Cist vefejné zakazky, kterou
sidlo podzhotovitele bude podzhotovitel pInit

1CO: 63981378
EKOLA group, spol. st.0. Praha 10 - Malesice, Mistrovska Cinnost v oboru rozptylove studie
4/558, PSC 10800




Ptiloha €. 5, ke Smlouvé €. 04PU-001777 objednatele

PROHLASENI O ODBORNEM PERSONALU

Spole¢nost PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP stfedni a BIM 2020

zastoupend spravcem spolecnosti spole¢nosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sidlem: se sidlem: K RySance 1668/16, 147 54 Praha 4

1CO: 45272387

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1434,

spole¢nik spolecnosti spolecnost Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.

se sidlem: Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha Michle

1CO: 61853267

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 31260,

jakozto zhotovitel sluzby ,.1/9 Mélnik, ul. Na Malém Spotilové - DUSP, IC, PDPS. AD (bez BIM)®, (dale jen
,.zhotovitel™), timto prohlaSuje, Ze nize uvedeny odborny persondl zhotovitele se bude podilet na realizaci sluzby
,,1/9 Mélnik, ul. Na Malém Spotilové - DUSP, IC, PDPS, AD (bez BIM)*.

Funkce Prijmeni Jméno

Koordinace celého projektu — HIP akce

Zodpovédny projektant v oboru pozemni stavby

Zodpovédny projektant v oboru mosty a inzenyrskeé
konstrukce

Zodpovédny projektant v oboru technologicka
zafizeni staveb

Zodpovédny projektant v oboru stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi

Zodpovédny projektant v oboru geotechnika

Zemeémericské ¢innosti

Posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

Hlavni koordinator inzenyrskych €innosti

InZenyrské €innosti

Pravnik

Zodpovédny projektant v oboru méstske inzenyrstvi




a)
b)

Ptiloha €. 6, ke Smlouvé €. 04PU-001777 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVE

vél'slo smlouvy objednatele: 04PU-001777
Cislo smlouvy zhotovitele: [bude doplnéno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 .
Nazev souvisejici vetejné zakazky: 1/9 Mélnik, ul. Na Malém Spoftilové - DUSP, IC, PDPS, AD (bez BIM)

Reditelstvi silnic a dalnic CR,
se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
1CO: 659 93 390
Povétend osoba Objednatele k prevzeti sluzby _
(dale jen ,,Objednatel™),
a
jméno/nazev:  |doplni zhotovitel]
se sidlem: [doplni zhotovitel |
1CO: [doplni zhotovitel]
Povétend osoba Zhotovitele k pfedani sluzby [doplni zhotovitel]
(dale jen ,,.Zhotovitel™)
timto potvrzuji, Ze nize uvedeného dne, mésice a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od néj prevzal nédsledujici Plnéni:
druh Plnéni:

mnoZstvi / rozsah: [bude doplnéno dle rozpisu sluzeb]
specifikace PInéni (napt. vyrobce, model, typ, znacka): _
2. Spoletné s PInénim Zhotovitel odevzdal a Objednatel od néj prevzal nasledujici Dokumentaci vztahujici se k
Plngni:  [bude doplnéno dle rozpisu sluzeb]
3. Objednatel uvadi, ze:
vy$e uvedené Plnéni bylo pfevzato Objednatelem bez zjevnych vad.

vy$e uvedené Plnéni bylo pfevzato Objednatelem s nasledujicimi zjevnymi vadami: _

4. Tento pfeddvaci protokol se podepisuje ve tfech vyhotovenich s tim, Ze jeden stejnopis je uréen pro
Objednatele a dva stejnopisy jsou uréeny pro Zhotovitele (pfilozi k faktute).

5. Ptilohy k Pfedavacimu protokolu:

V Praze dne V Praze dne

Reditelstvi silnic a dalnic CR [ndzev Zhotovitele]

[iméno. podpis povéfené osoby Objednatele]  [jméno. podpis povéfené osoby Zhotovitele]



Ptiloha &. 7, ke Smlouvé &. 04PU-001777 objednatele

SPOLECNE CESTNE PROHLASENI KE SMLOUVE

Cislo smlouvy objednatele: 04PU-001777
Cislo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 .
Ndzev souvisejici vefejné zakdzky: I/9 M¢lnik, ul. Na Malém Spotilové - DUSP, IC, PDPS, AD (bez BIM)

(ddle jen ,,Smlouva‘®)

Spole¢nost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sidlem: K RySdnce 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 45272387

Spole¢nost Ateliér projektovani inZenyrskych staveb, s.r.o.
se sidlem: Ohradni 24b, 140 00 Praha 4 — Michle
1CO: 61853267

jakozto zhotovitel PRAGOPROJEKT/APIS - RD PP stiedni a BIM 2020, timto ¢estné prohlasuji, Ze oni, ani
jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plnénim Smlouvy:

a) nepodileli na vypracovani zaddvacich podminek vefejné zakdzky k uzavieni této Smlouvy a

b) nebudou soucasné¢ nezdvislym expertem posuzujicim projektovou dokumentaci dané stavby ani jinym
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podilejicim se na takovém posouzen{
¢i supervizi, a to v rdmci projektového stupné pozadovaného touto Smlouvou a

¢) k datu podpisu Smlouvy neexistuji okolnosti nebo zdlezitosti, které by mohly vyvolat stfet z4jml pii plnén{
jeho zdvazkl ze Smlouvy, zejména pak, Ze neni naplnén stiet z4jmu ve vztahu k fyzickym osobdm podilejicim
se na plnéni jeho zdvazki ze Smlouvy ve smyslu pism. a) az b). Dozvi-li se zhotovitel o takovych okolnostech
nebo zdleZitostech, je povinen objednatele okamzité informovat. JestliZze nastane stfet z4jm1, musi se smluvn{
strany v dobré vife dohodnout na opatieni k vyfeSeni takového stietu.
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