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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 
 

„Katedrála sv. Víta – oprava jižní části Balustrády, fasády Velké věže, jižní a západní 
fasády Kapitulní knihovny a archivu“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany 

zastoupena: … 
IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 138957 
plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce vyhlášenou pod názvem „Katedrála sv. Víta – oprava jižní 
Balustrády, fasády Velké věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a archivu“ v souladu 
s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 



639/2023 (dále jen „výběrové řízení“). Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 
závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto 
smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 
spočívající zejména nikoliv však výhradně v opravě jižní části balustrády, fasády Velké jižní 
věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a archivu v exteriéru katedrály sv. Víta. 
Dotčená část katedrály sv. Víta je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 
Bližší specifikace předmětu plnění 
Práce spočívají zejména nikoliv však výhradně v šetrném čištění zdiva tlakovou vodou a ručním 
dočištění, šetrném vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění 
spár ve zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve 
stěnách tmelem, retuších lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a 
kamenných vysprávek, v biocidní úpravě, demontáži, zhotovení a osazení 8 ks kružbových 
zábradlí podle originálu, odstranění vadných olověných spár, doplnění olověných spár, zalití 
spár v profilovaných prvcích balustrády olovem, v demontáži, zhotovení a osazení 1 ks sloupku 
zábradlí podle originálu, v injektáži trhlin, opravě 3 kusů erbů, v jejich čištění, zpevnění a 
konzervaci, opravě skel vitráží, opravě železných výztuží oken, v jejich čištění a nátěru, 
zhotovení a osazení kamenných vložek, statickém zajištění kamenných prvků, zhotovení 
odlitků konzoly nebo podobného prvku, zhotovení odlitků kamenických značek a stop po 
opracování kamene, v demontáži a zpětné montáži měděného žlabu za balustrádou, kontrole 
olověného oplechování kapsy v kružbách balustrády, v oplechování olovem, opravě 
sochařských prvků chrličů, opravě a konzervaci sochy panny Marie a závěrečné hydrofobizace. 
Před zahájením jednotlivých prací nejdříve zhotovitel provede zmapování stavu kamenného 
zdiva před opravou, následně pak v průběhu oprav a také toto zmapování provede i po 
provedené opravě. Zmapování zdiva (zaměření bude provedeno v dostatečné podrobnosti, 
reálný spárořez, 2D, kvádry jako samostatné objekty) zpracuje zhotovitel v elektronické podobě 
v jednom vyhotovení na CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové medium (dwg a dgn) a 
v jednom vyhotovení v listinné podobě. Zmapování (včetně fotografického zmapování) před 
opravou bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od zahájení plnění. Na základě zmapování 
bude zpracován katalog poruch, do kterého se budou zaznamenávat a zakreslovat zjištěné 
poruchy, trhliny, chybějící kameny apod. Následně zhotovitel provede i závěrečné zmapování 
po skončení prací, a to v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové 
medium (dwg a dgn) a ve dvou vyhotoveních v podobě listinné. Do zmapování budou 
zaznamenány všechny úkony na jednotlivých kamenech tvořících zdivo katedrály. Zmapování 
zpracované před zahájením opravy bude k dispozici na staveništi po celou dobu provádění 
prací, následně bude součástí restaurátorských zpráv. 
Zhotovitel je povinen dále zpracovat a objednateli odevzdat po provedené opravě také 
geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály – pláště, a to 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové medium a 1x v listinné podobě. 
Veškeré práce budou probíhat pod přímým a trvalým dohledem příslušných restaurátorů 
specifikovaných dále v této smlouvě. Práce budou probíhat za účasti a pod dohledem statika – 
specialisty na historické konstrukce. Práce budou prováděny odborně způsobilými techniky – 
kameníky/kamenosochaři a klempíři, kteří mají zkušenosti s prací na památkově chráněných 



objektech, objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele o předložení dokladů o kvalifikaci 
těchto techniků a zhotovitel je povinen ji objednateli ve stanovené lhůtě předložit. 
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disk, 
popř. jiné paměťové medium, vše v českém jazyce pro každou restaurátorskou profesi 
samostatně - dle ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu 
Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv.  
Součástí předmětu plnění je také provedení a následné předání objednateli forem a sádrových 
odlitků vybraných detailů, vybraných kamenických značek, architektonických prvků, a to dle 
určení objednatele a specifikace v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 14. dubna 2023, 
uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 
koncepci a způsob zhotovování jednotlivé restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude 
mít textovou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 
jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 
doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu na 
významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. 
Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, fotografie, jež budou součástí 
restaurátorských zpráv musí být popsány a lokalizovány (fotografie je nutno pořizovat vždy ze 
stejného úhlu). Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 
fotodokumentace na DVD (tato fotodokumentace nemusí být popsána a lokalizována). 
Před prováděním prací zhotovitel předloží standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede 
mj. také přehled materiálů, které budou použity k restaurování a povrchovým úpravám) 
k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení 
Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – objednatel požaduje, aby měl 
zhotovitel zajištěny techniky – restaurátory s povolením k restaurování - v oboru restaurování 
nepolychromovaného kamene, v oboru sochařských děl a výzdoby (restaurování 
nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni) a v oboru restaurování maleb, 
popř. restaurování polychromovaných sochařských děl v kameni, popř. odpovídající příslušné 
licence. Přípustný postup restaurování je blíže specifikován v příloze č. 3 této smlouvy – 
Závazném stanovisku č.j. HRADP00BZIOM ze dne 18. listopadu 2022. 
Restaurátorské záměry budou předloženy nejdříve po provedení vstupní prohlídky dotčené části 
katedrály, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele včetně restaurátorů a také zástupci 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 
Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude v souladu 
s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení, což stvrzuje 
podpisem této smlouvy, s pokyny uvedenými v Závazném stanovisku, které tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy, a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského 
hradu s výhradou pokynů dalších.  
Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a deinstalaci 
lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel seznámení 
poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za přítomnosti 
objednatele. 
Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění dle této 
smlouvy nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory či vybavení katedrály 
sv. Víta, kterého se nedotýká předmět plnění (zejména nádvoří, příjezdové cesty, sousední 



nemovité věci, kamenné dlažby, okna, dveře, zárubně dveří, rámy oken, ostění, mříže, portály 
dveří, apod.) a aby tyto prostory/vybavení byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla 
učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. 
Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení, staveniště či zařízení staveniště, 
to bude zajištěno objednatelem. 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Písemné výzvě k podání nabídek včetně všech příloh, evidované u objednatele pod č.j. SPH 

639/2023 včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- polohopisu, ve kterém je specifikována dotčená část katedrály sv. Víta, která tvoří přílohu č. 

1 této smlouvy 
- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 14. dubna 2023, který vychází ze soupisu prací 

objednatele uveřejněného v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. 

HRADP00BZIOM ze dne 18. listopadu 2022, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 2278980/2022 ze dne 

14.12.2022 vydaného Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem stavebního řádu, který 
tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 
připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 639/2023. 
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci výběrového řízení seznámil se 
všemi podklady poskytnutými objednatelem ve výběrovém řízení, že jsou mu známy a že jim 
porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 
určeném objednatelem ve výběrovém řízení, že má zajištěny techniky požadované 
objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 
provádění. 
4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 
V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 



díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla: do 6 měsíců od zahájení provádění díla  
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 
bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin, popř. v odpoledních hodinách v souladu 
s Dopravním řádem, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.  
Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 
a) termín ukončení plnění může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení 
víceprací odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné 
v průběhu provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla a tyto vícepráce nevznikly 
činností zhotovitele a současně není možné je provést jiným dodavatelem (z technických 
důvodů – provázanost a neoddělitelnost s probíhajícími pracemi), popř. o vícepráce vyvolané 
objednatelem.  

b) termín ukončení plnění může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 
prací v areálu Pražského hradu, je-li přerušení delší než 3 dny (v takovém případě se do 
přerušení počítají i první tři dny), např. z důvodu státně-reprezentačního/bezpečnostního – tím 
dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení 
delším než 3 dny) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před přerušením provádění 
díla. O každém tomto přerušení musí být proveden záznam ve stavebním deníku. 
Prodloužení termínu splnění díla bude však vždy sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

2. Nedílnou přílohou č. 5 je harmonogram provádění díla.  

3. Místem plnění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
(areál národní kulturní památky) – katedrála sv. Víta (blíže uvedeno v příloze č. 1 této smlouvě). 
Dopravní obslužnost k místu plnění bude umožněna ulicí U Prašného mostu na II. nádvoří a III. 
nádvoří před katedrálu. Parkování vozidel zhotovitele na III. nádvoří nebude umožněno. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 
na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 
jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 
 

III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 4.514.030,- Kč  
(slovy: čtyřimilionypětsetčtrnácttisíctřicet korun českých) 
  



DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2023, změní-li se výše DPH, bude 
vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)    4.514.030,- Kč  
výše daně 21 %               947.946,30 Kč 
 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je zhotovitel povinen 
vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 
zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 
použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 
soupisu prací (příloha č. 2 této smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce 
zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou 
tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a 
dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 
odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 
bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 
vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 
2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 



 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 
DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  
10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 
2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: … 
5. Zhotovitel bude přijímat daňové doklady vystavené objednatelem na základě této smlouvy 
na e-mail: … 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 



17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 
„pracovní doba“). 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) … (dále jen TDS), tel.: …, 
e-mail: … 
Kontaktní osoba za zhotovitele je …, tel.: …, e-mail: … 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku.  
Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah 
prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, 
případná změna díla bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení staveniště, 
které bude umístěno mimo staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, 
staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a 
vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen 
objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 
Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení 
generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 
pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný 
průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 
kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 
složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 
bezpečnostnímu či jinému provozu., jakož i liturgickému programu v katedrále sv. Víta. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. O přerušení/zastavení prací bude proveden záznam do stavebního deníku 
s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. Nezastavení prací se považuje za 



porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. této 
smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 
Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat 
a řídit se podmínkami pro provádění díla stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří 
přílohy této smlouvy. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci výběrového řízení) řádně 
seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
− Manuál lešení 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 
zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 
ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 
požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 



e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 
neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 
prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 
popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 

objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 
mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 
případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 
je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 
vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: … 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 



referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: … 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 
přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 
případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 
organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 
škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 
pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 
karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 
denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 
Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 
vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 
ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí s 
dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro 
nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě 
technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení 
evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 639/2023 (viz níže), předloží zhotovitel společně 
s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických osob také platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 
nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od účinnosti 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 
nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 
poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 



změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 639/2023), 
předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 
prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 10 Písemné výzvy uveřejněné v rámci výběrového 
řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 639/2023. Zhotovitel bude při provádění díla 
řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za 
veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět a dohlížet na 
jeho provádění výhradně osoby uvedené v nabídce zhotovitele určené k provádění restaurování 
(podané do výběrového řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 639/2023). Těmito 
osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou licenci 
vydanou Ministerstvem kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, a to pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních 
uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování sochařských děl a výzdoby (restaurování 
nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni) a restaurování maleb, popř. 
restaurování polychromovaných sochařských děl v kameni, či příslušné odpovídající licence. 
Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 
v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady 
prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 
kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 
postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li restaurátor poddodavatelem zhotovitele) tohoto článku. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla bude dohlížet statik uvedený v nabídce 
zhotovitele podané do výběrového řízení evidovaného u objednatele č.j. SPH 639/2023, musí 
se jednat o osobu, která je držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, - autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika 
staveb, a prováděla posouzení statiky alespoň u jednoho objektu, jež je kulturní či národní 
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nebo obdobné kategorie staveb 
požívající stejný stupeň památkové ochrany dle legislativy členských zemí EU, popř. objektu 
uvedeném na listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to v posledních 3 
letech před zahájením výběrového řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 639/2023. 
Pokud dojde ke změně v osobě statika, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 
v rozsahu stanoveném objednatelem v citovaném výběrovém řízení, zhotovitel následně 
předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 
rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového statika, bude-li o ně objednatelem požádán, 
dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 a 17 tohoto článku. 

20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

21. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 



nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních 
předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

22. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 
právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 
hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 
bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 
povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 
jednotlivých poddodavatelů. 

23. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 
právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 
dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 
recyklovat a následně i využít. Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje 
projektová dokumentace. 

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 
odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu lešení a 
nabídkovém rozpočtu zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 
bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 
objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a zábrany 
budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází 
za touto zábranou. Jedna sada klíčů od zařízení staveniště, vstupů na staveniště a případně lešení 
v zapečetěné obálce s kontaktním jménem a telefonním spojení bude zhotovitelem uložena na 
klíčnici Hradní policie pro zajištění vstupu při mimořádné situaci, a to nejpozději ke dni předání 
staveniště zhotoviteli.    
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 
zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru 
staveniště (případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 
středisko ÚOP na telefonním čísle 974831000, Operační středisko Hradní stráže na telefonním 
čísle … a současně osobu TDS.  
3. Elektronické zabezpečení zajistí objednatel.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně lešení, bude-li o 
elektronickém zabezpečení pro dané místo rozhodnuto. Výstupy z elektronického zabezpečení 
daného místa budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. 



Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 
Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Hradní stáže.  
Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 
zahájení/ukončení prací na Operační středisko Hradní stráže – z důvodu zajištění 
zastřežení/odstřežení lešení, případně dalších prostor staveniště či zařízení staveniště. Po 
skončení prací určený pracovník zhotovitele uzamkne všechny dotčené vchody na 
staveniště/zařízení staveniště a klíče bude denně po skončení pracovní doby odevzdávat na 
centrální klíčnici Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel určí 
odpovědného pracovníka (k provádění hlášení dle tohoto odstavce a vyzvedávání a vracení 
klíčů) při předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 
vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 
označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedeným v příloze č. 4 této 
smlouvy. 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 
g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 
staveniště) a nevyužívat prostory v katedrále sv. Víta, které nejsou dotčeny stavebními pracemi 
dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 
či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 
dlažby, oken, dveří, mříží, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto 
prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující 
jejich poškození.  
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 
stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 
7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 
smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 
8. Pracovníci zhotovitele se mohou pohybovat po ochozu katedrály pouze v prostorách 
dotčených plněním dle této smlouvy.  

 
 
 



VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších 
zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob (např. 
statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních 
stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 
konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 
zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména nikoliv 
však výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to 
v originále a dalších třech kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 
v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 



8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 
uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce // bankovní záruka (nehodící se škrtněte) 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě 
bankovní záruky ve výši 570.000,- Kč (slovy: pětsetsedmdesáttisíc korun českých). Bankovní 
záruka je vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 



Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto 
zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 
oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této 
bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením sdělení 
objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, 
nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím 
doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu 
sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen 
prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či 
expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli 
doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po jejím 
prodloužení. 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: 
dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 



9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 
dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn 
od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. 
odst. 6 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 
smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 
doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 
a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím příslušných dokumentů dle článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 
předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen.  
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků,  
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 
- fotodokumentace průběžného provádění díla dle článku I. této smlouvy 
- geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály dle článku I. této smlouvy 
- závěrečné zmapování stavu kamenného zdiva dle článku I. této smlouvy, 
- restaurátorské zprávy dle článku I. této smlouvy, 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

 



Zhotovitel ke dni splnění díla odevzdá objednateli rovněž formy a odlitky v rozsahu specifikace 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 
Bez těchto dokladů a dokumentů a/či bez odevzdaných forem a odlitků nelze považovat dílo za 
řádně dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení požadovaného samo o sobě 
neznamená, že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 
až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 
vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 
když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla.  
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 
e-mailem na adrese …, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do jeho datové 
schránky, dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 
 
 



XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 
kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 
předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 
k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 
zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 
doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 
smlouvy. 
Seznam příloh 
- příloha č. 1 – situační plánek 
- příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 14. dubna 2023 
- příloha č. 3 - Závazné stanovisko č.j. HRADP00BZIOM ze dne 18. listopadu 2022 
- příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 

2278980/2022 ze dne 14.12.2022 
 
 

V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
  
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu 
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