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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce
na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský
zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

příkazce:
se sídlem:
lČO:
DlČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen "příkazce")

a

příkazník:
se sIdlem:
lČO:
DlČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečení policejního prezidia České
republiky
poIicejní prezidium CR, Reditelství logistického zabezpečení,
poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
gs9ai55
Česká národni banka, pobočka Praha
5504881/0710

lng. Lubomír Tichý
Flemikova 269 01 Rakovník ||
71696156
CZ
dajj2de
Komerční banka, a.s.

fyzická osoba podnikajÍcÍ dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstřiku (dále jen
,,příkazník")

(společně též ,,smluvní strany").



Název stavby:

Stavebnik:
M isto stavby:
Stavební povoIení:

Generální projektant:

Zhotovitel:

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE
PP ČR - SLZ - Praha 6, Pelléova 19 - úpravy objektu pro novou
technologii UZČ
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pelléova 299/19, Praha 6, objekt ,,D"
vydané SÚ MV ČR, odbor správy majetku, oddělení stavebni úřad,
pod č.j.: MV-64154-3/OSM-2023
ATC Energo a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, lČO:
09808124
DCl Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, lČO:
04501624

3. PROHLÁŠENĹ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

3,1. Příkazník je fyzickou osobou podnikajÍcÍ na základě živnostenského oprávnění,
nezapsanou v obchodním rejstříku. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a
způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývajíci z této smlouvy, že neexistují žádné právní
překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani
v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením této
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Přikazce ohledně přípravy
a realizace stavby pod názvem ,,PP ČR - SLZ - Praha 6, Pelléova 19 - úpravy objektu pro
novou technologii UZČ", stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady
vztahujícími se k uvedené akci a že na základě tohoto zjištěni přistupuje k uzavření
předmětné smlouvy, jejimž prostřednictvím se zavazuje poskytnout Přľkazci potřebné
služby na vysoké profesionální úrovni.

4. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Příkaznik se tímto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS") pro stavbu ,,Úpravy objektu pro novou technologii UZČ" (dále jen ,,stavba").
Stavba se provádi na základě stavebního povolení vydaného pod č.j.: MV-64154-3/OSM-
2023, stavebním úřadem MV ČR, odborem správy majetku a dle projektové dokumentace
pro provádění stavby zpracované společností ATC Energo a.s,, Štěrboholská 1404/104, 102
00 Praha 10, lČO: 09808124 (dále jen ,,PD") a smlouvou o dílo: č. j.: PPR-49156-15/ČJ-
2022-990656 se společností DCl Czech a.s.,

4.2. Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu,
způsobem a za podminek dohodnutých v dalších ustanovenich této smlouvy.

4.3. Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděci
dokumentací a případnou dílčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebnim řádu, ve
znění pozdějši předpisů (dále jw ,,stavebnľ zákon"), a jeho prováděcími předpisy, s příkazní
smlouvou a oprávněnými zájmy, Příkazce. Činnosti TDS, které jsou činnostmi stálými, a jsou
zahájeny dnem účinnosti této přikazní smlouvy a předánim a převzetím staveniště
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zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby až do bezvadného převzetí
stavby Příkazcem bez vad a nedodělků, nestanovI-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje,
že TDS bude provádět osoba majÍcÍ odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.
Příkazník prohlašuje, že je osobou majÍcÍ odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.

4.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v této
smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout PřÍkazníkovi spo|upůsobení v rozsahu a za
podminek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

4.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce,
přičemž'

4.5.1. právni úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního
zmocnění, uděleného pro ten připad Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k
provedeni jeho právnich úkonů a rozhodovacích aktů.

5. ČINNOSTI PŘĹKAZNÍKA - TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

5.1. Příkazník se zavazuje po celou dobu provádění stavby sledovat dodržování kvality prací,
dodávaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů.

5.2. Příkaznik se zavazuje provádět činnost TDS minimálně 1x za týden (minimálně 2
hod./denně).

5.3. Před zahájením provádění stavby:
5.3.1. převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj.

projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutimi, jakož i doklady, na které se
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). Příkazník je povinen Příkazce
upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

5,3.2. provede kontrolu úplnosti projektové dokumentace a jejího souladu s výkazem výměr,
5,3.3. potvrdí všechny jednotlivé části odsouhlasené projektové dokumentace razítkem ČKAIT s

uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojít k zaměňování částí
dokumentace a realizaci neobjednaných změn, které by mohly mít za následek zvýšení
nákladů,

5.3.4. podňí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
5.3.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavebni deník, zapsal do úvodniho listu předepsané

(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací nezbytných pro
zahájení praci na stavbě,

5.3.6. před zahájením stavby stanoví termlny kontrolních dnů (KD), které předloži ostatním
účastníkům stavby. Kontrdní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. Kontro|nľ
dny musi být organizovány min. 1x za dva týdny, po celou dobu provádění díla,

5.3.7. před zahájením stavby (díla) předloží Příkazci ke schváleni harmonogram postupu
stavebních prací zpracovaný zhotovitelem stavby. Každá změna, nebo aktualizace těchto
dokumentů musí být schválena Příkazcem,

5.3.8. jménem Přikazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) stavebního
zákona

5,3.9, účastní se kontrolních měření.
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5.4. V průběhu prováděni stavby {při realizaci stavby):
5.4.1. sIeduje provedení připravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda

zhotovitel udržuje pořádek a čistotu na staveništi,
5.4.2. potvrzuje zahájeni stavebních praci, tj. prací přípravných, na zařÍzení staveniště, na

stavbě jako celku,
5.4.3. kontroluje soulad průběhu prací zejména s:

5.4.3.1. smlouvou o dilo na zhotoveni stavby,
5.4.3,2. ostatními smiouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu dila,
5.4.3.3. stavebním povoIením vydaným stavebnim úřadem Ministerstva vnitra ČR a

schválenou projektovou dokumentací (pro stavební povoleni a pro prováděni stavby),
5.4.3.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
5.4.3.5. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

5.4.4. vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně pIánů jakosti a kontrdních zkušebních
plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci, zpracovanou
zhotovitelem,

5.4.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě
zpožděni praci neprodleně písemně informuje Příkazce,

5.4.6. sleduje obsah stavebniho (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní
vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky
a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce

5.4.7. kontroluje průběžně dodržováni příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li,
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu prací,
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dilo, dle předpisů vztahujících se
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutlmi veřejnoprávních orgánů,

5.4.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

5.4.9. dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a
konstrukcí, zařízeni vč. revizi, individuálních a komplexních zkoušek apod,, kontroluje
jejich výsledky, soustřed'uje a kompletuje doklady prokazujÍcÍ dodržení předepsané
kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

5.4.10. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění
případných vad projektové dokumentace,

5.4.11. projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a
neprodiužují lhůtu výstavby a nezhoršuji jeji parametry,

5.4.12. předkládá k odsouhlasení Přikazci provedení pracl, které nejsou obsaženy v projektové
dokumentaci a představují vIcepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy
v projektové dokumentaci z důvodu nedořešeni některých detailů stavby v úrovni
zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly
navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá stavebníkovi s vIastním
vyjádřenim k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z
KD. Pokud uvedené práce maji vliv na celkovou cenu díla, termín dokončení dila a
standard prací dle PD navrhuje opatření k financováni prací nad rámec, dodržení termínu
dokončení díla, dodržení standardů.

5.4.13. předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasenI Příkazci.
5.4.14. eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje příkazcem

odsouhlasené změny a vicepráce a jejich finanční oceněni, kontroluje jejich realizaci,
5.4.15. kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů

nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,
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5.4.16. kontroluje, zda zhotovitel prúběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud
příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj.
doplňováni a opravy) k nimž došlo při prováděni díla a provádi evidenci dokumentace
dokončených částí stavby,

5.4.17. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu
soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění,

5.4.18. provádí kontrolu vážnich listků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a
předává Příkazci,

5.4.19. shromažd'uje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty,
protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacimu
řízení, zkušebnimu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních
dokumentů, právnľch a technických předpisů,

5.4.20. informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujÍcÍch se při realizaci díla,
5.4.21. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací. Pokud k němu

dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišt'uje součinnost s odstraněním překážek a
pokračováním prací,

5.4.22. organizuje předkládání vzorkú materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru Příkazci
(povrchové úpravy, barevné řešení - např. fasády, obklady, dlažby, podlahoviny,
podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na stavbě.

5.4.23. kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny.
Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativniho provedení těch částí
stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými

5.4.24. kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi,
5.4.25. pořizuje vlastnľ fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich

pořizování a předávání objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky
projektu (výstavby),

5.4.26. kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním
povolenim a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

5.4.27. prostřednictvím specialistů zajišt'uje řešení speciálních otázek, spojených s přípravou a
realizací projektu (stavby) v rozsahu smluvních požadavků zajišt'ovat řešeni sporných
otázek a neshod,

5.4,28. spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvráceni nebo omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

5.4.29. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukci zajišt'ované zhotovitelem,
5.4.30. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o

jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
5.4.31. kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,
5.4.32. kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
5.4.33. zúčastňuje se kontrolní prohlidky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,
5.4.34. sleduje, zda zhotovitelé dodržuji pIán a projednává s nimi přijetí opatřeni a termíny k

nápravě zjištěných nedostatků,
5.4.35. příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by

mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V připadě,
že příkazce i přes upozornění přikazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

5.4.36. příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této
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smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování
záležitosti,

5.4.37. příkazník se zavazuje při prováděni činností podle této smlouvy postupovat s odbornou
péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynú příkazce a v
souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, jež mohou mit
vliv na změnu pokynů příkazce,

5.4.38. příkazník je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činnosti podle této smlouvy,
jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je
však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce, Ani v těchto případech se
však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou
nebo přikazcem,

5.4.39. příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od přikazce
k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od
třetích osob,

5.5. Před předáním a převzetim stavby:
5.5.1. na základě výzvy Přlkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby
5.5.2. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a

zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení stavby,
5.5.3. sestaví se zhotovitelem časový plán předáni a převzetí dokončené stavby a předloží ho

Příkazci,
5.5.4. vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak

provedená stavba odpovidá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu
povoIení, smluvnim podmínkám, právnim předpisům a technickým normám, vyhodnotí
zkoušky, které byly provedeny a sepiše případné vady a nedodělky. Závěrečné
vyhodnoceni musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení
průběhu výstavby.

5.6. Při předání a převzetí stavby:
5.6.1. kontroluje, přebirá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce

stavby včetně vnitřního vybaveni, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně
další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připravi sám,

5.6.2. účastní se přejhnacího řízení a zajišt'uje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a
stanoví termíny pro jejich odstraněni po předchozím odsouhlasenI Přikazcem. Z předání
a převzetí stavby pořídí zápis,

5.6.3. vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvnich pokut v případě porušení
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

5.6.4. v součinnosti s Příkazcem zajišt'uje zhotoviteli přístup do těch části objektu, kde maji být
odstraněny případné vady a nedodělky,

5.6.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstraněnl vad a nedodělků, v případě nedodržení
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro vyúčtování
smluvní pokuty,

5.6.6. účastni se na straně Přikazce kolaudačního řízeni,
5.6.7. zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizeni staveniště,

5.7. Je oprávněn jménem Přikazce:
5.7.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke

zjednání nápravy a splněni výzvy kontrolovat,
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5.7.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost prováděnľ stavby, život
nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy,

5.7.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních
předpisů, při zjišt'ování souladu prováděných prací s projektantem a spolupracovat s ním
při navrhováni opatření na odstraněni případných závad projektu.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

6.1. Příkazník je povinen při obstaráváni (vyřizováni) předmětných záležitostí postupovat a jednat
profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas.
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl
seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas
obdržet Příkazcův souhlas. Přikazník je povinen oznámit Přikazci veškeré skutečnosti, se
kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

6.2. V případě pochybností o obsahu pokynu Přikazce si Příkaznik vyžádá upřesňující stanovisko
Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a
doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.

6.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct kalendářnich dnů pIsemně, prostřednictvím
e-mailové korespondence na adresu kontaktni osoby uvedenou v záhlaví této smlouvy,
informovat Příkazce o průběhu pracľ a dodávek, o plnění sjednaných harmonogramů a
podminek uzavřených smluv.

6.4. Přikazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajich, týkajících se Příkazce, o
kterých se v souvislosti s plněním podie této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které
je povinen sdělit státním orgánům na základě právnich předpisů.

6.5. Přikazník při každém dňčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá
Příkazci veškeré doklady, pIsemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené
dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral.

6.6. Při zajišt'ování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízeni se Příkazník soustředí
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích praci,
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišt'ovaných
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů,
případně zjištěni nevyhovující kvality, prodlení s plněnim prací dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvě o dílo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je Příkaznik
povinen učinit vhodná opatření k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo
dostatečná, případně kdy hrozi nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové
situaci informován. Vedle toho zaznamenává Přikazník takové skutečnosti do stavebního
deníku.

6.7. Pňkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišt'ované Příkazníkem
podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a
právem Chráněné zájmy třetích osob. ,

6.8. Přikazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují
finanční náklady a nesnižující kvalitu. O těchto rozhodnutích pořidi zápis do stavebniho
deníku a informuje o nich účastniky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutím
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Příkazci k posouzení.
6.9. Příkaznik je povinen stvrdit svým podpisem výzvu zhotovitele stavby ve stavebním denľku k

prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřistupnými. Jestliže se Příkazník k prověření praci ve stanovené lhůtě, která dle smlouvy
o dilo na zhotovení stavby nesmi být kratši než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové
odkrytí požaduje.

7. TERMĹNY PLNĚNÍ

7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně po celou dobu
realizace stavby ode dne protokokárního předání staveniště zhotoviteli do vydání a nabytí
právní moci kdaudačního souhlasu lrozhodnutí,

8. ODMĚNA A PLATEBNĹ PODMÍNKY

8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon tds dle této smlouvy v celkové výši, která
nepřekročí 294 000,- KČ bez DPH, tj. 355 740,- KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.

8.2. Takto sjednaná cena bude fakturována dílčími měsíčními fakturami.
8.3. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti

prováděné Příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
8.4, Předpokladem zaplacení sjednané ceny - dňčích faktur, je řádné pInění povinností

Příkazníka. Přňohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané
fakturované obdobi, podepsaný kontaktnimi osobami Příkazce a Příkazníka uvedenými v čl.
1 této smlouvy. Pňlohou konečné faktury musí být podepsaný protokol Příkazcem o řádném
ukončení výkonu TDS, který připravi Pňkazník.

8.5. Faktura musí splňovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského
zákoníku a musí obsahovat označení Příkazce: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, příjemce faktury: Pdicejní prezidium ČR, Ředitelství Iogistického
zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7. V části předmět plnění bude
uvedeno registrační čísĺo akce SMVS 114V17200 1287, název PP ČR - SLZ - Praha 6,
Pelléova 19 - úpravy objektu pro novou technologii UZČ.

8.6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě spIatnosti faktury v délce 30 kalendářnľch dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a Příkazce není v prodlení s placenim.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovnlho volna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni den.

8.7. V přlpadě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího
roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních
dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla
z bankovního účtu Příkazce.

8,8. Příkazce je oprávněn před uplynutľm lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Příkazníkovi, který ji vystavil. Příkazník je povinen
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podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě neni
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhúta splatnosti faktury v původní délce.

9. ODPOVĚDNOST PŘĹKAZNÍKA

9.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitni provádění příkazní činnosti v rozsahu
stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

9.2. Příkaznik zejména odpovídá:
9.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluši Přikazci

podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
9.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce potřebuje

na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
9.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,
9.2.4. za řádné přejímání provedených prací a dodávek jménem Příkazce,
9.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv

z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad
škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

9.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu v jakém
mohl svou řídÍcÍ a kontrolní činnosti (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek,
praci a služeb.

9,4. Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetim
osobám včetně škod na zdraví a majetku, přičemž výše pojistné částky je minimálně
1 000 000,- KČ. Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat v nesníženém rozsahu po celou
dobu provádění příkazní činnosti. Originá! pojistného certifikátu bude předložen přikazci před
podpisem této smlouvy (dále jen ,,pojištění odpovědnosti").

10. ODSTOUPENĹ OD SMLOUVY

10.1. Podstatným porušením smlouvy zakládajíchm právo Příkazce odstoupit od smlouvy je:
10.1.1. nezahájeni výkonu činnosti PřIkazníka do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení

činnosti,
10.1,2. bezdůvodné přerušení výkonu činnosti Příkazníka
10.1.3. prodlení s plněnim závazků dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů,
10.1.4. vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace Příkazníka nebo nucená správa podle jiného

právního předpisu.
10,2. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v nás|edujÍcÍch případech:

10.2.1. kdy Přikazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,
10.2.2. kdy Příkazce odepře PřÍkazníkovi poskytnout dohodnuté spo!upůsoben1, bez něhož nelze

řádně vykonat dohodnuté obstaráni záležitostí, přestože byl na možnost z tohoto důvodu
odstoupení písemně upozorněn,

10.3. Odstoupení je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení, PřIkaznIk je však povinen
uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik
škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupeni, nikoliv
od počátku.

10.4. V případě ukončeni smlouvy odstoupením má Příkazník nárok na část sjednané odměny,
odpovÍdající řádně provedeným pracím a službám, V takovém případě připravi Příkazník
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nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni celkové vyúčtování
příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady
předá v uvedené lhůtě Příkazci.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Smluvní strany si sjednávaji, pro připad, že příkaznik poruší některou povinnost nebo
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit
příkazci smluvni pokutu ve výši 5 000 kč za každý připad porušení povinnosti.

11.2. V případě prodleni Příkazce s úhradou faktury je Příkazník oprávněn požadovat zaplacení
zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

11.3. Ustanovenimi o smluvní pokutě nenľ dotčen připadný nárok Příkazce na náhradu škody
v plné výši a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

11.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12. PRAVIDLA PUBLICITY A KONTROLA
12.1, Příkazník je povinen dokumenty souvísejÍcÍ s plněním předmětu této smlouvy uchovávat

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního obdobi, ve kterém došlo k zaplaceni ceny
díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

12.2. Příkazník je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finančni kontrole.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ
13.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídi ustanoveními

občanského zákoníku.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněni v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně čÍs|ovanými smluvními dodatky,
jež musi být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podiéhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

13.4. Příkazník je povinen upozornit Příkazce pIsemně na existující či hrozíci střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud PřIkazník
j při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

13.5. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu pIsemně oznámit druhé smluvní straně
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě.

13.6. Smluvní strany uzavírajÍ smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za
ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže,

13.7, Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústni. Důležitá sdělení budou bud'
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka jsou
uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze pisemným dodatkem.

13.8. Přikaznik není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě.
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13.9. PříkaznIk prokázal své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této
smlouvy tím, že příkazci předložil osvědčeni o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.

13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrži zhotovitel, dva stejnopisy
obdrží objednatel.

Seznam přiloh:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Kopie osvědčeni o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povolánI autorizovaných architektů, pod č.
0012518 na jméno lng. Lubomír Tichý

-9 -05- 2023
V Praze, dne

Za příkazce:

'

Kateřina Benešová
vedouci ONM ŘLZ PP ČR

V 1AĽo VÁjTKU ,d,, S. C. 3

Za příkazníka:
lng. Lubomir T
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CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENĹ TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY (TDS)

výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA, aktualizace 04/2020

Základní údaje

Název:

Číslo zakázky:

Zpracovatel:

Datum:

Cenová hladina:

Délka realizace:

Úpravy objektu Praha 6, Pelléova 299/19 pro novou technologii UZČ

004-23-TDS

lng. Lubomír Tichý, Flemíkova 26901 Rakovník

lČ: 71696156 DlČ:CZ

31. 3. 2023

2023

6 měsiců (květen - říjen 2023)

Parametry zakázky

Kategorie staveb Kategorie náročnosti

Pozemní a krajinářské stavby lV - velmi složité stavby

Hlavní projektant Změna stavby Očekávaná pracnost

Ne Ano Standardní

Investiční náklady [KČ]

32 000 000

Hodinová sazba Kč/hod

900

Základni soubor služeb

Označení Název služby %

fs8 Technický dozor stavebníka (TDS) 8

Součet

Pracnost [h] Sazba [Kč/h] Cena [KČ]

298 900 268 200 Kč

298 268 200 Kč

Nabidková cena

Ostatní náklady [KČ]:

Zdůvodnění:

ZaokrouhlenI [KČ]:

Nabidková cena bez DPH:

Sazba DPH:

Nabídková cena vč. DPH:

26 000,- Kč

26x cestovné Rakovník - Praha - Rakovník

1000

294 000,- Kč

21%

355 740,- Kč

l
f |e[l
1'ěl:
lČ, /

CENYZAPROJEKTY.CZ jsou napájeny pozitivní energií od společnosti Symetro s.r.o. © 2011-2023





OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36550

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Lubomir Tichý

jméno a příjmeni

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012518
aje oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

j' u"'d'" "d" :Ť=::%

a ll

'! "' ,i
<oNo'/anýc,ý ¢í+. (60126\'b

,?" %j Au'orizace je udělenake dni 25.6.2013
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