SMLOUVA 0 DILO C. 1002/23

Nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012
Sh., obcéansky zakonik.

Objednatel:

obchodni ndzev: Mésto Ceskd Kamenice

sidlo: ndmésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

1C: 00261220

banka: Ceska spofitelna, a. s.

islo Gétu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Mgr. Jan Papajanovsky, starosta

kontaktni osoba: Tomas Kettner, energeticky a klimaticky koordinator (tel.: +420 771 277 939, email:

tomas.kettner@ceska-kamenice.cz)

(dale také jako , mésto”)
a
Zhotovitel:

obchodni nazev: Anylopex plus s.r.o.

sidlo: Na Struze 227/1, 11000 Praha 10

IC: 24826651

zastoupené: Ing. Karel Safafik

kontaktni osoba: Ing. Karel Safatik (tel.: +420 731 272 638, email: karel.safarik@agenergy.cz)
(ddle také jako ,zhotovitel”)

Clanek 1 - predmét smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svidj naklad a vlastni
nebezpedi zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro
provadéni stavby (dale také jako ,dilo”) na akci ,,Dim kultury v Ceské Kamenici — nahrazeni a
pFemisténi tepelného zdroje vE. novych rozvodi“ (déle také jako ,stavba“) a provést radné a
véas vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se
zavazuje za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

1.2 Ptedmétem smlouvy je dale vypracovéni projektové dokumentace pro stavebni povoleni a
projektovou dokumentaci pro provddéni stavby (viz Pfiloha €. 1 této smlouvy), kterd bude
zarovefi vypracovéna v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby a podkladi pro vybér
zhotovitele stavby v souladu s vyhldgkou €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb a vyhldskou €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakédzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Projektova ptiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupfiti a Einnosti:

a) Dokumentace pro stavebni povoleni (dale také jako ,DSP*)
b) InZenyrskd &innost pro vydani stavebniho povoleni
c) Dokumentace pro provedeni stavby (dale také jako ,DPS”)
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1.9

1.10

1.11

Zhotovitél zodpovida za tiplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpoctu a
vykazu V\?mér s vykresovou ¢asti projektové dokumentace.

Soucasti bFedmétu pInéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V rdmci t&chto innosti je zhotovitel povinen reagovat na ptipadné poZadavky organ(
statni a vefejné spravy a odstranit p¥ipadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve lhlitach stanovenych témito orgdny nebo objednatelem.

Zhotovitt?l se zavazuje provést dilo v souladu se zaddvacimi podminkami vybérového fizeni, s
poZadavky vefejnoprdvnich orgénd, s poZadavky vSech dcastnikli fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

{
Zhotovitel déle zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a
predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou vegkeré platné normy a predpisy v CR

zévazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedenti dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto plnéni

2.1

2.2

Termin plnéni na vypracovéni projektové dokumentace

a) Termin zahdjeni plnéni: 30.1.2023

b) PFedanéd projektova dokumentace ve stupni DSP a DPS nejpozdéji do: 31.3.2023, InZenyrska
innost a podani Gplné Zadosti o slou¢ené Gzemni fizeni a stavebni povoleni nejpozdéji do:
31.5.2023

Lokalizace stavby, misto pinéni:

a) Mistem plnénf je k. d. Ceské Kamenice, budova v ulici Komenského €. p. 288.
b} Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

3.1

3.2

V souladus se zédkanem o cenéch &. 526/1990Q Sh., ve znéni pozdéjSich predpish, se smluvni strany

s w2

dohodly na néasledujici cené za jednotlivé é3sti predmétu dila:

a) Prizkum na misté: 11.000 K¢
b) Dokumentace ve stupni DSP: 103.000 K&
c) Dokumentace ve stupni DPS: 127.000 K¢
d) InZenyrska ¢innost: 15 000 K¢

Celkova cena za dilo bez DPH 256.000 K¢, platce DPH.

K cené budou Objednateli u¢tovany néklady za povinné spravni poplatky vézané k Dilu k ziskéni
stavebniho povoleni. Celkovou vy3i je moZné zménit pouze pii zméné DPH a na zékladé pisemné
dohody smluvnich stran obsaZené v fadném dodatku této smlouvy.
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Platebni podminky

Objednat:el se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zékladé dafiovych
dokladi (faktur). Uhrada za pinéni ptedmétu dila bude provadéna v éeské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové dokiady se splatnosti 30 dnii ndsledovné:

!
a} Pred zahajenim praci formou zalohové faktury ve vysi 100.000 K¢ bez DPH.
b} Po dakonéeni a pfedani dila formou kone&né faktury.

|
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Clanek 4 - :souéinnost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

Pro inien:\'/rské ¢innosti (pravni tkony) zhotovitele dle pfedmeétu dila, tj. pro projedndni s majiteli
dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnoprdvnfmi orgdny a pro dalsi Gkony
provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této pIné moci bude na zékladé navrhu objednatele specifikovan

rozsah tikond, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - predani dila

5.1

5.2

5.3

Dilo nebo jeho samostatné p¥edévand ¢ast dle €lanku lll. této smlouvy bude splnéno jeho
pfedanim a pFevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O pfevzeti bude vypracovan
ptedévaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedéni a pfevzeti dila musi
byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty [hity pro jejich odstranéni, prohldeni
objednatele, zda plnéni pFebiré &i nikoli. Jednéni o pfedéani a pfevzeti dila bude zahajeno dnem,
ktery ozndmi zhotovitel objednateli pisemné (doporuéenym dopisem) nebo mailem nejméné 3
pracovni dny predem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedéni a pfevzeti jednotlivych ¢ésti dila (DSP, DPS)
po vypracovéni definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich orgdni, vznesenymi pfi
projednavani v pribéhu praci na projektech.
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Samostatna &ast dila - DSP, DPS je ukon&ena dnem pfedéni a prevzeti ob&éma smluvnimi stranami
a zapracovanim p¥ipadnych poZadavkd, IC je ukonéena pravni moci spoleéného tGzemniho
rozhodnuti a stavebntho povoleni.

Clanek 6 - vady dila, zaruéni doba

6.1

6.2

6.3

V piipads, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich zakona
¢. 89/2012 Sh., obtansky zakonik.

Zarutni doba je 24 mésich od Fadného pFedani dila. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu, kterd

R

uplyne od uplatnéni ¥adné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zji§t&né b&hem zéruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve thité
podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zéruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
pFevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povaZuje zasléni rovnéz e-
mailem). V pfipadé&, Ze technologické &i jiné zdvainé skutecnosti objektivné bréni provést
odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zdstupcem objednatele dohodnout jiny
termin.

Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dilci ¢asti dila dle élanku 1.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyictovani
smiuvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.

Z davod( nedodrZeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle &. VIL. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy5i 0,2 %
z celkové: ceny dila za kaZdou vadu a kaZdy den prodleni.

Pfi prodleni s thradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny trok z prodleni.

Sjednéni smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou skodu a zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat ndhradu $kody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 21 dnd po obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel
je oprévnén, zejména v ptipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu,
zapotist pohledédvku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohleddvkam zhotovitele vici
objednateli.

Clanek 8 - zavéreéna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

Zhatovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele ve
formatu, ktery neumoini zdsah do textu smlouvy tieti osobou.

Smiouva nabyvé platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu. KaZzda smluvni strana obdrzi
jeden stejnopis.

Pokud nenf stanoveno jinak, Fidi se tatoc smlouva ustanovenimi ob&anského zakona ¢. 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou pisemnych
vzestupné &islovanych dodatki podepsanych obéma smiuvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

Veskeré pisemnosti doru¢ované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou budou
povazovany za dorucené:

a) tfetf pracovni den od okamZiku jejich prokazatelného odesldni druhé smluvni strané na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné ozndmenou pfijemcem zasilky
odesilajici smluvni strané pied odeslanim zésilky; nebo

b) v okamZiku skuteéného doruéeni zésilky pfislusné smluvni strang;




a to podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane dfive.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1— Ce:nova' nabidka 1/2023 ze dne 19.1.2023

t

V Ceské Kamenici dne 23. 1. 2023

za objednatele

Magr. Jan Papajanovsky

starosta mésta




