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Smlouva o dílo

ID: 161364
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrŮ Kraje Vysočina
tel: +420 564602221; +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ZTG s.r.o.
se sídlem: Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31
zastoupený: Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Martin Sáblík, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Josef Sáblík, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Janovský, stavbyvedoucí
tel./email: 777835111/sablik@ztg.cz
IČO: 27670473
DIČ: CZ27670473
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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Kraj vysočina
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Střední 
odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP" (dále 
také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Filipem Markem, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, pod názvem 
„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP“. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle následujících zásad, pokud 
nebude dohodnuto jinak:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“).
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí a pod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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Kraj Vysočina
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se 
bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 
rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.
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2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a 
zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých 
nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena 
neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené 
podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, 
které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení 
díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj 
náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizací díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním 
časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3.
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Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: SOŠ Nové Město na Moravě, Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 9. 5. 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 16 týdnů ode dne předání 
staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
pří užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti sTDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná 
o poškození před zahájením stavebních prací.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
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- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků 
školy,

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je 
zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, 
provedením úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající 
ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul 
zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu 
uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 5 547 510,04 Kč

DPH 21 %:

Cena díla celkem s DPH činí: 

1 164 977,11 Kč

6 712 487,15 Kč

slovy: šest milionů sedm set dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a 15 
haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
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4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Vicepraci), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2, Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 
dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat 
skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, 
které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím 
protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli 
v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.
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5.5, Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr~vysocina.cz,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP“. 
Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
věznění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro rádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
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6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
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- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce 
objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve 
stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 
takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věcí technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
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8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad,

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.
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8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat 
do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své 
náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel 
povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a 
materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.
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9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a Ihůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněností, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-i zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých Ihútách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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Článek 11 “Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. 
této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.
11,1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čí. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 
hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředloženi harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v 
příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního 
dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, 
na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.
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11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od 
této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o 
pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní 
povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
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12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavatelů

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
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Kraj Vysoana
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkíadu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran 
lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele Za objednatele

Martin
Sáblík

Digitálně podepsal 
Martin Sáblík
Datum: 2023.04.27 
12:36:55+02'00'

AKAp K-re Digitálně podepsal •M‘* DdiFMgr. Karel Janoušek 
-n, 1 X, , Datum: 2023.05.05

JQI 10:04:15+02’00'

Martin Sáblík 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 7/2019
Stavba: SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

KSO:
Místo; Nové Město na Moravě, Bělisko 295

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: 10:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel; IC:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. POlOZKy. Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Genová 
soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS‘ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické vodmínkv.

Cena bez DPH 5 547 510,04

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Základ daně
5 547 510,04

0,00

Výše daně
1 164 977,11

0,00

Cena s DPH v CZK 6 712 487,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7/2019

Stavba: SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o,, Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek 
Filip Marek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 547 510,04 6 712487,15

SO 01 Stavební úpravy 3 070 010,00 3 714 712,10 STA
SO 02 Vodovod, kanalizace 1 382 458,00 1 672 774,18 STA
SO 03 Ústřední vytápěni 282 609,04 341 956,94 STA
SO 04 Vzduchotechnika 169 064,00 204 567,44 STA
SO 05 elektrické rozvody 534 659,00 646 937,39 STA
SO 06 vedlejší a ostatní náklady 108 710,00 131 539,10 STA
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KRYCÍ list soupisu prací
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IC:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 070 010,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
3 070 010,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
644 702,10

0,00

Cena s DPH v CZK 3 714 712,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

SO 01 - Stavební úpravy
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
D1 - Rozpočet stavebních prací

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek
Filip Marek

Cena celkem [CZK]

3 070 010,00

0,00

17 - Konstrukce ze zemin 1 187,20

31 - Zdi podpěrné a volné 25 670,23

34 - Stěny a příčky 253 403,89

61 - Úprava povrchů vnitřní 254 865,67

62 - Úprava povrchů vnější 7 167,20

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 191 085,34

64 - Výplně otvorů 53 536,00

94 - Lešení a stavební výtahy 30 116,80

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 30 450,00

96 - Bourání konstrukcí 120 808,90

99 - Staveništní přesun hmot 31 552,24

S - Přesuny sutí 204 311,72

711 - Izolace proti vodě 40 101,63

761 - Konstrukce sklobetonové 9 489,48

764 - Konstrukce klempířské 964,32

766 - Konstrukce truhlářské 464 956,36

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 204 722,81

771 - Podlahy z dlaždic 402 272,44

776 - Podlahy povlakové 80 627,13

777 - Podlahy ze syntetických hmot 13 222,42

781 - Obklady (keramické) 481 633,02

783 - Nátěry 75 330,22

784 - Malby 86 552,92

785 - Tapetování 5 982,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 22.2.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 070 010,00

o D1 Rozpočet stavebních prací 0,00

o 17 Konstrukce ze zemin 1 187,20
1 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,800 424,00 1 187,20

W (1*0,7*0,0) *5 2,800
W Součet 2,800

d 31 Zdi podpěrné a volné 25 670,23
2 K 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 1,000 470,00 470,00

p Poznámka k položce:^
s použitím suché maltové směsi

W 1 1,000
W Součet 1,000

3 K 310236261RT1 Zazdívka otvorů pí. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 1,000 470,00 470,00
p Poznámka k položce. U

s použitím suché maltové směsi
W 1 1,000
W Součet 1,000

4 K 310237241RT1 Zazdívka otvorů pí. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 1,000 505,00 505,00
p Poznámka k pdožceXi

s použitím suché maltové směsi
W 1 1,000
W Součet 1,000

5 K 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,185 5 949,00 1 100,57
p Poznámka k položce:u

s použitím suché maltové směsi
W 0,77*1,2*0,2 0,185
VV Součet 0,185

6 K 310271520R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, t.20cm m3 2,294 6 904,00 15 837,78

VV (0,9*1,2*0,2)*7 1,512
W (0,78*1,2*0,2)*2 0,374
W (0,85*1,2*0,2)*2 0,406
W Součet 2,294

7 K 310271620R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobettvárnice, ti.20cm m3 1,140 6 392,00 7 286,88
W (0,95*2*0,15)*4 1.140
W Součet 1,140

d 34 Stěny a příčky 253 403,89
8 K 342255024R00 Příčky z desek Ytong ti. 10 cm m2 104,495 649,00 67 817,26

W 0,9*2,2 1,980
W (3,8+4,2+2,625+1,95+2,9+1,5*2)*3 55,425
W -0,8*2*3-0,6*2*3 -8,400
W (2,8’2+1,8+2,9+1,4*2)*3 39,300
W -0,8*2*3-0,6*2*3 -8,400
W (0,95*3)*2 5,700
W 3,55*3-0,9*2-2*0,8 7,250
W ((1,5+0,84)*3-0,6*2)*2 11,640
W Součet 104,495

9 K 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 30,180 883,00 26 648,94
W 5’3 15,000
W (0,8+0,7)*2,5 3,750
W 3,81*3 11,430
VV Součet 30,180

10 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 42,000 113,00 4 746,00
W 14*3 42,000
w Součet 42,000

11 K 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. m2 48,900 680,00 33 252,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k po!ožce:U>
desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace

w 3,58+3,17*14,9+16,9+2,7+7,65 48,900
w Součet 48,900

12 K 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. m2 93,090 719,00 66 931,71
Poznámka k pofožceS
desky standard impreg. tl. 12.5 mm, bez izolace

w 5,83 5,830
w 0,5*1,9 0,950
w 1,46 1,460
w 12,2+8,12+5,32+4,98+4,64+5,6 40,860
w 10,9+5,63+7,81 24,340
w 4,62+4,83 9,450
w 5,1+5,1 10,200
w Součet 93,090

13 K 342264101R00 Osazení revíz, dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 7,000 534,00 3 738,00

w 6 6,000
w 1 1,000
w Součet 7,000

14 K 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 7,211 247,00 1 781,12
Poznámka k položce s
pro plochy do 2 m2

w 1,46 1,460
w 4,62 4,620
w 1,45*0,78 1,131
w Součet 7,211

15 K 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 27,390 183,00 5 012,37

p Poznámka k položce:l'j 
pro plochy 2 - 5 m2

w 4,98 4,980
w 3,58 3,580
w 4,64 4,640
w 3,17 3,170
w 4,62 4,620
w 3.7 3,700
w 2,7 2,700
w Součet 27,390

16 K 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 57,110 119,00 6 796,09

p Poznámka k položce.D 
pro plochy 5-10 m2

w 5,83 5,830
w 0,5*1,9 0,950
w 8,12 8,120
w 5,32 5,320
w 5,6 5,600
V 5,63 5,630
w 7,81 7,810
w 5,1 5,100
w 5,1 5,100
w 7,65 7,650
w Součet 57,110

17 K 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 12,700 818,00 10 388,60

p Poznámka k položce.C- 
desky standardu. 12.5mm

W 1,95 1,950
w 3,98 3,980
w 3,41 3,410
w 3,36 3,360
w Součet 12,700

18 K 342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 24,560 855,00 20 998,80
Poznámka k potožce:ij
deskystandardimpreg.lt. 12.5mm

w 3.2 3,200
w 6*3 18,000
w 3,36 3,360
w Součet 24,560

19 K 342267112RT3 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m m 3,000 1 132,00 3 396,00

p Poznámka k položce:D 
desky standard impreg. ti. 12,5 mm

w 3 3,000
v Součet 3,000

20 K 28349014 Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 7,000 271,00 1 897,00

D 61 Úprava povrchů vnitřní 254 865,67
21 K 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 39,760 55,00 2 186,80

w 7,9 7,900
w 2,26 2,260
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p Poznámka k položce:Q

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 11,6 11,600
W 5,1 5,100
W 12,9 12,900
W Součet 39,760

I 22 K 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 709,104 47,00 33 327,89
VV 102,077 102,077
W 607,0265 607,027
W Součet 709,104

23 K 610991002R00 Začištovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 6,540 38,00 248,52

W (0,91+1,18‘2)*2 6,540
VV Součet 6,540

24 K 611421221R00 Oprava váp.omitek stropů do 10% plochy - hladkých m2 75,260 88,00 6 622,88

W 7,9 7,900
W 2,26 2,260
W 35,5 35,500
W 11,6 11,600
W 5,1 5,100
W 12,9 12,900
W Součet 75,260

25 K 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 63,860 196,00 12 516,56

26 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 18,700 499,00 9 331,30
p Poznámka k položce 0

s použitím suché maltové směsi
W 72*0,1 7,200
W 115*0,1 11,500
w Součet 18,700

27 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 135,175 281,00 37 984,18
W (1,9+0,9+0,9+0,1 +0,9+2,05+1,9)*0,5-0,6*0,5-0,8*0,5 3,625
W 3,05*2 6,100
W (0,77+1,9)*2*Q,5-0,6*0,5 2,370
W (7,15+6,8)*2*2-2,2*2-2,1*2 47,200
W (3,55+6,8)*2*2-0,8*2*2 38,200
W ((1,85+2,75) *2*2,2)*2-0,7*2*2 37,680
W Součet 135,175

28 K 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 678,696 48,00 32 577,41

29 K 612471411R00 Úprava vnitrních stěn aktivovaným štukem m2 709,104 137,00 97 147,25
W 102,077 102,077
W 607,0265 607,027
W Součet 709,104

30 K 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 102,077 214,00 21 844,48
p Poznámka k položcerc.

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu
W (0,9+0,1+0,9)*0,2 0,380
W (2,6+2,9)*1 5,500
W (1,5+0,9)*1 2,400
W ((1,5+0,9)‘2*1)*2 9.600
W (1,3+2,9)*1 4,200
W (1,4+0,9)*1 2,300
W ((1,4+0,9)*2*1)*2 9,200
W (2,8*2+1,9)*1 7,500
W (2,625+1,9)*2*1 9,050
W (1,5+1,95+0,7+0,3)*1 4,450
W (2,575+1,9)*2*1 8,950
W (1,3+2,25+1,95+0,8+0,3)*1 6,600
W (1,475+3,8)*1 5,275
W 1*2,1 2,100
W (0,1*2+1,91+0,95*2)*1 4,010
W (1,8+O,95‘2)*O,8 2,960
W 3,55’1-2*0,8 1,950
W 3,55*0,8 2,840
W 1*2,1 2,100
W 1*2,1 2,100
W 1*2,1 2,100
W (1,5+0,94)*0,6 1.464
W (0,84+1,4)*0,8 1,792
W (1,5+0,941*0,6 1,464
W (0,84+1,41*0,8 1,792
W Součet 102,077

31 K 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl, 30 mm m2 1,200 232,00 276,40
W (1*0,6)*2 1,200
W Součet 1.200

32 K 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm m 2,000 400,00 800,00

včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm
W 1+1
W Součet

2,000
2,000
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Poznámka k potožceXi
včetně dodávky zárubné 800 x 1870 x 100 mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 62 Úprava povrchů vnější ____________________________________ 7 167,20
33 K 612425931RT2 Omítka vápenná vnějšího osten i - štuková m2 1,005 663,00 666,321

p Poznámka k položce:^
s použitím suché maltové směsi

W (0,95+1,2*2)*0,15*2 1,005
W Součet 1,005

34 K 620991004R00 Začišťovací okenní líšta pro vnějš.omítku tl. 15mm m 11,440 63,00 720,72

VV (0,9+2*2) 4,900
W (0,91+1,18‘2)*2 6,540
W Součet  11,440________________________________________

35 K 622311131RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 80 mm m2 3,440 964,00 3 316,16

p Poznámka k po!ožce:0
s omítkou Silikon

W 1,5'3,36-0,8*2 3,440
W Součet 3,440

36 K 6299.1 Dod + mont fasádní mřížka DN 100 ks 2,000 209,00 418,00

W 2 2,000
W Součet 2,000

37 K 6299. 2 Dod + mont fasádní mřížka DN 125 ks 8,000 225,00 1 800,00
W 1 1,000
W 7 7,000
W Součet 8,000

38 K 6299.3 Dod + mont fasádní mřížka DN 250 m 1,000 246,00 246,001

W 1 1 .ooo
w Součet 1.000

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 191 085,34
39 K 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 m3 15,352 2 994,00 45 963,89

W (37.5+23,9+23+34,5)*0,08 9.512
W (1,1*0,8*0,1)*5 0.440
W 23*0,6*0,1 1.380
W 67*0,6*0,1 4,020
W Součet 15,352

40 K 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 5,400 3 556,00 19 202,40

VV 23*0,6*0,1 1,380
W 67*0,6*0,1 4,020
W Součet 5,400

41 K 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 20,752 556,00 11 538,11

VV 15,352+5,4 20,752
W Součet 20,752

42 K 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,401 43 936,00 17 618,34
Poznámka k položce:u
průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35

W 23,9*3,083*0,001*1,1 0,081
W (23+67)*3,083*0,001*1,1 0,305
W (1,1*0,8*3,083*0,001)*5*1,1 0,015
w Součet 0,401

43 K 632411115R00 Potěr samonivelační, ruční zpracování, tl. 15 mm m2 267,300 290,00 77 517,00

44 K 632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 267,300 72,00 19 245,60

d 64 Výplně otvorů _____________________________ 53 536,00
45 K 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 11,000 2119,00 23 309,00

Poznámka k položee:Q
včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

46 K 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 5,000 2 143,00 10 715,00

Poznámka k položce 0 
včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm____________________________________________________________________ ___________________________

47 K 642942111RT4 Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 9,000 2 168,00 19 512,00

O 94 Lešení a stavební výtahy 30 116,80
48 | K |941955001R00 [lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m [ m2 | 300,3001 96,001 28 828,80

w 142+35 177,000
W 123,3 123,300
W Součet 300,300

49 | K |941955003R00 [Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m I m2 I 8,0001 161,00 1 288,00
W 8 8,000
w Součet 8,000

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 30 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 I K 1952901111R00 Vyčištění budovo výšce podlaží do 4 m m2 290,000 105,00 30 450,00

d 96 Bourání konstrukcí _________________ 120 808,90
51 K 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných ti, 140 mm m2 107,841 143,00 15 421,26

W 0,9*2,1 1,890
W (3,05+6,9+6,9+1,4+1,45+1,2)*3.36 70,224
W -0,6*2*8 -9,600
W 2,1 *2,5-0,8*2-0,6*2 2,450
W 1,05*2,5-0,6*2 1,425
W 1,2*2,14 2,568
W (1,061*1,93)*2+(0,9*1,93)+(1,1+1+1,2)*1,93-0,6*1,93 11,043
W 1,2*2,14 2,568
W ((1,55+0,8)*3,36-0,6*2)*3 20,088
W 2,45*3,3-1,45*2 5,185
W Součet 107,841

52 K 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 0,736 704,00 518,141
VV 0,9*0,23*1,93 0,400
W (0,6*0,4*0,7) *2 0,336
w Součet 0,736

53 K 965042141R00 Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, nad 4 m2 m3 11,890 2 519,00 29 950,91

W 37,5*0,1 3,750
W 23,9*0,1 2,390
W 23*0,1 2,300
W 34,5*0,1 3,450
W Součet 11,890

54 K 965081713R00 Bourání dlažeb keramických t.1 0 mm, nad 1 m2 m2 273,334 57,00 15 580,04
W 5,83 5,830
w 1,46 1,460
W 37,5 37,500
W 23,9 23,900
W 23 23,000
W 34,5 34,500
W 7,15*6,8 48,620
W 2,2*6,8 14,960
W 3,81*6,8 25,908
W 2,49*6,8 16,932
w 11,71 11,710
W (1,84*2,75)*3 15,180
W 0,98*2,75 2,695
w 1,47*2,9+1,8*1,9 7,683
W 2,4*(0,3+0,18)*3 3,456
W Součet 273,334

55 K 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 172,080 23,00 3 957,84
W (15,125+2,4)*2-0,8*5-0,6*2-1,45*2 26,950
W (9,51*2+2,4)-0,8*4-1,5+0,4*8 19,920
W (9,2+2,45)*2-1,5*3-0,7*3 16,700
W (17,75+1,95)*2-1,5*4-2,4+0,2*4+0,3*2 32,400
W (4,2+6,8)*2-0,8 21,200
W (2,2+6,8)*2-0,8*2 16,400
W (2,49+6,8)*2-0,8*2 16,980
W (0,98+2,75)*2-0,8 6,660
W 1,47+1,8+4,8*2+0,2+0,52-0,8*2 11,990
W (0,3+0,18}*3*2 2,880
w Součet 172,080

56 K 967031132R00 Přisekáni rovných osten i cihelných na MVC m2 1,470 126,00 185,22
W 0,15*2,1*3 0,945
W 0,25*2,1 0,525
W Součet 1,470

57 K 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,000 9,00 18,00

58 K 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 50,000 15,00 750,00
W 48 48,000
W 2 2,000
W Součet 50,000

59 K 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 2,280 225,00 513,00

W 0,95*1,2*2 2,280
W Součet 2,280

60 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 39,400 337,00 13 277,80

W 0,9*2*4 7,200
W 0,7*2*23 32,200
w Součet 39,400

61 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,150 260,00 819,00

W 1,5*2,1 3,150
W Součet 3,150

62 K 970031100R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm m 1,200 1 987,00 2 384,40
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Poznámka It položce: CJ 
š. 100 mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 2’0,6 1,200
vv Součet 1,200

63 K 970031130R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 130 mm m 4,800 2 273,00 10 910,40

W 0,6 0,600
W 7*0,6 4,200
W Součet 4,800

64 K 970031250R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 250 mm m 0,600 4 003,00 2 401,80

W 0,6 0,600
W Součet 0,600

65 K 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, t.15 cm, MVC m2 8,646 154,00 1 331,48

W 0,95’2,2 2,090
W 0,85*2,2’2 3,740
W 1,28*2,2 2,816
w Součet 8,646

66 K 976085411R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 kus 5,000 92,00 460,00

67 K 978013191R00 Otlučení omítek vnitrních stěn v rozsahu do 100 % m2 135,175 . 77,00 10 408,48

W (1,9+0,9+0,9+0,1+0,9+2,05+1,9)*0,5-0,6’0,5-0,8*0,5 3,625
W 3,05*2 6,100
W (0,77+1,9)*2*0,5-0,6*0,5 2,370
W (7,15+6,8)*2*2-2,2*2-2,1*2 47,200
W (3,55+6,8)*2*2-0,8*2*2 38,200
W ((1,85+2,75) *2*2,2) *2-0,7*2*2 37,680
W Součet 135,175

68 K 978059521R00 Odsekání vnitřnich obkladů stěn do 2 m2 m2 74,625 157,00 11 716,13
W (1,9+0,9+0,9+0,1+0,9+2,05+1,9)*1,5-0,6*1,5-0,8*1,5 10,875
W (0,77+1,9)*2*1,5-0,6*1,5 7,110
W (1,54+1,21 )‘2*2-0,7*2-0,6*2 8,400
W (1,54+0,71 )*2*2-0,6*2*2 6,600
W (1,54+0,78)*2*2-0,6*2 8,080
W (1,3+3)*2*2-0,7*2-0,6*2 14,600
W (1,45+0,78)*2*2-0,6*2 7,720
W (1,09+2,07) *2*2-0,7*2 11,240
W Součet 74,625

69 K 9699.1 Vybourání sprchové podezděné vaničky ks 1,000 205,00 205.00
W 1 1,000
W Součet 1,000

d 99 Staveništní přesun hmot 31 552,24
70 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 95,324 331,00 31 552,24

d S Přesuny sutí 204 311,72
71 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 85,059 143,00 12 163,44

72 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 85,059 200,00 17011,80

73 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 850,590 14,00 11 908,26
VV 85,059*10 850,590
W Součet 850,590

74 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 85,059 280,00 23 816,52

75 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 170,118 31,00 5 273,66
W 85,059*2 170,118
W Součet 170,118

76 K 979990107R00 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 85,059 1 577,00 134 138,04

d 711 Izolace proti vodě 40 101,63
77 K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 60,000 27,00 1 620,00

p Poznámka k položce:
1x nátěr - včetně dodávky penetračnlho laku ALP

W 1,2*1*5 6,000
W 23*0,6 13,800
W 67*0,6 40,200
W Součet 60,000

78 K 711141559RZ1 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením m2 60,000 169,00 10 140,00
p Poznámka k položce. ^

1 vrstva - včetně dodávky ASF pásu

79 K 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 63,988 48,00 3 071,42

80 K 711212001RT2 Hydroizolační povlak - nátěr m2 63,987 282,00 18 044,33
p Poznámka k položce:^

proti vlhkosti

81 K 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 47,500 144,00 6 840,00

W (0,95+1,8+2,85+1,8+0,95) 3,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*2.2 8,800
w (1,2+3,55-0,9+1,2) 5,050
w 2*2,2 4,400
w 0,9*3 2,700
w 2*2,2 4,400
w 0,9*3 2,700
w 2*2,2 4,400
w 0,9*3 2,700
w 2*2 4,000
w Součet 47,500

82 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,440 877,00 385,88

D 761 Konstrukce sklobetonové 9 489,48
83 K 761622040R00 Sklobet. okna t.10cm H nad 4m, tvář. 1910/ čiré m2 3,200 2 875,00 9 200,00

w 2*0,8 1,600
w 2*0,8 1,600
w Součet 3,200

84 K 998761101R00 Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m t 0,396 731,00 289,48

d 764 Konstrukce klempířské 964,32
85 K 764816121R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 210 mm m 2,000 431,00 862,00

86 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,000 46,00 92,00

W 1+1 2,000
W Součet 2,000

87 K 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,006 1 720,00 10,32

o 766 Konstrukce truhlářské 464 956,36
88 K 766416112R00 Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2 m2 38,385 282,00 10 824,57

W (15,125*2+9,51 *2)*0,5 24,635
W -(0,9*6+1,8+1,5+1,3)*0,5 -5,900
W (9,2+3,6)*0,5 6,400
W (9,7+8+3+3,6+2,2) *0,5 13,250
W Součet 38,385

89 K 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 35,435 106,00 3 756,11

W (15,125*2+9,51 *2)*0,5 24,635
W (9,8+11,8)*0,5 10,800
W Součet 35,435

90 K 766711001R00 Montáž oken a balkónových dveří s vypěněním m 8,600 228,00 1 960,80
W (0,95+1,2) *2*2 8,600
w Součet 8,600

91 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých Ikř.do 0,8 m kus 36,000 564,00 20 304,00

92 K 766661132R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř. kus 2,000 953,00 1 906,00

93 K 766661432T00 Montáž dveří protipožárních 2kríd. kus 2,000 1 050,00 2 100,00

94 K 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 10,000 43,00 430,00
VV 9+1 10,000
W Součet 10,000

95 K 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křidlových kus 1,000 58,00 58,00

96 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 40,000 330,00 13 200,00

97 K 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 9,000 105,00 945,00

98 K 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových Š. do 10 cm kus 1,000 144,00 144,00

99 K 766. 1 Dodávka okno plast 910 x 1180 mm, OS, dvojsklo 1x 
mléčné, barva bílá

ks 2,000 5 695,00 11 390,00

100 K 766.2 Dodávka obkladový panel stěn =50 cm m2 44,143 722,00 31 871,25
W 38,385*1,15 44,143
W Součet 44,143

101 K 766.3 Dodávka a montáž nerez, háčky na pověšení oblečení ks 30,000 123,00 3 690,00
VV 30 30,000
W Součet 30,000

102 M 54914565 Kliky se štítem mezip 804 Cr kus 40,000 389,00 15 560,00

103 K 611. 1
Dod. dveře vnitřní 600 x 1970 mm, laminát s vyšší 
mech, odolností HPL, výplň dveří RST (lehč. 
dřevotříska ) plné, zámek

ks 12,000 6 966,00 83 592,00

w 1 1.000
vv 5+6 11.000
W Součet 12.000

104 K 611. 2
Dod. dveře vnitřní 700 x 1970 mm, laminát s vyšší 
mech, odolnosti HPL, výplň dveří RST (lehč. 
dřevotříska) plné, zámek

ks 5,000 6 965,00 34 825,00

w 4+1 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 5,000

105 K 611.3
Dod. dveře vnitřní 800 x 1970 mm, laminát s vyšší 
mech, odolností HPL, výplň dveří RST (lehč. 
dřevotříska) plné, zámek

ks 21,000 6 961,00 146 181,00

W 1 1,000
W 15+5 20,000
W Součet 21,000

106 K 611,4
Dod. dveře vnitřní 1500 x 1970 mm, laminát s vyšší 
mech, odolností HPL, výplň dveří RST (lehč. 
dřevotříska) prosklené, zámek

ks 1,000 12 701,00 12 701,00

W 1 1,000
w Součet 1.000

107 K 611.5
Dod. dveře vnitrní 1500 x 1970 mm, laminát s vyšší 
mech, odolností HPL, výplň dveří RST (lehč. 
dřevotříska) plné, zámek

ks 1,000 11 881,00 11 881,00

W 1 1,000
W Součet 1,000

108 K 611.7 Dod. dveře vnitřní 1500 x 1970 mm, prosklené, zámek ks 1,000 28 271,00 28 271,00
p Poznámka k položce:O
H Et30

W 1 1,000
W Součet 1,000

109 K 611.6 Dod. dveře vnitřní 1500 x 1970 mm, plné, zámek ks 1,000 15 978,00 15 978,00
Poznámka k poloice.C

P El 30

W 1 1,000
W Součet 1,000

110 K 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3,000 88,00 264,00

111 K 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 6,000 119,00 714,00

112 K 61187195 Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,000 238,00 238,00

113 K 767896120R00 Montáž okopových plechů H do 50 cm m 12,000 88,00 1 056,00
W (1,5*2)*4 12,000
w Součet 12,000

114 M 194 Dodávka AL okopovýplech na dveře tl. 0,9 mm, 
přírodní eiox, v= 150 mm

m 13.200 533,00 7 035,60

W (1,5*2)*4*1,1 13,200
W Součet 13,200

115 K 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 5,251 777,00 4 080,03

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 204 722,81
116 K 767586101RT1 Nosný rošt podhledu m2 123,300 432,00 53 265,60

p Poznámka k položce 0
modul 60 x 60 cm (kazety)

W 23,9 23,900
W 37,5 37,500
W 19,2 19,200
W 19,7 19,700
W 23 23,000
W Součet 123,300

117 K 767586201RT1 Podhled minerální m2 123,300 415,00 51 169,50
Poznámka k položce 0 
kazety ti. 15 mm

118 K 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 61,400 159,00 9 762,60
W 23,9 23,900
VV 37,5 37,500
W Součet 61,400

119 K 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 61,400 43,00 2 640,20

120 K 767. 1 Dod + montáž nerezové madlo dl. 100 cm, vč. kotvení ks 2,000 4 359,00 8 718,00
VV 2 2,000
W Součet 2,000

121 K 767. 2 Dod + montáž nerezová konstr. sprch, zástěn ks 5,000 5 326,00 26 630,00

122 K 767.3 Dod + montáž dělící sprchová zástěna, bezpeč. sklo ks 5,000 7 783,00 38 915,00

123 K 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 9,000 178,00 1 602,00
W 9 9,000
w Součet 9,000

124 M 54917025 Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 kus 9.000 1 138,00 10 242,00

125 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,534 1 159,00 1 777,91

d 771 Podlahy z dlaždic 402 272,44
126 K 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 267,300 143,00 38 223,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 267,300 43,00 11 493,90

128 K 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 10,250 64,00 656,00
VV 0,85*5+0,75*2 5,750
W 1,5*3 4,500
w Součet 10,250

129 K 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 7,200 281,00 2 023,20

W 2,4*3 7,200
w Součet 7,200

130 K 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 7,200 179,00 1 288,801

W 2,4*3 7,200
W Součet 7,200

131 K 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 2,880 169,00 486,72

W (0,3+0,18)*3*2 2,880
W Součet 2,880

132 K 771475014R00 Obklad soklíků keram,rovných, tmel,výška 10 cm m 167,840 109,00 18 294,56

W (1,5*0,7+2,25*2)-0,8*2 5,100
W (1,3+0,8-+2,25*2)-0,8*2 5,000
W (2,23+6,8)*2-0,8 17,260
W (2,4 9+6,8) *2’0,8 *2 16.980
W (9,51 *2+2,4)’0,8*4+0,35*8-1,5 19,520
W (0,98+2,75)*2-0,8*2 5,860
W (1,85+2,75)*2-0,8 8,400
W (1,47+2,9*2+1,8+1,9*2+0,2+0,5)-0,8*4 10,370
W (15,125+2,4)*2-1,3-1,5-0,8*5-1,5*2+0,35*14 30,150
W (9,2+2,45)*2-1,5*3-0,7*3 16,700
W (1,95+17,75)*2-1,5*4-2,4+0,2*4+0,35*2 32,500
W Součet 167,840

133 K 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 113,813 79,00 8 991,23
VV (2,88+167,84)/3*2 113,813
w Součet 113,813

134 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 569,190 48,00 27 321,12
W 167,84 167,840
W (1,9+0,9+0,9+0,1 +0,9+2,05+1,9+3,05)-0,6-0,8+4*2 18,300
W (0,77+1,9)*2-0,6+4*2 12,740
W (2,6+2,9)*2-0,6*3-0,8+4*2 16,400
W ((1,5+0,9)*2-0,6)*3+4*2*3 36,600
W (1,3+2,9)*2-0,6*3-0,8+4*2 13,800
W ((1,4+0,9)*2-0,6)*3+4*23 36,000
W (2,8+1,9)*2-0,8*2+4*2 15,800
W (2,625+1,9) *2-0,8*2+4*2 15,450
W (2,575+1,9)*2-0,8+4’2 16.150
W (1,475+3,8)*2-0,8+4*2 17,750
W (0,1 *2+0,95*2+1,91 *2+2,85)-0,8+4*2 15,970
W (0,95*2+1,8*2+2,85)+4 2,2 17,150
W (3,55+1,5)*2-0,8-0,9+4*2 16,400
W (3,55+2,2)*2-0,9+4*2,2 19,400
W (1,54+1,21)*2-0,6-0,7+4*2 12,200
VV (1,54+0,71)*2-0,6*2+4*2 11,300
W (1,54+0,78)*2-0,6+4*2 12,040
W (1 3+3)*2-0,6-0,7+4*2 15,300
W (1,4 5+0,78) *2-0,6+4*2 11,860
W (1,09+2,07)*2-0,7+4*2 13,620
W (1,84+2,75)*2-0,6-0,7+4*2,2 16,680
W (0,84+1,4)*2-0,6+4*2 11.880
W (1,84+2,75)*2-0,6-0,7+4*2,2 16,680
W (0,84+1,4)*2-0,6+4*2 11.880
W Součet 569,190

135 K 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 267,300 525,00 140 332,50
W 5,83 5,830
W 1,46 1,460
W 12,2+8,12+5,32+4,98+3,58+4,64+3,17+5,6 47,610
W 14,9+10,9+5,63+7,81+16,9+23,9 80,040
W 4,62+4,83+2,26+2,7+5,1+5,1+5,1+7,65 37,360
W 37,5+23+34,5 95,000
W Součet 267,300

136 K 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 32,240 13,00 419,12

W 1,46 1,460
W 4,98+3,58+4,64+3,17+4,62+4,83+2,26+2,7 30,780
W Součet 32,240

137 M 771. 1 Dodávka dlažba Raka Extra 30 x 30 cm, bílá m2 110,460 440,00 48 602,40

W 9,44+40,12+41,3+11,8+7,8 110,460
W Součet 110,460

138 M 771. 2
Dodávka dlažba Taurus 30x30 cm, Šedá - Upřesnit 
investorem

m2 170,230 440,00 74 901,20

W 88,5 88,500
W (37,5+2,3+34,5)*1,1 81,730
W Součet 170,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

139 M \59764240 Dlažba schodovka 300x300x9 mm m2 4,752 451,00 2 143,15
W (7,2*0,3)"2*1,1 4,752
VV Součet 4,752

140 K 771.4 Opravy podlah keramických, příprava podkladu, 
dodávka dlažba dle stáv. rozměrů a typu m2 0,360 1 353,00 487,08

VV 0,6*0,6 0,360
W Součet 0,360

141 K 5537000111 Lišta přechodová AI 30/A lepicí 1=93 cm stříbro kus 7,000 108,00 756,00

142 K 5537000121 Lišta přechodová AI 30/A lepicí 1=270 cm stříbro kus 3,000 250,00 750,00

143 K 58581981 Malta vyrovnávací AM 20 kg 1 378,400 16,00 22 054,40
W 172,3*1,6*5 1 378,400
W Součet 1 378,400

144 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,685 536,00 3 047,16

d 776 Podlahy povlakové 80 627,13
145 K 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 62,400 12,00 748,80

146 K 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 63,400 6,00 380,40

147 K 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 62,400 66,00 4 118,40
W (2,75+6,8)*2-0,8 18,300
W (2,85+6,8) *2-0,8 18,500
W (3,12+3,9)*2-0,8-0,7 12,540
W (3,18+3,9)*2-0,7-0,8+0,2*2 13,060
W Součet 62,400

148 K 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 63,400 35,00 2 219,00

W 19,2 19,200
W 19,7 19,700
W 11,6 11,600
W 12,9 12,900
W Součet 63,400

149 K 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 63,400 228,00 14 455,20

W 19,2 19,200
W 19,7 19,700
W 11,6 11,600
W 12,9 12,900
W Součet 63,400

150 K 28410301 Dodávka krytina FORBO Scandi útlum 15 Db, Upřesnit m2 83,674 697,00 58 320,78

W 63,4*1,15 72,910
W 62,4*0,15*1,15 10,764
W Součet 83,674

151 K 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy Rysové, výšky do 6 m t 0,392 981,00 384,55

d 777 Podlahy ze syntetických hmot 13 222,42
152 K 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí m2 63,400 33,00 2 092,20

153 K 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm m2 63,400 174,00 11 031,60

154 K 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,193 511,00 98,62

d 781 Obklady (keramické) _________________________________ 481 633,02
155 K 781475120R00 Obklad vnitrní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 356,032 670,00 238 541,44

VV (1,9+0,9+0,9+0,1+0,9+2,05+1,9+3,05) *2-0,6*2-0,8'2 20,600
W 0,9*0,1 0,090
W (0,77+1,9)*2‘2-0,6*2 9,480
W (2,6+2,9) *2 *2-0,6*2* 3-0,8*2 16,800
W ((1,5+0,9)‘2*2-0,6*2)*3 25,200
W (1,3+2,9) *2*2-0,6 *2* 3-0,8*2 11,600
W ((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*3 24,000
W (2,8+1,9)*2*2-0,8*2*2 15,600
W (2,625+1,9)*2*2-0,8*2*2 14,900
W (2,575+1,9)*2*2-0,8*2 16,300
W (1,475+3,8)*2*2-0,8*2 19,500
W (0,1*2+0,95*2+1,91*2+2,85)*2-0,8*2 15.940
W (0,95*2+1,8*2+2,85)*2,2 18,370
W (3,55+1,5)*2*2-0,8*2-0,9*2 16,800
W (3,55+2,2)*2*2,2-0,9*2 23,500
W (1,54+1,211*2*2-0,6*2-0,7*2 8,400
W (1,54+0,71)*2*2-0,6*2*2 6,600
W (1,54+0,781*2*2-0,6*2 8,080
W (1,3+31*2*2-0,6*2-0,7*2 14,600
W (1,45+0,781*2*2-0,6*2 7,720
W (1,09+2,07)*2*2-0,7*2 11,240
W (1,84+2,751*2*2,2-0,6*2-0,7*2 17,596
W (0,84+1,41*2*2-0,6*2 7,760
W (1,84+2,751*2*2,2-0,6*2-0,7*2 17,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W (0,84+1,4)*2*2-0,6*2 7,760
W Součet 356,032

156 K 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 105,000 55,00 5 775,00

W (0,77+1,9)*2*2-0,6*2 9,480
W ((1,5+0,9)*2*2-0,6‘2)*3 25,200
W ((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*3 24,000
W (1,54+1,21)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,400
W (1,54+0,71)*2*2-0,6*2*2 6,600
W (1,54+0,78)*2‘2-0,6*2 8,080
W (1,45+0,781*2*2-0,6*2 7,720
W (0,84+1,4)*2*2-0,6*2 7,760
W (0,84+1,41*2*2-0,6*2 7,760
w Součet 105,000

157 K 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům m 34,360 307,00 10 548,521
p Poznámka k položce n

pro tloušťku obkladu 10 mm
W 2*2 4,000
W 6*2+4*2,2 20,800
W 0,9*7+0,78*2+0,85*2 9.560
W Součet 34,360

158 K 781. 1 Dodávka obklad Fako Easy 20 x 40 cm, bílá m2 22,400 337,00 7 548,801
V 22,4 22,400
W Součet 22,400

159 M 781. 2 Dodávka obklad Fako Easy 20 x 40 cm, oranžová m2 14,400 337,00 4 852,80

160 M 781. 3
Dodávka obklad Marazzi Paint MMTL 20 x 50 cm, 
bianko

m2 242,200 453,00 109 716,60

W 98+106,4+37,8 242,200
W Součet ___________________________242,200_______________________________________

161 M 781. 4 Dodávka obklad Marazzi Paint MMTK 20 x 50 cm, 
grigio .

m2 37,800 453,00 17 123,40

VV 18,2+14+5,6 37,800
W Součet 37,800

162 M 781. 5 Dodávka obklad Marazzi Paint MMTJ 20 x 50 cm, biu m2 71,400 453,00 32 344,20

W 25,2+30,8+15,4 71,400
w Součet 71,400

163 M 781. 7
Dodávka obklad Cifře Oxigeno Bieige 20 x 50 cm, 
béžová

m2 15,600 453,00 7 066,80

164 M 781. 8
Dodávka obklad Čifre Oxigeno Brown 20 x 50 cm, 
hnědá

m2 8,400 453,00 3 805,20

165 M 781. 9
Dodávka a montáž zrcadla, rozměry přesně doměřit na 
stavbě

m2 8,880 3 728,00 33 104,64

W 0,9*0,6 0,540
W 1,9*0,6*4 4,560
W 0,9*0,6*2 1,080
W 0,8*0,6+1,9*0,6 1,620
W 0,9*0,6*2 1,080
W Součet 8.880

166 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 20,906 536,00 11 205,62

d 783 Nátěry 75 330,22
167 K 783812100RW Nátěr omítek stěn silikátový (fasádní) -odstín dle 

investora
m2 219,076 266,00 58 274,22

p Poznámka k položce:'?,
umyvatelný nátěr vnitžnísň stěn

W (2,32+6,81*2*2-0,8*2*2 33,280
W (2,49+6,81*2*2-0,8*2*2 33,960
W (9,85+2,45)*2*1,5-1,5-0,7*1,5*3-0,8*1,5 31,050
W (1,9+121*2*1,5-2,4*1,5-1,5*1,5-1,9*1,5 33,000
W (15,125+2,4)*2*1,8-0,8*1,8*5-1,5*1,8*2-1,3*1,8-1,5*1,8 45,450
W 0,3*1,8*14 7,560
W (9,51*2+2,41*1,8-1,5*1,8-0,8*1,8*3+0,3*1,8*6 34,776
W Součet 219,076

168 K 783. 1
Nátěr ocel, zárubně jednokřídlé, 2x, očištění, příprava 
podkladu ks 41,000 328,00 13 448,00

W 4 4,000
w 37 37,000
W Součet 41,000

169 K 783.2 Nátěr ocel, zárubně dvoukřídlé, 2x, očištění, příprava 
podkladu

ks 8,000 451,00 3 608,00

w 8 8,000
W Součet 8,000

d 784 Malby 86 552,92
170 K 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 778,060 32,00 24 897,92

W 99,36 99,360
W 678,7 676,700
W Součet 778,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

171 K 784442001RT1 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m m2 1 121,000 55,00 61 655,00

P

W 
w 
w

Poznámka fi položce:
1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace
226
680+103+112
Součet

226,000
895,000

1 121,000

D 785 Tapetování 5 982,06
172 K 785411110RW Lepení tapet papír, bez vzoru na stěnu do v. 3,8m m2 6,632 902,00 5 982,06

P

W 
W 
W 
w

Poznámka k položce □ 
vč. dod. fólie 
0,91*1,18*2 
2*1,18 
0,6*1,18*3 
Součet

2,148
2,360
2,124
6,632
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krycí list soupisu prací
Stavba:

SOá Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1 ,NP

Objekt:
SO 02 - Vodovod, kanalizace

Poznámka:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Cena bez DPH 1 382 458,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 382 458,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
290 316,18 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 672 774,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1,NP

Objekt:
SO 02 " Vodovod, kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek 
Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 382 458,00
HSV - Práce a dodávky HSV 212 809,34

1 - Zemní práce 89 979,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 506,34

4 - Vodorovné konstrukce 5 506,38

8 - Trubní vedení 16 414,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 189,10

997 - Přesun sutě 65 214,21

PSV - Práce a dodávky PSV 1 169 648,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 207 070,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 154 597,21

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 700 663,29

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 107 317,26

Strana 18 z 45



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1 ,NP

Objekt:
SO 02 - Vodovod, kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Nové Město na Moravě, Bělisko 295 Datum: 22. 2. 2023

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 382 458,00

D HSV Práce a dodávky HSV 212 809,34

D 1 Zemní práce 89 979,31

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř, 3 do 100 m3

m3 5,700 392,00 2 234,40

2 K 132212102

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

m3 53,880 803,00 43 265,64

w 23*0,6*0,7+67*0,6*1,1 53,880

3 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 42,972 454,00 19 509,29

w 
w 
w 
w

3*0,9*1
0,9*1,1*0,8"zásyp revizní šachty
94*0,7*0,6
Součet

2,700
0,792

39,480
42,972

• M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 - 85,944 286,00 24 579,98
w 42,972*2 'Přepočtené koeficientem množství 85,944

5 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 pn souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 7,500 41,00 307,50

w 3*2,5 7,500

6 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř, 1 až 4 se zhutněním m2 7,500 11,00 82,50

w 3*2,5 7,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 506,34

7 K 358215114
Bourání Šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdivá 
kamenného

m3 0,820 1 837,00 1 506,34

D 4 Vodorovné konstrukce 5 506,38

8 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,940 927,00 5 506,38

W 3*1*0,1+0,6*0,1*94 5,940

d 8 Trubní vedení 16 414,00

9 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnostěnného SN10DN 300

m 5,000 149,00 745,00

10 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
300x1000 mm SN 10

m 5,000 2 714,00 13 570,00

11 K 871370310vl1 Dopojení nového potrubí na stávající revizní šachtu 
před objektem kus 1,000 2 099,00 2 099,00
Poznámka k položce :>\j
Dopojení nového potrubí po demontáži původního

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 189,10

12 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 8,100 2 591,00 20 987,10

w 23*0,6*0,15+67*0,6*0,15 8,100

13 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 100,000 89,00 8 900,00

w 
w 
w

3 2" kanalizace
68"voda
Součet

32,000
68,000

100,000
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29"voda ___________ _____________ _______ 29,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

14 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl, 70 mm a šířky do 100 
mm

m 29,000 101,00 2 929,00

VV 7"kanál ________________ _________ _______ 7,000

15 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a Šířky do 100 
mm

m 7,000 115,00 805,00

VV 4"kanalizace 4,000

16 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl, 100 mm a šířky do 150 
mm

m 4,000 142,00 568,00

D 997 Přesun sutě 65 214,21

17 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 25,271 992,00 25 068,83

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 25,271 257,00 6 494,65

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 379,065 11,00 4 169,72

VV____________________ 25,271*15 'Přepočtené koeficientem množství_____________________ _______ 379,065

20 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 25,219 1 169,00 29 481,01

d PSV Práce a dodávky PSV 1 169 648,66

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 207 070,90

21 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100 m 52,000 152,00 7 904,00

22 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub odpadnich nebo 
dešťových přes 100 do DN 200 m 38,000 212,00 8 056,00

23 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110 LT kus 12,000 345,00 4 140,00

24 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125 LT

kus 3,000 522,00 1 566,00

p
Poznámka k položce:0
Propojení ve stávající revizní šachtě v podlaze chodeb

25 K 721173401.OSM Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
110

m 23,000 292,00 6 716,00

26 K 721173402.OSM Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
125

m 62,000 322,00 19 964,00

27 K 721173403.OSM Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
160

m 8,000 427,00 3 416,00

28 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní 
(svislé) DN 100

m 48,000 539.00 25 872,00

29 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 40 m 26,000 319,00 8 294,00

30 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50 m 19,000 354,00 6 726,00

31 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 70 m 40,000 431,00 17 240,00

32 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 100

m 17,000 521,00 8 857,00

33 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40 kus 23,000 72,00 1 656,00

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 80,00 880,00

35 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100 kus 13,000 105,00 1 365,00

36 K 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 
mm kus 3,000 1 066,00 3 198,00

37 M 55233115r1 Nerezový sprchový žlab s mřížkou ACO SchowerDrain 
E+ 800 nízký sifon- dl 800mm

kus 3,000 9 584,00 28 752,00

38 K 721219114VL1 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 2000 
mm kus 4,000 2 091,00 8 364,00

39 M 55233115R2 Nerezový sprchový žlab s mřížkou ACO SchowerDrain 
E+ 1600 nízký sifon- dl 1600mm

kus 3.000 13 838,00 41 514,00

40 K 721226511.HLE Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro 
pračku a myčku DN 40

kus 1,000 810,00 810,00

41 K 721290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 
100 objektech výšky do 6 m

t 1,095 1 322,00 1 447,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,303 635,00 192,41

43 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,303 465,00 140,90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 154 597,21

44 K 722130801
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových do DN 25 m 56,000 63,00 3 528,00

45 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40 m 35,000 75,00 2 625,00

46 K 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 
polyfuzně D přes 16 do 20 mm

m 171,000 179,00 30 609,00

47 K 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 
polyfuzně D přes 20 do 25 mm m 105,000 195,00 20 475,00

48 K 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 
polyfuzně D přes 25 do 32 mm m 78,000 229,00 17 862,00

49 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 171,000 57,00 9 747,00

50 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitrního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 183,000 64,00 11 712,00

51 M 28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
20mm

m 171,000 72.00 12 312,00

52 M 28614102
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 105,000 107,00 11 235,00

53 M 28614103
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
32mm

m 78,000 160,00 12 480,00

54 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 30,000 44,00 1 320,00

55 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 32,000 47,00 1 504,00

56 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 34,000 84,00 2 856,00

57 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitrní závit G 3/4 kus 2,000 322,00 644,00

58 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitrní závit G 1 kus 4,000 466,00 1 864,00

59 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 58,000 211,00 12 238,00

60 K 722290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitrní vodovod vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,095 1 322,00 1 447,59

61 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,306 453,00 138,62

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 700 663,29

62 M 64271101r1 výlevka závěsná keramická bílá JIKA MÍRA 851049, 
včetně mřížky kus 1,000 4 664,00 4 664,00

63 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem soubor 11,000 201,00 2 211,00

64 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny kus 13,000 1 214,00 15 782,00

65 M 64236041vl1 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
JIKA DINO RIMLESS bez opl.kruhu kus 11,000 3 261,00 35 871,00

66 M 64236041vl2
klozet keramický bílý zdravotní prodloužená délka, 
závěsný hluboké splachování DEEP BY JIKA 
finvalidní)

kus 1,000 5 248,00 5 248,00

67 M 64236041vl3 sedátko bez poklopu řada DEEP BY JIKA .ocelové 
úchyty kus 1,000 632,00 632,00

68 M 64236041v!4 sedátko s poklopem řada JIKA D1N0 .duraplastové, 
ocelové úchyty kus 11,000 1 089,00 11 979,00

69 M 64236041vl5 prodlužovaci trubka pro připojeni handicap wc k 
standartním vestavným konstrukcím

kus 1,000 341,00 341,00

70 K 725121525.SNL
Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP19RS 
automatický s radarovým senzorem

soubor 4,000 11 117,00 44 468,00

71 K 725121527.SNL Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RZ 
automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 12 454,00 12 454,00

72 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 
záchodkem soubor 2,000 84,00 168,00

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 14,000 133,00 1 862,00
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74 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby 
do zdivá

soubor 18,000 1 240,00 22 320,00

75 M 64211O23.LFN
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 
55 cm bílé

kus 1,000 1 845,00 1 845,00

76 M 64211023VI1 podomitkový sifon pro umyvadlo handicap kus 1,000 2 326,00 2 326,00

77 M 64211046vl1
umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITÓ 60 x 45 
cm bílé, otvor pro baterie

kus 12,000 2 151,00 25 812,00

76 M 64211046vl2
umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO 55 x 42 
cm bílé, otvor pro baterie

kus 5,000 2 069,00 10 345,00

79 M 64211046vl3 Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada kus 17,000 2 526,00 42 942,00

80 K 725220812 Demontáž van na pedikúru soubor 2,000 87,00 174,00

81 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur kabin

soubor 9,000 254,00 2 286,00

82 K 725240812
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur vaniček soubor 9,000 140,00 1 260,00

83 K 725249103 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž 
sprchových koutů

soubor 3,000 1 025,00 3 075,00

84 M 55484044vl1

dveře sprchové otevírací jednodílné 90cm, mezi 
stěnu, JIKA CUBITO PURE, levo/pravé, stříbrný lesklý 
profil, bezpečnostní sklo 6mm, neprůhledné sklo, 
rozměr 1950x900mm

kus 3,000 7 063,00 21 189,00

w 2"levé provedení 2,000
w 1"pravé provedení 1,000
W Součet 3,000

85 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 
nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

soubor 1,000 208,00 208,00

86 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,000 910,00 1 820,00

87 M 55231312. SNL Nerezová výlevka nástěnná SANELA SLVN 01 kus 2,000 6 447,00 12 894,00

88 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,000 42,00 84,00

89 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4

kus 1,000 738,00 738,00

90 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 15,000 80,00 1 200,00

91 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 
pákových nebo klasických kus 2,000 274,00 548,00

92 K 725829101r1 Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky kus 1,000 247,00 247,00

93 M 26000753vl1 Baterie dřezová Grohe nástěnná páková Eurosmart 
chrom 31391002

kus 3,000 3 624,00 10 872,00

94 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
tVD

kus 9,000 133,00 1 197,00

95 M 2600660VL1
Baterie umyvadlová Grohe stojánková páková 
Eurosmart Cosmopolitan bez odtokové soupravy 
chrom velikost M - 2332700

kus 9,000 2 985,00 26 865,00

96 K 725829132 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových automatických senzorových kus 9,000 235,00 2 115,00

97 M 55144018. SNL Umyvadlová senzorová baterie, dvě vody, 24V DC -
SANELA SLU37

kus 9,000 7 722,00 69 498,00

98 M 55172110.SNL Napájecí zdroj SLZ 01Y kus 5,000 1 087,00 5 435,00

99 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 
1 kus 9,000 149,00 1 341,00

100 M 55147052vl1 madlo invalidní rovné nerezové 600mm kus 1,000 1 046,00 1 046,00

101 M 55147052vl2 madlo invalidní sklopné nerezové 550mm, matné kus 1,000 1 394,00 1 394,00

102 K 725849413 Montáž baterie sprchová nástěnnátermostatické kus 7,000 354,00 2 478,00

103 M 26005553VL1 Sprchový sloup, chrom Jika MIO H3311V70045711 kus 7,000 9 891,00 69 237,00

104 M 26005553VL2 Sprchová hlavice SANELA ANTIVANDAL SLA 40 kus 4,000 2 911,00 11 644,00

105 K 725849413v Baterie sprchové montáž podomítkových baterií 
termostatických kus 4,000 354,00 1 416,00

106 M 55145541Vl1
baterie sprchová podomítková termostatická 
podomítkové těleso pro samouzavítací baterie GROHE 
-spodní díl

kus 4,000 6 103,00 24 412,00

107 M 55145541vl2
baterie sprchová podomítková termostatická 
směšovací samouzavíraci nastavotelné 7715730s, 
GROHE COSMOPOLITAN T-vrchní díl

kus 4,000 10 096,00 40 384,00

108 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 25,000 14,00 350,00

109 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 17,000 137,00 2 329,00

110 M 55161310 sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou kus 17,000 70,00 1 190,00

111 K 725869204 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50

kus 2,000 145,00 290,00

112 M 55161101 uzávěrka zápachová dřezová odpad 50740mm kus 2,000 98,00 196,00
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113 K 725900952r1 Přišroubování doplňků koupelen 2-3vruty kus 57,000 87,00 4 959,00

114 M 725900952r2 Dávkovač mýdla SANELA SLZN07,0,5L, nerez kus 10,000 564,00 5 640,00
w 2"M103 2,000
VV 2"M104 2,000
VV 1"M106 1,000
w 1"M108 1,000
w 1"M113 1,000
w 1"M114 1,000
w 1"M120 1,000
w 1"M121 1,000
w Součet 10,000

115 M 725900952r3 dvojháček na ručníky SANELA SLZN 57X, nerez kus 11,000 185,00 2 035,00

w 4"M113 4,000
W 4"M115 4,000
W 1"M126 1,000
w 1"M127 1,000
W 1"M201 1,000
w Součet 11,000

\116 M 725900952r4 Držák WC papíru JIKA • BASIC 3843A20041001 kus 3,000 494,00 1 482,00 j

w 1"M126 1,000
w 1"M127 1,000
w 1"M202 1,000
w Součet 3.000

1t M 725900952r5 WC kartáč JIKA - Basic 3843A10040001 kus 3,000 914,00 2 742,00 j

w 1"M126 1,000
V 1"M127 1,000
w 1"M202 1,000
w Součet 3,000

118 M 725900952r6 Polička do sprchy rohová 2 patra, drátěný 
program^hrom kus 3,000 914,00 2 742,00

p
Poznámka k poiožce:C
spracha učitelé TV, sprcha zázemí kuchyné 2 NP

119 M 26006603r4
Automatický osoušeč rukou štěrbinový SANELA SLO 
01S

kus 2,000 17 485,00 34 970,00

p Poznámka k položce:
Sanela

w 1"M103 1,000
VV 1"M104 1,000
w Součet 2,000

120 M 55431063.SNL Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E kus 3,000 5 695,00 17085,00

p Poznámka kpoložce:a 
4ks použity, jako fén

121 M 725900952r8 Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37 kus 9,000 1 312,00 11 808,00
w 3"M101 3,000
w 3"M102 3,000
w 1"M106 1,000
w 1"M120 1,000
w 1"M121 1,000
w Součet 9,000

122 M 725900952r7 j WC kartáč SANELA SLZN 19X kus 9,000 902,00 8 118,00,
w 3"M101 3,000
w 3"M102 3,000
W 1”M106 1,000
W 1"M120 1,000
w 1"M121 1,000
w Součet 9,000

123 M 7259002r1
Osoučeč vlasů CítroenAir Mediclinics 2250W, ocel - 
bílý smalt

kus 4,000 11 269,00 45 076,00

124 M 725900952r9 Piktogram SANELA SLZN 44A -WC MUŽ! kus 2,000 185,00 370,00

125 M 725900952r10 Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY kus 2,000 185,00 370,00

126 M 725900952r11 Piktogram SANELA SLZN 44R -sprcha kus 2,000 185,00 370,00

127 M 725900952r12 Piktogram SANELA SLZN 44H -úklidová místnost kus 1,000 185,00 185,00

128 M 725900952r13 Piktogram SANELA SLZN 44AC-WC invalidé kus 1,000 185,00 185,00

129 M 725900952r14 Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA 
MUŽI

kus 1,000 185,00 185,00

130 M 725900952r15 Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA 
ŽENY

kus 1,000 185,00 185,00

131 M 725900952r16 Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- MYTÍ 
OBUV

kus 1,000 185,00 185,00

132 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,127 663,00 747,20

133 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,127 481,00 542,09
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D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 107 317,26

134 K 726111204
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
kiozetů

soubor 13,000 1 205,00 15 665,00

135 M 55281700vl1
montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se 
splachovací nádržkou pod omítku VIEGA PREVISTA 
PURE -WC BLOK .model 8512

kus 11,000 3 910,00 43 010,00

136 M 64236041VÍ5.1 deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign 
for Style 20 - pochromovaný plast kus 11,000 2 264,00 24 904,00

137 M 55281700r2
montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací 
nádržkou pod omítku se samonosnýn rámem do 
sádrokartonu -JIKA, dvojí splachováni 3/4,5L

kus 1,000 4 519,00 4 519,00

Poznámka k položceX- 
osazeno wc invalidé

138 M 55281800r1 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody JIKA PL8+ 
zelený kroužek

kus 1,000 1 507,00 1 507,00

139 M 55281800r2 Pneumatický set pro handicap kus 1,000 2 553,00 2 553,00

140 M 55281700r3 system handicap pro upevnění opěrných madel, pro 
rámové modulyjika

kus 1,000 2 530,00 2 530,00

141 M 55281700r4 protihluková vyrovnávací sada kus 12,000 401,00 4 812,00

142 M 55281700r1 JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO 
WASTE SINK SYSTEM 893607 + TLAČÍTKO kus 1,000 7 373,00 7 373,00

143 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,388 664,00 257,63

144 K 998726181

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,388 481,00 186,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 03 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IC:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 609,04

dph základní 
snížená

Základ daně 
282 609,04 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
59 347,90 

0,00

Cena s DPH v CZK 341 956,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

SO 03 - Ústřední vytápění
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek 
Filip Marek

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

282 609,04

10 459,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 272,00

997 - Přesun sutě 3 187,35

PSV - Práce a dodávky PSV 272 149,69
713 - Izolace tepelné 15 858,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 111 317,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 28 860,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 103 197,13

783 - Dokončovací práce - nátěry 12 917,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 03 - Ústřední vytápění

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum: 22. 2. 2023

Projektant: Filip Marek
Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

282 609,04

10 459,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 272,00

1 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 72,000 101,00 7 272,00

D 997 Přesun sutě 3 187,35

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,489 761,00 1 894,13

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,489 257,00 639,67

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,335 11,00 410,69

W _________________ 2,489*15 'Přepočtené koeficientem množství_______________ _______ ______ 37,335

5 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 102

t 1,577 154,00 242,86

D PSV Práce a dodávky PSV 272 149,69

D 713 Izolace tepelné 15 858,00

6 K 713410833

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace přes 50 mm

m 38,000 80,00 3 040,00

7 K 713410843

Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace 
přes 50 mm

m 6,000 125,00 750,00

8 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 12,000 55,00 660,00

9 M 63153784.RKWvl
1

izolační pouzdro sz kamenné vlny s AI hliníkovou fólií 
ROCKWOOL 800 - 42/40mm

m2 12,000 185,00 2 220,00

p Poznámka k položce:V> 
výměna stávající izolace potoibi ŮT

10 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 28,000 59,00 1 652,00

11 M
63153784.RKWvl 
2

izolační pouzdro sz kamenné vlny s AI hliníkovou fólií 
ROCKWOOL 800 - 60740mm

m2 24,000 259,00 6 216,00

P Poznámka k poiožce:Cj 
výměna stávající izolace potrubí ÚT

12 M
63153784.RKWvl
3

izolační pouzdro sz kamenné vlny s AI hliníkovou fólií 
ROCKWOOL 800 - 76740mm

m2 4,000 330,00 1 320,00

P Poznámka k po!oice:0 
výměna stávajíc! izolace potrubí ÚT

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 111 317,00

13 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
pres 15 do 32

m 78,000 26,00 2 028,00

14 K 733122203 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové ocelí DN 15

m 170,000 312,00 53 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 733122203M11
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli DN 18X1,2

m 51,000 342,00 17 442,00

16 K 733122204 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli DN 22

m 6,000 356,00 2 136,00

17 K 733122205 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli DN 25 m 8,000 440,00 3 520,00

18 K 733122206 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli DN 32

m 16,000 574,00 9 184,00

19 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN do 10

kus 6,000 94,00 564,00

20 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 15

kus 6,000 122,00 732,00

21 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 25

kus 4,000 160,00 640,00

22 K 733191916
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepeni skováním a 
zavařením DN 32

kus 6,000 179,00 1 074,00

23 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 15

kus 18,000 238,00 4 284,00

24 K 733191924
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 20

kus 2,000 264,00 528,00

25 K 733811231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 205,000 65,00 13 325,00

26 K 733811232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 30,000 81,00 2 430,00

27 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m

t 0,208 1 271,00 264,37

28 K 998733181

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,208 604,00 125,63

D 734 Ústřední vytápění - armatury 28 860,00

29 M 734261402r1 Armatura pňpojovací pro otopný žebřík, středové 
připojeni KORADO HM, bílá, rohová

kus 4,000 3 155,00 12 620,00

30 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 22,000 79,00 1 738,00

31 M 55121132VI1 ventil radiátorový termostatický přímý LÍPO 1/2” kus 11,000 230,00 2 530,00

32 M 55128336VI1 uzavírací sroubeni LÍPO přímé 1/2“ kus 11,000 107,00 1 177,00

33 M 55128336vl2 samosvomé šroubení Sroubení na Cu trubky 15mm kus 24.000 57,00 1 368,00

34 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 12,000 99,00 1 188,00

35 K 734222802r1.1 Hlavice termostatická HEIMEIER typ B -KÓD 2500
00.500

kus 7,000 686,00 4 802,00

36 K 734222802r2 Hlavice termostatická HEIMEIER typ k kus 5,000 513,00 2 565,00

37 K 734222802r3 nastvovací klíč pro hlavice Heimeier typ B kus 2,000 193,00 386,00

38 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185’C 
přímé vnitřní závit G 1/2

kus 2,000 243,00 486,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 103 197,13
39 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových Článkových m2 32,895 33,00 1 085,54

w 5*0,255*3" 500/160-581 3,825
vv 22*0,255*3"500/160-22č1 16,830
w 16*0,255*3"500/160-16č 12,240
w Součet 32,895

40 K 735131125.LP1 Montážní baliček pro Plano, Orion, Solar kus 11,000 476,00 5 236,00

41 K 735131125.LP2 Montážní balíček pro Garda (kód 550110) kus 1,000 476,00 476,00

42 K 735131312 Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč 
připojení 350-600 mm 6 až 10 článků soubor 6,000 494,00 2 964,00

43 M 48451023.LPCI1
radiátor otopný hliníkový LIPOVICA ORION 50Ó/6 čí. - 
768 W, 485 mm

kus 2,000 2 581,00 5 162,00

44 M
48451023.LPCvl 
1

radiátor otopný hliníkový LIPOVICA ORION 500/8 či. - 
1024 W, 640 mm

kus 4,000 3 811,00 15 244,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 735131314 Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč 
připojení 350-600 mm 16 až 18 Článků

soubor 5,000 507,00 2 535,00

46 M 48451023. LPCvl 
2

radiátor otopný hliníkový LIPOVIČÁ ORION 500/18 ČI. • 
2304 W, 1457 mm

kus 5,000 7 977,00 39 885,00

47 K 735141112v11 Montáž tělesa hliníkového článkového výšky přes 1400 
mm na stěnu

kus 1,000 249,00 249,00

48 M 48451023. LPCvl
3

radiátor otopný hliníkový LIPOVICA GARDA 
Alerternum 1600/6 ČI. SP - středový. 1650 W, 480mm kus 1,000 14 491,00 14 491,00

49 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm kus 3,000 263,00 789,00

50 M 54153062. KRDV
L1

těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR 
CLASS/C-M, 1220 x 500 mm

kus 3,000 2 847,00 8 541,00

51 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 1,000 278,00 278,00

52 M 54153062.KPDV 
L2

těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR 
CLASSIC-M, 1820 x 600 mm

kus 1,000 3 759,00 3 759,00

53 K 735221831 Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební 
délky do 3 m, o počtu pramenů registru 1 kus 7,000 166,00 1 162,00

54 K 735221832 Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební 
délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2 kus 3,000 203,00 609,00

55 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,453 1 081,00 489,69

56 K 998735181

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,453 534,00 241,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 917,56

57 K 783601347 Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů litinových odmaštěním rozpouštědlovým m2 34,680 76,00 2 635,68

W 29*0,255 7,395
W 2*(22*0,255) 11,220
W 6*0,255 1,530
W 9*0,255 2,295
W 21*0,255 5,355
W 27*0,255 6,885
V V Součet 34,680

58 K 783601733
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
odmaštěním, odmaštovačem ředidlo vým

m 61,000 10,00 610,00

59 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
samozákiadujicí

m 4,000 18,00 72,00

w 4" oprava stávajícího nátěru po montáži 4,000

60 K 783617147 Krycí nátěr (email) otopných těles litinových 
dvojnásobný syntetický m2 34,680 216,00 7 490,88

W 29*0,255 7,395
W 2*(22*0,255) 11,220
W 6*0,255 1,530
W 9*0,255 2,295
W 21*0,255 5,355
W 27*0,255 6,885
W Součet 34,680

61 K 783617613 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákiadujicí m 57,000 37,00 2 109,00

Strana 29 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 04 - Vzduchotechnika

Poznámka:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 27670473
ZTG s.r.o,, Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Cena bez DPH 169 064,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
169 064,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
35 503,44 

0,00

Cena s DPH v CZK 204 567,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1 .NP

Objekt:
SO 04 - Vzduchotechnika

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek 
Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 064,00

HSV - Práce a dodávky HSV 349,00
997 - Přesun sutě 349,00

PSV - Práce a dodávky PSV 168 715,00
751 - Vzduchotechnika 168 715,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 04 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Datum: 22. 2. 2023

Projektant: Filip Marek
Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

169 064,00

349,00

D 997 Přesun sutě 349,00

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,295 761,00 224,50

2 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,295 257,00 75,82

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,425 11,00 48,68

w 0,295*15 'Přepočtené koeficientem množství 4,425

D PSV Práce a dodávky PSV 168 715,00

O 751 Vzduchotechnika 168 715,00

4 K 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru do 100 mm

kus 12,000 206,00 2 472,00

5 M 1187221r1 VENTILATOR EB-100 T kus 12,000 2 909,00 34 908,00

6 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 5,000 221,00 1 105,00

7 M 751122092vl1 Rediální ventilátor do potrubí MULTI-VAC CK 125C, 
230V.IP44

kus 5,000 2 123,00 10 615,00

8 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 335,00 335,00

9 M 751122093vl1 Radiální ventilátor do potrubí MULTI-VAC CK 250C, 
230VJP44

kus 1,000 4 529,00 4 529,00

10 M 751122093VI2 hydrostat pro spouštění ventilátorů s manuální funkcí kus 2,000 6 664,00 13 328,00

11 K 751123811
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm kus 1,000 157,00 157,00

12 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru do 100 mm

kus 18,000 124,00 2 232,00

13 M 751322011vl1 Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100 kus 18,000 156,00 2 808,00

14 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 155,00 620,00

15 M 751322012VL1 Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK200 kus 4,000 337,00 1 348,00

16 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 5,000 341,00 1 705,00

17 M 751344112VÍ1 Tlumič vzduchu Muíti-VAC SPT-GLK-125-1,0 kus 5,000 1 450,00 7 250,00

18 K 751344113
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 1,000 496,00 496,00

19 M 751344113vl1 Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLK-250-1.0 kus 1,000 2 136,00 2 136,00

20 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 5,000 217,00 1 085,00

21 M 751396031r1 ventilační oboustraná mřížka do dveří 400x100mm 
elox. hliník

kus 5,000 1 226,00 6 130,00

22 K 751398041v11
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 11,000 248,00 2 728,00

23 M 751398041VI2 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 100 mm, 
NEREZ

kus 2,000 906,00 1 812,00

24 M 751398041v!3
Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzii 125 mm, 
NEREZ

kus 8,000 1 013,00 8 104,00

25 M 751398041v!4 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 250 mm, 
NEREZ

kus 1,000 1 332,00 1 332,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 32,000 449,00 14 368,00

27 K 751510042v1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D 125mm

m 30,000 403,00 12 090,00

28 K 751510042v2 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D 200mm

m 8,000 480,00 3 840,00

29 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D 250 mm

m 2,000 682,00 1 364,00

30 K 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 
m2

m 14,000 135,00 1 890,00

31 K 751510870
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 
do 200 mm

m 12,000 34,00 408,00

32 K 751514177 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru do 100 mm kus 11,000 95,00 1 045,00

33 M 751514177vl1 Oblouk lisovaná OS 100/90° kus 11,000 120,00 1 320,00

34 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 5,000 112,00 560,00

35 M 751514178vl1 Oblouk lisovaný OS125/9O0 kus 4,000 161,00 644,00

36 M 751514178vl2 Oblouk lisovaný 03200/90° kus 1,000 251,00 251,00

37 K 751514287
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
do 100 mm

kus 11,000 95,00 1 045,00

38 M 751514287vl1 Odbočka jednoduchá OBJ100/100/90° kus 11,000 190,00 2 090,00

39 K 751514288
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 20,000 112,00 2 240,00

40 M 751514288vl1 Odbočka jednoduchá OBJ125/100/90° kus 14,000 194,00 2 716,00

41 M 751514288vl2 Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90° kus 2,000 204,00 408,00

42 M 751514288vl3 Odbočka jednoduchá OBJ200/200/90° kus 4,000 338,00 1 352,00

43 K 751514289
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné 
do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 1,000 175,00 175,00

44 M 751514289vl1 Odbočka jednoduchá OBJ250/200/90° kus 1,000 427,00 427,00

45 K 751514478
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
pres 100 do 200 mm

kus 11,000 79,00 869,00

46 M 751514478VI1 přechod osový PRO125/100 kus 11,000 123,00 1 353,00

47 K 751514479
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 1,000 95,00 95,00

48 M 751514479V11 Přechod osový PRO250/200 kus 1,000 195,00 195,00

49 K 751514479v2 Montáž koncového krytu, vsuvky do plechového potrubí 
kruhového bez příruby, průměru 100-200 mm kus 9,000 86,00 774,00

50 M 751514479v3 Koncový kryt, vsuvka DR100 kus 7,000 46,00 322,00

51 M 751514479v4 Koncový kryt, vsuvka DR200 kus 2,000 68,00 136,00

52 K 751514680
Montáž Škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru pres 
200 do 300 mm

kus 1,000 207,00 207,00

53 M 75151468OVI1 zpětná klapka do kruhového potrubí RSKR - Z 250 kus 1,000 440,00 440,00

54 K 751572101 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí do 100 mm

m 32,000 118,00 3 776,00

55 K 751572102 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm m 38,000 130,00 4 940,00

56 K 751572103 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm

m 1,000 140,00 140,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 22, 2. 2023

Zadavatel: I:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27670473
ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:
Jaroslav Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 534 659,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
534 659,00 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 278,39

0,00

Cena s DPH v CZK 646 937,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP 

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
Uchazeč: ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel:

22. 2. 2023

Jaroslav Novotný 
Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 534 659,00

1.1 - Dodávky 33 334,00

M21 - Elektromontáže 236 106,00

M21.3-SVÍTIDLA 178 360,00

M21.5-HZS 86 859,00
ON - Ostatní náklady 26 218,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1,NP

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě

Datum: 22. 2. 2023

Projektant Jaroslav Novotný
Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 534 659,00

Poznámka k položce 0 
včetně matenálu

D 1.1 Dodávky _____ _______ 33 334,00
1 K Pol_0001 R100-rozváděč kompl. - viz výkres ks 1,000 18 654,00 18 654,00

Poznámka k položce 0
P vč.mhontážen

2 K Pol_0002 signalizační zařízení na WC pro imobilní (ABB), kompl. ks 1,000 14 680,00 14 680,00
p Poznámka k položceiU

včetně montáže

d M21 Elektromontáže 236 106,00
3 K Pol__0004 CYKY 30X1.5 mm2 m 240,000 38,00 9 120,00

p Poznámka k položce:^
včetně materiálu

4 K Pol_0005 CYKY3jx1.5 mm2 m 820,000 45,00 36 900,00
p Poznámka k po'ožce::č

včetně materiálu

5 K Pol_0006 CYKY 3jx2.5 mm2 m 550,000 46,00 25 300,00
p Poznámka k položce:"

včetně materiálu

6 K Pol_0007 CYKY5jx1.5 mm2 m 40,000 51,00 2 040,00
p Poznámka k položceS

včetně materiálu

7 K Pol_0008 CYKY 5jx6 mm2 m 25,000 115,00 2 875,00
p Poznámka k položce:"

včetně materiálu

8 K Po_0009 vodič Cu 4 mm2,žz m 110,000 23,00 2 530,00
p Poznámka k položce, či

včetně materiálu

9 K Pol_0010 vodič Cu 6 mm2,žz m 80,000 64,00 5 120,00
p Poznámka k položce D

včetně materiálu

10 K Pol_001 1 spínač jednopólový, razení 1, kompl. ks 4,000 204,00 816,00
p Poznámka k položce:"

včetně materiálu

11 K Pol_0012 spínač jednopólový, razení 5, kompl. ks 4,000 254,00 1 016,00
p Poznámka k položce:":

včetně materiálu

12 K Pol__0013 | spínač jednopólový, řazení 6, kompl. ks 14,000 209,00 2 926,00
p Poznámka k položceiG

včetně materiálu

13 K Pol_0014 spínač tlačítkový, kompl. ks 2,000 227,00 454,00

14 K Pol_0015 pohybové čidlo přítomnosti, kompl. ks 32,000 2 444,00 78 208,00
p Poznámka k položce:

včetně materiálu

15 K Pol_0016 pohybové čidlo přítomnosti IP44, kompl. ks 2,000 2 933,00 5 866,00
p Poznámka k položce: 0

včetně materiálu

16 K Pol_0017 zás,230V/16A, zapuštěná, kompl. ks 32,000 223,00 7 136,00
p Poznámka k poiožce:a

včetně materiálu

17 K Pol_0018 KRABICE přístrojová ks 56,000 14,00 784,00
p Poznámka kpoložceic

včetně materiálu

18 K Pol_0019 KRABICE odbočná ks 30,000 18,00 540,00
p Poznámka k položce."

včetně materiálu

19 K Pol_0020 KRABICE rozpojovací ks 102,000 131,00 13 362,00
p Poznámka k položce:"

včetně materiálu

20 K Pol 0021 TRUBKA 2325 m 145,000 13,00 1 885,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K Pol_00211 (TRUBKA 2332 m 40,000 35,00 1 400,00

p Poznámka k položce: 
včatné materiálu

| 22 \ K Pol_0022 kabelový žlab 50/50 m 70,000 264,00 18 480,00

p Poznámka k položce: j 
včetně materiálu

| 23 K Pol_0023 [jednopólový jistič 6A ks 1,000 375,00 375,00

p
Poznámka k položceťú 
včetně materiálu

| 24 K Pol_0024 jednopólový jistič 10A ks 3,000 400,00 1 200,00

p
Poznámka k potožces 
včetně materiálu

25 K Pol_0025
chránič s nadproudovou ochranou 10A dvoupólový 
30mA ks 1,000 1 175,00 1 175,00

p Poznámka k položce. ^ 
včetně materiálu

26 K Pol_0026
chránič s nadproudovou ochranou 16Á dvoupólový
30mA ks 8,000 1 175,00 9 400,00

P
Poznámka k pofožce.G 
včetně materiálu

27 K Pot_0027 časové relé MCR-MA-001-UNI-F3 ks 1,000 3 886,00 3 886,00

P
Poznámka k položce:'.:: 
včetně materiálu

28 K Pol_0028 třipólový jistič 25A ks 1,000 971,00 971,00

p Poznámka k položce::: 
včetně materiálu

29 K Pol_0028a
Zapuštěnná rozvodnice nástěnná s rovnými dveřmi a 
vypínačem 3x25A, 148x222x100mm ks 1,000 2 341,00 2 341,00

p
Poznámka k položce:: 
včetně materiálu, □ 
nový vypínač venkovmíiio osvětleni osazení v 19

D M21.3 SVÍTIDLA 178 360,00
30 K Pol_0029 A- viz tabultka ks 35,000 1 687,00 59 045,00

p
Poznámka k položce: Ci 
včetně montáže'::

31 k Pol_0030 B- viz tabulka ks 15,000 1 900,00 28 500,00

p
Poznámka k poiožce:'u 
včetně montáže

32 K Poi_0031 C- víz tabulka ks 6,000 1 154,00 6 924,00

p Poznámka k položce Li 
včetně montáže

33 K Pol_0032 D- víz tabulka ks 4,000 2 850,00 11 400,00'

p Poznámka k položce:: 
včetně montáže

34 K Pol_0033 E- viz tabulka ks 11,000 1 453.00 15 983,00

p Poznámka k položce: 11 
včetně montáže

35 K Pol_0034 F- viz tabulka ks 1,000 1 842,00 1 842,00

p
Poznámka k poiožce:n 
včetně montáže

36 K Pol_00341 H- viz tabulka ks 6,000 2 341,00 14 046,00

p Poznámka k položceiD 
včetně montáže

37 K Pol_0035 N1-viz tabulka ks 7,000 3 630,00 25 410,00

p Poznámka k položce:Li 
včetně montáže

38 K Pol_0036 N2- viz tabulka ks 6,000 2 277,00 13 662,00

P
Poznámka k položce:Q 
včetně montáže

39 K Pol_0037 Podružný materiál ks 1,000 1 548,00 1 548,00

D M21.5 HZS 86 859,00
40 K Pol_0038 Vyhledaní stáv. rozvodů v upravované části hod 20,000 266,00 5 320,00

41 K Po__0039 Demontáž stáv. rozvodů v upravované Části hod 30,000 266,00 7 980,00

42 K Pol_0040 doplnění stáv. rozvodů dle výkresu hod 40,000 266,00 10 640,00

P
Poznámka k položce::: 
včetně materiálu

43 K Pol_0040a přeložení stávajících rozvodů pod omítku kpl 1,000 1 034,00 1 034,00

p
Poznámka k poíožce:Ll 
včetně materiálu^ 
přeloženi původního vedení v lištách k vypínačům

44 K Pol_0041 sekací práce kpl 1,000 17 083,00 17 083,00

45 K Pol_00411 prostup stropem pro přívod internetu kus 2,000 735,00 1 470,00

p
Poznámka k položce. m
příprava pro Školu - prostup z I.PPdo I.NPaz I.NPdo 2.NP

46 K Pol_004111 nátěr ocel, dvířek stávajících rozvaděčů kus 4,000 706,00 2 824,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K Pol_0042 likvidace odpadů - viz stavební část kpl 1,000 5 338,00 5 338,00

48 K Pol_0043 Revize nových el. rozvodů hod 24,000 373,00 8 952,00

D ON Ostatní náklady 26 218,00
49 K ON. 1 Doprava 3,6% dodávka rozvaděč soubor 1,000 857,00 857,00

50 K ON. 2 Přesun 1 % dodávka rozvaděč soubor 1,000 238,00 238,00

51 K ON. 3 PPV 6% z montáže: materiál + práce soubor 1,000 25 123,00 25 123,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Město na Moravě, Běíisko 295 Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek

Poznámka:

IČ.
DIČ:

Cena bez DPH 108 710,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
108 710,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
22 829,10 

0,00

Cena s DPH v CZK 131 539,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1 ,NP 

Objekt
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
Uchazeč: ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel:

22. 2. 2023

Filip Marek 
Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 710,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 108 710,00
VRN3»Zařízení staveniště 82 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 26 210,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOŠ Nové Město na Moravě- Rekonstrukce sociálních zařízeních 1.NP

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nové Město na Moravě, Bělisko 295

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: ZTG s.r.o., MarŠovice 92, Nové Město na Moravě

Datum: 22. 2. 2023

Projektant: Filip Marek
Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 710,00

D VRN9 Ostatní náklady 26 210,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 710,00

D VRN3 Zařízení staveniště 82 500,00
| 1 | K 1030001000 |Zařízení staveniště, provoz, odstranění soubor 1,0001 82 500,00 82500,00

P Poznámka k položce:!:
včetně dočasných oploceních a zajištěni výkopů

p Poznámka k poiožce:f'i
____________________ vyregulování VZT_______________________________________________ ________________ . ____________________________________________

I 6 | K |721300922 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 ... | m | 41,000| 210,0p| 8610,oo|

Poznámka k položce:!:
p pročištěn i stá vajicí leža té kanaliza ce odbournou firmou. □

Úseky ponechané v í NP vedené na dvůr školy do šachet. C
____________________ čistit vždy z revizní šachty dvůr___________________________________ _________ ______ ___________________ ___________________________

| 7 | K jHZS2212r2 ]HZS-zaškolení zaměstnácú školy | hod | ... 2,QQo[ ....350,0p| 700,0p[

p Poznámka k položce:^
podepsaný zápis o proškoleni

2 K 013254000r1 Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

3 K 092103001r1 zkouška těsností rozvodů vody a kanalizace,topná 
zkouška ÚT soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

4 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- 
vypuštěn í/napušteni systémů, od vzdušněni hod 4,000 350,00 1 400,00

5 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 2,000 350,00 700,00
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pra jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek pňtom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezeně orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny Informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkově nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pra daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

1NG Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prad pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací. Rekapitulace čtenéní soupisu prací. Soupis prací. Za soupis práci může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu práci obsahuje rekapitulací soupisu prací ve všech úrovních čteně ní soupisu tak, jak by)a tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné čenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek matenálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pra položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné Jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J. montáž, jejichž součet definuje

J.cenu potožky.

Cena celkem Celkov cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód. jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žutě podbarvená pole:

Pote Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název {název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pote J.cena, měla by být všechna tato pote vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prad neobsahují pote J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž-jednotková cena montáže
Uchaze v tomto případě by měl vyplnit všechna pote J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál byio vyplněno nulou, V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby poíe J,montáž bylo vyplněno nulou. Ob pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Kód stavby Suing 20

Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní Shing 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní Shing 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50

Poznámka M Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčilává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Shing 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifkace stavbaních dl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností Siring 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String ■ 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena • Množství Double

Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text.Text, Double 20. 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1
2

Položka typu HSV 

Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


