
S00JP0140ZD3 Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zíín, PSČ; 760 01
zastoupené;
zástupce ve věcech smluvních;
zástupce ve věcech technických;

Odpovědný útvar;
IČO;
DIČ;
Bankovní spojení;

(dále jen „objednatel")

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Odbor dopravy
00283924

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních;
zástupce ve věcech technických;

- kontaktní telefon;
- kontaktní e-mail;

IČO;
DIČ;
Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení;

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

4. května 353, 755 01 Vsetín
Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

lečnosti

25860852
CZ25860852

1

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

005/2023
N006/23A/00006771

číslo smlouvy objednatele;
číslo smlouvy zhotovitele;
číslo veřejné zakázky;

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky;

„Zlín. Jaroslavice
- odvodnění pod novými svodidiv.ul. Anenská -

opakované zadání“

(dále jen ,,dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek 11.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v opravě stávajícího odvodnění v daném území.
Komunikaci bude doplněna o 3 dešťové vpusti, které se zaústí do nového odvodňovacího systému.
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zlíň.
Tento systém se skládá ze stávající odvodňovací šachty, ze stávajícího odvodňovacího žlabu, z 
nového lapače splavenin a nové horské vpusti. Součástí stavebních úprav je doplnění silničních 
obrubníků na pravé straně komunikace. S tím souvisí i částečná úprava stávající komunikace. Dojde k 
vyfrézování krytu komunikace na pravé straně a sanace okraje v šířce 1,50 m od hrany silničního 
obrubníku. V celé délce úpravy dojde k výměně stávajících svodidel.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací, ochrana stávajících konstrukcí, 

vybavení a zařízení
dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a 
vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě, součinnost se 
stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu 
úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, 
záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání 
stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě 

h) - vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího 
s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na 
základní síť, atd.
zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 
výstražnými tabulkami a zařízeními
provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich 
doložení k předání a převzetí díla
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu a 
zajištění ostrahy
opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou 
dobu provádění stavby
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.), 
zatravnění pozemků trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve 
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) ve formátu 
pdf, dgn , dwg, doc, xls.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD ve 
formátu pdf, dgn, dwg
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického 
rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle 
pokynů uvedených na www.jdtm-zk.cz.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)
P)

q)

r)

s)
t)

u)

v)
w) 
X)
y)
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zlíň.
z) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb. 
aa) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 

dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu 
bb) umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst.

5.3. smlouvy
cc) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v 

listinné formě - 6x)
dd) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
ff) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do předchozího stavu
gg) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené společností Viadesigne 
s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO; 27696880 z 8/2021 (příloha výzvy 
k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále 
podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této 
smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy 
prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a 
pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. Zůstane-li zhotovitel 
k notifikovaným zjištěným nedostatkům nečinný, neboje neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, 
vzniká objednateli právo zjištěné nedostatky odstranit. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a 
mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele

2. Podklady pro provedení díla
2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b) nabídka zhotovitele,
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
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2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 

a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání 
díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek 
předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se 
o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází 
v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za 
správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli 
k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění
3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený 

objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejdříve 
45 dní od účinnosti této smlouvy a nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele 
k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným 
pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis 
(předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ") vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo 
u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace 
dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném 
zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Délka doby realizace díla: 6 tvdnů

3.4. Smluvní strany si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ,,ZZVZ“), vyhrazuji právo změny termínů plnění v důsledku působeni nevhodných 
klimatických podmínek a to tak, že:

b.

c.

pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín 
zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, 
pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro 
dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení, 
skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění 
díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.
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3.6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 

v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsiedku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.7. Místo plnění: Zlín, Jaroslavice, ul. Anenská; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši;

2 178 931,92 Kč bez DPH 
457 575,70 Kč DPH (21 %)

2 636 507,62 Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 
součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 
s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál http://mapa- 
uzavírek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule (pokud objednatel 
nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený 
harmonogram prací. Případné 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí 
objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

5.4.

5.5.

Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 
schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
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5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 

v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen ,,ZLIK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad.

5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 
návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 

dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena.

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.

6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení.

6.5. Terminem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů
7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
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7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
7.1.3. potvrzení (i jen e-maiíové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností 

a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7.4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateii po dobu nejméně 45 dnů.

7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

7.6. Přímá platba poddodavateii bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateii (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateii, splatná.

7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateii a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateii souhlasí.

7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateíi. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateii fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti 
nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
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7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 

zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateii částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateii výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 

zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti;

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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10. Kontroly díla
10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 7 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 

zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit,

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla
11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
11.6.1. předávací protokol
11.6.2. stavební deník
11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).
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12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12.4. ani v náhradní 
lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této 
smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit 
pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 

tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení,

14. Smluvní záruka za jakost
14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 

je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech 
technických.

14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty
15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4., tzn. nepředložl-li objednateli 

kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý den prodlení.

15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000 
Kč za každý i započatý den prodlení.
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15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 

stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1000 Kč za každý i započatý den prodiení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3.1. o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.10. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 1000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

15.11. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.12. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.13. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.

15.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

15.15. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas
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se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazujíoí kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč.

15.16. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.17. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

15.18. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.19. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.20.Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení
17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 

zhotovitel.

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením 
s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy 
pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. 
pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty 
měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla.
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18. Odstoupení od smlouvy
18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, a to zejména v případě:
a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. 11 ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitei déle než 30 dnů.

18.2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
smlouvě uvedeno jinak.

ve

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adDr.

19.6. Smiouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s piatností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
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Schválení finančních prostředků:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 1.9.2023, R01/23T12, 55/1R/2023

23.1.2023, R02/23T8, RO2/23T50, 44/2R/2023

Schválení veřejné zakázky:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 6. 3. 2023, č. 45/5R/2023

Schválenísmlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 17.4. 2023, č. 187/8R/2023

Ve Zlíně dne , 2oZ.2> Ve Vsetíně dne 20. 04. 2023

statutární město Zlín

Vi|dor Sypták
jMnatel společnosti
JASY Vsetín s.r.o.

objednatel zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: VD12120
Stavba: Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ui. Anenská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
město Zlín

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:

ViaDesigne s.r.o.

Zpracovatel:

IC:
DIČ;

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

25860852
CZ25860852

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 178 931,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 178 931,92 457 575,70

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 636 507,62

Y VseVn s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

©
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: VD12120

Stavba: Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Zlín 
JASY Vsetín s.r.o.

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

ViaDesigne s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 178 931,92 2 636 507,62

S0101 Odvodnění ulice Anenská 2 050 931,92 2 481 627,62 STA
so 101 Odvodnění ulice Anenská 2 050 931,92 2 481 627,62 Soupis

SO 102 DIO 50 000,00 60 500,00 STA
SO 102 DIO 50 000,00 60 500,00 Soupis

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00 94 380,00 STA
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00 94 380,00 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská
Objekt:

SO 101 - Odvodnění ulice Anenská
Soupis:

SO 101 - Odvodnění ulice Anenská

KSO: CC-CZ;
Místo; Datum:

Zadavatel: IC:
město Ziín DIČ;

Uchazeč: IC:
JASY Vsetín s.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
ViaDesigne s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

00.01.1900

25860852
CZ25860852

Poznámka:

Cena bez DPH 2 050 931,92

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 2 050 931,92 21,00% 430 695,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 481 627,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská

Objekt:
SO 101 - Odvodnění ulice Anenská

Soupis:
SO 101 - Odvodnění ulice Anenská

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: město Zlín
Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ViaDesigne s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 050 931,92

HSV - Práce a dodávky HSV 2 044 031.92
1 - Zemní práce 657 181,53

2 - Zakládání 3 661,60

4 - Vodorovné konstrukce 17 000,00

5 - Komunikace pozemní 541 512,50

8 - Trubní vedení 222 495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 423 342,25

997 - Přesun sutě 133 594,24

998 - Přesun hmot 45 244,80

PSV - Práce a dodávky PSV 6 900,00
721 - Zdravotechnika - kanalizace 6 900,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská

Objekt;
SO 101 - Odvodnění ulice Anenská

Soupis:
SO 101 - Odvodnění ulice Anenská

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

město Zlín
JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ViaDesigne s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 050 931,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 044 031,92
D 1 Zemní práce 657 181,53

1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 1 400,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 
httBs://oodmÍnkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/112101101
"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 2+2 4,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2 8,000 95,00 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 
httosJ/oodminkv.urs.czňtem/CS URS 2022 01/123106123 
"v místech prokopu chodníku" 8 8,000

3 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 
httDs://Dodminkv.urs.ci/item/CS URS 2022 01/113107123
"odkop kce ŠD tl.240mm v místě překopu chodníku” 8 8,000

4 K 113107164 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,000 100,00 15 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 $ přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm 
httos://oodminkv.urs.ciAtem/CS URS 2022 01/113107164

W "odkop kce ŠD tl.SSOmm v místech sanace krajů" 152 152,000

1 5 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,000 65,00 9 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo $ 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
httos://Dodminkv.urs.cj/item/CS URS 2022 01/113107182 
"odstranění asf. tl.70mm v místech sanace krajů" 152 152,000

6 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 320,000 190,00 60 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
httcs://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/113154124 
"stávající krytast. tl.lOOmm” 320 320,000

1 7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých
httfís://nodmmkv.urs.ci/)tem/CS URS 2022 01/113201112

1 3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 72,00 1 152,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Online PSC
W
W
W
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1

Cenová soustava

PP

Online PSC

Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých
httTis://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113202111

9 K ll22251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 105,450 160,00 16 872,00 CS ÚRS 2022 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 pres 100 do 500 m3 
httos://i/odminkv.urs.cz/itemA:S URS 2022 01/122251104

"odkop v krajích dle pracovních řezů álOm" 10*(0,4+0,5+0,5+0,55+0,7+0,65+0,75+0,65+1,3+1,3+0.9) 
"odkop pro kci přepadu z kostky" 0,3*1,5 
"odkop pro zatravnění tl.lOOmm*' 0,1*230 
Součet ______________ ______

82,000
0,450

23,000
105,450

10 K 131213711 Hloubeni zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně m3 45,875 1 450,00 66 518,75 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W
W
w

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 
httD5://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2022 01/131213711 

"nová DV" 3*(2.5*1.5*1,5)
"pro lapač splavenin" 14 
"pro horskou vpusť' 15

16,875
14.000
15.000

11 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 m3 123,500 220,00 27 170,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

skupiny 3 pres 100 do 500 m3
https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132254204 

"pro přípojky odvodnění" 47,5*2,6*1 123,500

162751116 Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3 274,825 245,00 67 332,13 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
W

Vodorovné prémístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 8 000 do 9 000 m 
httDs://oodmmkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/162751136
předpokládaná skládka Zlin-Suchý důl 9km
105,45+45,675+123,5 274,825

13 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 42,000 55,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01
PP

Online PSC
W

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103
"sanace kraiů - dosyp dle pracovních řezů álOm - hutněno po vrstvách max 300mm" 10*(0,35+2+1,5+0,35> 42.000

14 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 274,825 20,00 5 496,50 CS ÚRS 2022 01
PP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené syparvny do předepsaného tvaru
Onfine PSC hnosJ/podminkv.urs.czAtcm/CS URS 2022 01/171201201 

Poznámka k soubonj cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zas/pán/ koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo om/ce na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171.. Uíoženi sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hmbým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získáni skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

w 274,825 274,825
15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 494,6851 300,00 148 405,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

PSC

W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
https://podmínkv.urs.cTMem/CS URS 2022 01/171201231
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušná skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

1,8*274,825 494.685
16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 169,945 130,00 22 092,85 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC httas://oodmlniiv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101
W "dosyp k obrubě - zemina" 0,35*105 36,750
W "nová DV - ŠD" 3’((2,5*1,5*1.5)-(2,5*0,93)) 9,900
W "pro pfipojky odvodnění - ŠD/zemina" (47,5*2,6*1)-14,255-4,75 104.495
W "zásyp k lapači splavenin - ŠD" (4*2)+{2*0,4) 8,800
W "zásyp k horské vpusti - ŠD" 10 10,000
W Součet 169,945

17 M 58344171 štěrkodď frakce 0/32 t 244,590 390,00 95 390,10 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
w "sanace krajů" 42*2 84,000
w "pro přípojky odvodnění - ŠD" ((47,5*2,6*1 )-14,255-4,75-43)*2 122,990
w "zásyp k lapači splavenin - ŠD" ((4*2)+(2*0,4))*2 17,600
w "zásyp k horské vpusti - ŠD" 10*2 20,000
w Součet 244,590

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 143,550 250,00 35 887,50 CS ÚRS 2022 01
PP
w
w
w

Online PSC

I 20
PP
w

zemina pro terénní úpravy - tříděná
"dosyp k obrubě - zemina" 0,35*105*1,8 
"pro přípojky odvodnění - ŠD” 43*1,8 

Součet

66,150
77,400

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,255 440,00 6 272,20 CS ÚRS 2022 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
httDs://podminkv.urs.a/item/CS UR5 2022 01/175111101

štěrkopísek netříděný

M 58331200 štěrkopísek netříděný t 28,510 500,00 14 255,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 230,000 100,00 23 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181351103

22 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 41,400 250,00 10 350,00 CS ÚRS 2022 01
zemina pro terénní úpravy - omice

23 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 230,000 48,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP 
Online PSC

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 ;5 
httos://oodminkvMrs.czJitem/CS URS 2022 01/181411131

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,200 185,00 1 702,00 CS ÚRS 2022 01
PP
W

osivo směs travní parková 
0,04*230 9,200

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 352,750 20,00 7 055,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W

D 2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
httDs://oodmfnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951112

4+5+(1,75*105)+152+8

Zakládání

352,750

3 661,60
26 K 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 0,368 9 950,00 3 661,60 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Online PSC 
W

https-J/emdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274315412

"bet práh C25/36 XF3" 0,25*0,7*2,1

Vodorovné konstrukce

0,368

17 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,750 1 000,00 4 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm 
httos://codminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01M51573111 

"pro přípojky odvodnění" 47,5*0,1*1 4,750
28 M 58331200 Istérkopísek netříděný t 9,500 500,00 4 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
w

štěrkopísek r^etrídéný 
4,75*2 9,500

29 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 1,500 5 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához prostoru z lomového kamene
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/462511111

W "včetně dodání vhodného materiálu" 5*0,3 1,500

D 5 Komunikace pozemní 541512.50
30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 152,000 200,00 30 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC httc3s://nodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/564851111
W "nová kce ŠDa 0-32" 152 152.000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 343,750 290,00 99 687,50 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štérkodrti $D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC httD5://Dodminkv.urs.c7/item/CS URS 2022 01/564861111
W "nová kce vozovky ŠDa 0-32" 152+(1,75*105) 335,750
W "nová kce chodníku ŠDa 0-32" 8 8,000

W Součet 343.750

32 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 1 152,000 522,00 79 344,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo stfednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutněni tl. 70 mm
htřcs;//podmínky.urs.c2/ítem/CS URS 2022 01/565155101

152,000"nová kce ACP 16+" 152

33 K 569851111 |Zpevnění krajnic štérkodrti tl 150 mm m2 60,000 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online

[34J K

PP
Online
W

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štérkodrti tl. 150 mm
jPSC httosJ/oodmlnkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/569851111

573191111 JPostřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 152,000 70,00 10 640,00 CS ÚRS 2022 01
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 

íPSC httos://oodmmkv.urs.ciAtem/CS 2022 01/573191111
"nová kce 0,7ktfm2" 152 152.000

135 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 640,000 17,00 10 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
Online PSC https://i>odmmkv.urs.^Atem/C5 OffS 2022 01/573231108

W "nová kce" 2*(168+152) 640,000

36 K 577144111 jAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 I 320,0001 425,00 136 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po 
zhutnění tl. 50 mm
httDi://oodmmkv.urs.c7/item/CS URS 2022 01/577144111

320,000"nová kce vozovky ACO 11+" 168+152

37 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 320,000 399,00 127 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC httas-J/oodwinkvMrs.a/item/CS URS 2022 01/577145112
W "nová kce ACL 16+" 168+152 320.000

38 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 9,000 2 450,00 22 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene íomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění

spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
Online PSC httos://oodminkv.urs a/item/CS URS 2022 01/594511111
W "kámen tl.150mm" 4+5 9.000

39 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

Online PSC 
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

httns://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/595211110

"nová kce chodníku" 8 8,000
40 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x1OOxBOmm přírodní m2 8,240 400,00 3 296,00 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
w 8*1,03 'Pfepočtené koeficientem množství 8,240

41 K 597661111 1 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 1,500 2 750,00 4 125,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého ti. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných 
httas://oodminkv.urs.ij/item/CS URS 2022 01/597661111

1,500"přepad ze žulových kostek" 1,5

42 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 9,000 290,00 2 610,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC

D 8

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením 
http5://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/599632111

222 495,00Trubní vedení
43 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 8,000 ] 280,001 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
Online PSC httos-J/oodmlnkv.urs.ei/item/CS URS 2022 Ot/810391811

871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SNI 2 DN 200 m 25,000 1 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potaibí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

Online PSC httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/871355241

W 9,3+6,8+6,9 25.000

45 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SNI 2 DN 300 m 20,500 1 810,00 37 105,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

Online PSC httos://oodminkvMrs.cr/Ítem/CS URS 2022 01/871375241

46, K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 2,000 3 260,00 6 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

Online PSC httas://íxidmÍnkvMrs.aAtem/CS URS 2022 01/871395241

47 1 K j871395811 Bouráni stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 20,500 400,00 8 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 260 do 400
Online PSC httDs://Dwlmlnkv.urs.c2/item/C$ URS 2022 01/871395811
W "stávající roura PVC DN300" 20,5 20.500

48 K 87150.R Navrtávací pas D+M kus 3,000 5 600,00 16 800,00
PP Navrtávací pas D-t-M

49 K 895931111.R Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 kus 1,000 69 000,00 69 000,00
PP
w

[50 1 K
PP

PSC

w

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37
"dle výkresu D.6.2. včetně zákrytové desky* 1 1.000

895941111.R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 11 000,00 33 000,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,
b) dodáni kameninovýdi dílců; kameninovó dílce se oceňují ve specifikaci.
c) iitinovó mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 
tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

"nová DV včetně dodání bet. dílců" 3 3.000

! S'* K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg
Online PSC t\ttos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/899103211
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52 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E600 kus 1,000 795,00 795,00 |CS ÚRS 2022 01
PP Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC hitos://oo<im)nkvMr3.cz/item/CS URS 2022 01/899104112

53 M \55241005 \poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01
=*P poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm.s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

54 K 899204112 Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 715,00 2 145,00|CS ÚRS 2022 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC https://podminkvMn.czAtem/C5 URS 2022 01/899204112

Poznámka k soubonj cen:
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříži, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

55 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 5 300,00 15 900,00 les ÚRS 2022 01
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 423 342,25
56 K 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 105,000 1 482,00 155 610,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Online PSC
W

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné
httDs://i)odminku.urs.cz/item/CS URS 2022 01/911331131

105,000"nové svodidlo" 105

57 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/914511112
W "přesun SDZ” 1 1,000

58 M 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 01
PP patka pro sloupek AI D 60mm

59 1 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 216,000 285,00 61 560,00 |CS ÚRS 2022 01
PP Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné radě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z

drobných kostek bez boční opery, do lože z betonu prostého
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916111122

W 2*108 216,000

60 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 22,000 958,00 21 076,00 CS ÚRS 2022 01
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
W "0,1*216+2%" 22 22.000

61 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 114,500 300,00 34 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC httos://oodm}nkv.ur3.cz/nem/CS URS 2022 01/916131213

62 M \59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 117,000 186,00 21 762,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
W "114,5+2%" 117 117.000

63 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 6,500 300,001 1 950,00 CS ÚRS 2022 01

64

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC httos://oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916231213

M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 7,000 144,00 1 008,00 CS ÚRS 2022 01
PP
w

obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
"6,5+2%'' 7 7.000

65 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,025 4 250,00 12 856,25 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 
httDs://codm}nkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916991121

3,025(0,2*108*0,07)+(0,2S*0,05*1211

66 K 919413111
PP
Online PSC

Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm 
httDs://Dodmlnky.urs cz/item/CS URS 2022 01/919413111

kus 1,000 21 380,00 21 380,00 |CS ÚRS 2022 01 ^
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W "vyhotovení dle výkresu D.6.3 včetně mříže" 1 1,000
67j K |919732211

PP

Online PSC
W

Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 246,000 40,00 9 840,00 CS ÚRS 2022 01
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm včetně prořezáni spáry 
httos'Moodmmk-v.urs.czAttm/CS URS 2022 01/919732211

106+140 246,000

68 K |919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 106,000 100,00 10 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm 
httos://DodminkvMrs.a/!tětn/CS URS 2022 01/919735112

69 1 K
pp~

Online

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 140,000 130,00 18 200,00 CS ÚRS 2022 01 1
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 do 150 mm

PSC httos://oodminkvMn.aAtem/CS URS 2022 01^1973511^

,70] K 

PP

Online
W

935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 1,300 500,00 650,00 CS ÚRS 2022 01
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
íM^pových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm

PSC httns://oodminkv.urs.ci/item/CS URS 2022 01/935112211

"nová Žlabovka u lapače splavenin" 1,3 1,300

71 M 592270.R žlabovka příkopová betonová 600x80x330 mm m 1,300 500,00 650,00
PP žlabovka příkopová betonová 600x80x330 mm

72 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 166,500 20,00 3 330,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oštění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/938909311

W "před pokládkou nové obrusné vrstvy" 166,5 166.500
73 [ K 

PP

Onlinť
W

938909611 lodstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
Ústění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složeni průměrné tloušťky do 100 mm 

» PSC httPs://nodminkv.urs.arnem/CS URS 2022 01/938909611

"stržení krajnice tl.lOOmm" 60 60.000

I 74 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 105,000 70,00 7 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání a odstraněni silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Online PSC httDs://t!odmin}^v.uTs.aAtem/CS URS 2022 Ol/SSSOOSSl-i
W odvoz a likvidace v režií zhotovitele
W "výměna svodidel" 105 105.000

75 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Orpine PSC httK://podmir\ky.\jrs.c2/ittm/CS URS 2022 01/966006132

W "přesun SDZ" 1 1.000

76 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 41,300 150,00 6 195,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC 
W 
W 
W

prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm 
https:y/{3odminky.urs.c[/itemA^ UR$ 2022 01/966008212 

"u stávajícího svodidla" 40 
"výměna žlabu u lapače spíavenin" 1,3 
Součet

40,000
1,300

77 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 4,000 3 750,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Online PSC
W
W
W

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukci z betonu prostého
htti>s://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 202? 01/981511116

"demolice stávajícího lapače splavenin" 3,5 
"demolice bet. tvárnic" 0,25*2
Součet

3,500
0,500
4,000

78 K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 7,500 2 030,00 15 225,00 CS ÚRS 2022 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky pres 30 do 40 mm
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Online PSC
W

httcs://DCdminkv.urs.czMem/CS URS 2022 01/985311114 

"vysprávky vnitřních částí bet. skruží a dna šachty" 7,5 7,500

D 997 Přesun sutě 133 594,24

79 K 997013861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17
01 01 t 20,366 250,00 5 091,50 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17

Online PSC

PSC

httos://DOdmmkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/997013861
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen Je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

w 1,056+3,69+2,6+0,09+4,13+7,7+1,1 20,366

80 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 110,240 300,00 33 072,00 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC

PSC

https://podminiev.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013873
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

W 3,84+106,4 110,240

81 K 997013875 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 100,204 570,00 57 116,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

kódem 17 03 02
httBs://oodminkv.urs.<z/}tem/CS URS 2022 01/997013875 

25,004+75,2 100,204
82 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 230,810 70,00 16 156,70 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot sut) se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
Online PSC

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

https://oodminkv.urs.cLritem/CS URS 2022 01/997211511 
Poznámka k soubom can:
1. Cany nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z Jednoho obvyklého 
ďopravnř/jo prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

předpokládaná skládka Zlín-Suchý důl 9km 
beton
"v místech překopu chodníku" 8*0,06*2,2
"obruba" 18*0,205
"bet. trouba DN400" 8*0,325
"bet. patka" 0,09
"žlaby" 41,3*0,1
"demolice stávajícího lapače sptavenin" 3,5*2,2 
"demolice bet. tvárnic" 0,25*2*2,2 
kamenivo
"odkop kce ŠD tl.240mm v místě překopu chodníku" 8*0,24*2 
"odkop kce ŠD tl.350mm v místech sanace krajů" 152*0,35*2 
asfalt
"odstranění asf. tl.TOmm v místech sanace krajů" 152*0,07*2,35
"stávající kryt ast. tl.lOOmm" 320*0,1*2,35
Součet

1,056
3,690
2,600
0,090
4,130
7,700
1,100

3,840
106,400

25,004
75,200

230,810
83 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 846,480 12,00 22 157,76 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hmbým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC httDs://oodminki>.urs.czMemřCS URS 2022 01/997211519
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PSC

Poznámka k soubont cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatné.

w
w

předpokládaná skládka Zlín-Suchý důl 9kin
8*230,81 1 846,480

D 998 Přesun hmot 45 244,80
84 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 565,560 80,00 45 244,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
https://podminkY.urs.ci/item/CS URS 2022 01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 6 900,00
D 721 Zdravotechnika - kanalizace 6 900,00

85 K 72191.R Pročištění šachet kus 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Pročištění šachet

86 K 721910.R Pročištění připojovacího potrubí m 8,000 300,00 2 400,00
Pročištění připojovacího potrubí
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stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská 

Objekt:
SO 102- DIO 

Soupis:
SO 102 - DIO

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 25860852
JASY Vsetín s.r.o. DIČ; CZ25860852

Projektant: IČ:
ViaDesigne s.r.o. DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 50 000,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
50 000,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
10 500,00 

0,00

Cena s DPH CZK 60 500,00
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská
Objekt:

Soupis:
SO 102-DIO

SO 102-DIO
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

město Zlín 
JASY Vsetín s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

00.01.1900

ViaDesigne s.r.o.

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
50 000,00

50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00
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SOUPIS prací

stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská

Objekt:
SO102-DIO

Soupis:
SO 102 - DIO

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ

město Zlín 
JASY Vsetín s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

00.01.1900

ViaDesigne s.r.o.

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

50 000,00

50 000,00

50 000,00
1 K 034303000 Dopravní značeni na staveništi kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
w

Dopravní značení na staveništi 
"dopravně inženýrská opatření" 1 1,000
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Stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská 

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IC:
město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 25860852
JASY Vsetín s.r.o. DIČ: CZ25860852

Projektant: IC:
ViaDesigne s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 000,00

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
78 000,00 

0,00

CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
16 380,00 

0,00

94 380,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:

Soupis:

Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: město Zlín
Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o.

Projektant;
Zpracovatel:

ViaDesigne s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00
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stavba:
Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

SOUPIS prací

město Zlín 
JASY Vsetín s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

00.01.1900

ViaDesigne s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou
w "geodetické práce na stavbě, vytyčeni stávajících inž. siti"1 1,000

2 012303000.a Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě
w "zaměření SPS pro vyhotovení DSPS"1 1,000

3 K 012303000.b Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě
w "oddělovací geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedeni stavby"1 1,000

.4j K 013002000.a Projektové práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Projektové práce
w Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce.
w "zajištění dopravního opatřeni"1 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Dokuinentace skutečného provedení stavby
w 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00
6 K 031002000.1 Vybudováni zařízeni staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vybudování zařízení staveniště

W Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště

w a vlastni vybudování objektů zařízeni staveniště.
w 1 1,000

7 K 033002000 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Provoz zařízení staveniště

w Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci 
provozu zařízeni staveniště,

w náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště.
w 1 1,000

8 034503000 Publicita - informační tabule - text dle objednatele kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP
w

Publicita - informační tabule - text dle objednatele 
"Publicita-velkoplosný billboard - text dle objednatele"1 1,000
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PP
w

Zkoušky boz rozlišení 
"zkoušeni konstrukci a prací zkušebnou zhotovitele"1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 039002000.1 Odstraněni zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Odstranění zařízení staveniště

w Odstraněni objektů zařízeni staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid v ploch.

w na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
w 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
10 K 043103000.a Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Zkoušky bez rozlišeni
w "zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele"! 1,000

K 043103000.b Zkoušky bez rozlišeni kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 ------------------------

1,000
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