

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-106/1073/600/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

Vedoucí společnosti: 2023/1012/0385

Společník: 2023-MT-28

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDAKCE] náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
[REDAKCE] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDAKCE]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDAKCE]

██████████ – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a
dotačních programů

██████████ – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

III. „Společnost Řečany“

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva (na základě
smlouvy o společnosti)

Sídlo: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „Zhotovitel“)

ZALOŽENÁ SPOLEČNOSTMI

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

E-mail: ██████████

Zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Hrdina, prokurista, ředitel divize mostních staveb

(dále jen „Vedoucí společník“)

MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

Sídlo: č.p. 51, 517 41 Lupenice

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsána: v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

E-mail: ██████████

Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

(dále jen „Společník“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na dodávky s názvem „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem – SO 182“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
67 184 706,27	14 108 788,32	81 293 494,59

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Příloha
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
- (e) Technická specifikace
- (f) Výkresy
- (g) Formuláře.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem předložené vyúčtování podle Pod-čl. 11.2 Smluvních podmínek dosáhne v kalendářním roce 2023 maximálně hodnoty 40.000.000,00 Kč vč. DPH, tedy 33.057.851,24 Kč bez DPH. Zbývající práce provedené v kalendářním roce 2023, které nebyly podle předchozí věty zahrnuty do měsíčních vyúčtování v kalendářním roce 2023

budou Zhotovitelem předloženy v souhrnném dodatečném vyúčtování Objednateli v prvních dvou týdnech kalendářního roku 2024. Toto vyúčtování bude Objednatelům následně posouzeno v souladu s Pod-čl. 11.3 Smluvních podmínek a v oprávněném rozsahu Objednatelům odsouhlaseno. Splatnost faktury, vystavené Zhotovitelem po odsouhlasení vyúčtování, připadá na den 28.02.2024. Smluvní strany pro předcházení pochybnostem konstatují, že platby za případné práce provedené v roce 2024 budou probíhat v režimu článku 11 Smluvních podmínek beze změny.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

V Pardubicích:

V Pardubicích

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2023.05.09
07:01:06 +02'00'



Digitálně podepsal
Ing. Martin Kvirenc
Datum: 2023.05.04
12:25:56 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2023.05.04
09:08:52 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam

jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.