
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Se sídlem   Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno 

Zastoupená   Ing. Josefem Kamerou, ředitelem 

IČ                            00213730 

DIČ                            CZ00213730 

Bankovní spojení  ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710 
 

a  
 

Zhotovitel:   FastBuilder Soft, s.r.o. 

Se sídlem   U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín 

Jednající   Martinem Řehořem, jednatelem 

IČ    05824184 

DIČ    CZ05824184 

Bankovní spojení  Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 278392184/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 98332. 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla, které spočívá v provedení rekonstrukce fasád 

budovy Katastrálního pracoviště Břeclav na pozemcích p. č. 764/4 a 771/1 zhotovitelem. 

 

2. Rekonstrukcí fasád se rozumí realizace předmětu smlouvy podle projektové 

dokumentace s názvem „KP Břeclav – rekonstrukce fasád“ zpracovatele A77 ARCHITEKTI 

včetně všech příslušných zkoušek, povolení, revizí a průkazů nutných pro provoz a řádné 

užívání díla. 

 

3. Předmět smlouvy dále tvoří: 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, likvidace a uložení všech odpadů 

podle zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech, vzniklých v souvislosti se stavbou, 

- zajištění a hrazení všech výluk, dopravního značení, omezení prací a škod na veřejných 

nebo soukromých zařízeních, předmětech a komunikacích, které nejsou ve vlastnictví 

nebo správě objednatele a to v souvislosti s prováděním stavebních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, a jejich uvedení do původního stavu zhotovitelem. 

 

4. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 

ustanovení katalogů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 

předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny 

základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací při splnění všeobecných dodacích 

podmínek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě vlastního provádění 

prací, tvoří dílo i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá a osvědčení o jakosti materiálů, zápisy 

o kontrolních zkouškách. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky správců 
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sítí technického vybavení. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady a nedodělky, které 

vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 

5. V případě, že se při provádění díla objeví potřeba jakýchkoli změn díla vyplývající z 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předložit jej 

k projednání neprodleně, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se o nich dozví, 

objednateli. 

 

 

III. Cena díla, platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který 

je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se 

v následující výši: 

 

Cena celkem bez DPH    900.000,- Kč  

DPH 21%      189.000,- Kč 

Cena celkem včetně DPH            1.089.000,- Kč 

(slovy: milion osmdesát devět tisíc korun českých včetně DPH)          

 

2. V případě, že dojde před nebo při realizaci díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám 

jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, budou tyto změny promítnuty do ceny 

díla. 

 

3. Cena díla je kalkulována jako nejvýše přípustná a je stanovena na základě položkového 

rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena díla pokryje veškeré výdaje 

spojené s plněním povinností zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy a je 

stanovena za kompletní dodávku včetně revizí, předepsaných zkoušek a kompletační činnosti 

zhotovitele. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. 

  

4. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace zhotovitele podle soupisu 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Zhotovitel je povinen předat 

soupis prací ke kontrole zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce. Objednatel sdělí zhotoviteli případné připomínky k předloženému 

soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Po zapracování oprávněných 

připomínek do soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a doručit ji objednateli. 

 

5. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce měsíčními fakturami do výše 

90% uskutečněného plnění za dané období. Zbývajících 10% z ceny díla uhradí objednatel 

zhotoviteli po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury 

bude soupis objednatelem potvrzených prací. Objednatel platby uhradí převodem finančních 

prostředků na účet zhotovitele v termínu 14 dnů po předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

 

6. Daňový doklad bude mít náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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IV. Čas plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci díla nejpozději do 30. 9. 2023. 

 

2. Zahájením prací se rozumí převzetí staveniště zhotovitelem. Ukončením realizace díla 

se rozumí převzetí díla objednatelem včetně převzetí vyklizeného staveniště a předání 

souvisejících dokladů objednateli. 

 

 

V. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které vykonává, 

stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem bezvadného odevzdání a převzetí díla 

objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo, přestože vykazuje vady a nedodělky, 

končí povinnost vést deník až po odstranění všech vad a nedodělků. 

 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové 

dokumentace a údaje potřebné k posouzení prováděných prací orgány státní správy. Ve 

stavebním deníku musí být uvedeno v úvodních listech: 

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ, DIČ zpracovatele projektové dokumentace, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 

4. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale k dispozici zástupci 

objednatele podle čl. XII odst. 3 písm. b) nebo třetí osobě pověřené objednatelem kontrolou a 

prověřováním prací (např. stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi). 

 

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

6. Denní záznamy se vyhotovují nejméně ve dvou exemplářích. 

 

7. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a je povinen vyjadřovat se k zápisům ve 

stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do šesti pracovních dnů ode dne 

provedení zápisu. 

 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednavatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do šesti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 
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9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 

 

10. Stavební deník archivuje zhotovitel po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a 

pro zařízení staveniště. 

 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 60 dnů ode dne 

podpisu smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli pouze tu část pozemku p. č. 764/4 a 771/1 v k. 

ú. Břeclav, která bude sloužit jako staveniště. 

 

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky. 

 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 

5. Zhotovitel je povinen v souladu se stanovisky správců sítí technického vybavení zajistit 

vytyčení sítí za účelem jejich ochrany v průběhu realizace díla (vhodné umístění lešení, zařízení 

staveniště, apod.). Zhotovitel nese náklady spojené s vytyčením sítí podle tohoto odstavce. 

 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značení na veřejných komunikacích příp. na staveništi, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 

dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací. 

 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude zajištěn bezpečný vstup do budovy na adrese Sady 28. 

října 594/14, Břeclav, pro klienty a zaměstnance objednatele po celou dobu realizace díla. 

 

9. Zhotovitel zajistí staveniště v případě potřeby oplocením nebo jiným vhodným 

zabezpečením. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit objekt proti vstupu cizích osob i 

v mimopracovní době po celou dobu realizace díla. 

 

10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li proveden úklid staveniště. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit. 

VII. Způsob provedení díla 

 

1. Objednatel může kontrolou a prověřováním prací pověřit případně i třetí osobou (např. 

stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi), přičemž technický dozor při realizaci díla 
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nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

2. Pro sledování postupu prací na stavbě se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců 

zhotovitele a objednatele, jejichž četnost stanoví zástupce objednatele podle čl. XII odst. 3 

písm. b) v závislosti na aktuálním postupu prací. 

 

3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. Přitom zhotovitel odpovídá objednateli za celé dílo tak, jako by je 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání seznam 

subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a 

uvést druh stavebních prací, které byly nebo budou jednotlivými subdodavateli prováděny. 

 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a poškození. Všechny případné škody, 

nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém díle až do dne 

protokolárního předání poslední části díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele. 

 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 

povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění v originále či úředně ověřené kopii 

je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 pracovních ode dne uzavření této smlouvy 

objednateli. 

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

10. Převzetím staveniště na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí škod na zhotoveném díle a to 

do okamžiku předání a převzetí prací objednatelem stavby. Vlastnictví ke zhotovenému dílu 

přechází na objednatele předáním kompletního díla. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, 

všeobecně platnými právními předpisy vztahujícími se ke stavbám a jejich provádění, zejména 

se stavebním zákonem a souvisejícími zákony a vyhláškami, v souladu s doporučenými ČSN a 
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podle příslušných technologických předpisů s použitím materiálu a zařízení, která byla 

certifikována k použití pro stavby v České republice a v souladu s příslušnými předpisy 

vztahujícími se k bezpečnosti stavebních prací. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat 

veškeré bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

které se týkají jeho činnosti, provede proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany. Vybaví své zaměstnance všemi ochrannými pracovními pomůckami 

příslušejícími pro dané práce a odpovídá, že jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu 

používat. 

 

12. Zhotovitel zajistí v rámci stavby přívod medií na staveniště. Energie potřebné k 

provádění prací budou odebírány ze stávajících rozvodů objektu za úhradu podle podmínek 

uvedených v zápisu o předání staveniště (úhrada nákladů bude zhotovitelem provedena na 

základě faktury vystavené objednatelem po ukončení realizace díla s využitím údajů 

podružných měřidel médií instalovaných zhotovitelem případně údajů stanovených odborným 

odhadem). 

 

13. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které podle smlouvy mají být 

zakryty, vyzvat nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce prací; objednatel, 

který ač řádně vyzván, se k prohlídce prací nedostaví, hradí náklady spojené s pozdějším 

odkrytím a novým zakrytím prací. To však neplatí v případě, že je konstrukce provedena v 

rozporu s projektovou dokumentací a technickými normami. 

 

14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal od objednatele 2 paré 

projektové dokumentace v tištěné podobě. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

      
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti 

pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o přezkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách, atestů od použitých materiálů, 

- projekt skutečného provedení díla, 

- stavební deník. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků (pokud je dílo obsahuje) s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

4. Dílo je považováno za ukončené po skončení všech prací uvedených v předmětu díla, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli výše uvedené doklady v čl. 

VIII odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí 

se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 
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5.  Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít 

předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy 

a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém. Zápis musí být 

vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Zápis bude vyhotoven i v případě, že objednatel dílo nepřevezme. V takovém 

případě je objednatel povinen v zápise uvést, z jakého důvodu odmítá převzetí díla. 

 

6. Po závěrečné kontrolní prohlídce stavby je zhotovitel na základě výzvy objednatele 

neprodleně povinen nastoupit k odstranění závad zjištěných v jejím průběhu a k  provedení 

dalších prací vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Termín dokončení těchto 

prací bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

 

IX. Záruka za dílo, reklamace 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci 

specifikované v čl. II odst. 1, v technických normách, které se na provádění díla vztahují a v 

souladu s účelem, k němuž je dílo určeno. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v rozsahu 

ustanovení § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba dodávaných zařízení se 

řídí dle záruk poskytovaných jednotlivými výrobci.          

 

3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 

reklamoval. Záruční lhůta běží ode dne bezvadného předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

6. Zhotovitel je povinen v případě, že zjištěné vady budou bránit provozu nebo by mohly 

mít za následek škody na zdraví osob nebo na majetku, odstranit tyto vady neprodleně. 

 

7. Záruka se nevztahuje na vady, jejichž příčina spočívá v mechanickém násilném 

poškození, zanedbání údržby a přirozeném opotřebení nebo jednání třetích osob. 

X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení, 

který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Úrok vzniká za 

každý jednotlivý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik, z fakturované částky včetně 

DPH. 
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2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu podle čl. IV odst. 1 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, 

zvýšené o 8 procentních bodů. Úrok vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou splněny 

podmínky pro jeho vznik, z hodnoty nedokončené části díla včetně DPH.  

 

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu podle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 

prodlení. 

 

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu podle ustanovení článku 

VI. odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení, a za každý den prodlení.  Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná 

o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - 

havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

XI. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně sjednaným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců smluvních stran. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy 

za porušení podstatné: 

- nedodání některé části díla zhotovitelem podle čl. II, 

- nedodržení ustanovení čl. IV odst. 1 zhotovitelem, 

- překročení smluvené ceny v rozporu s čl. III, 

- nedodržení platebních podmínek objednatelem podle čl. III, 

- provedení díla v rozporu s čl. VII, 

- uvedení nepravdivých údajů v čl. XII odst. 1. 

 

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
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5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým je 

stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „předání splněného plnění díla“ a objednatel do deseti 

dnů od obdržení výzvy zahájí „přejímací řízení“, 

- zhotovitel zpracuje „konečnou fakturu“. 

 

XII. Ostatní ujednání 

 

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a podpisem této smlouvy 

nepřekračují rozsah svého oprávnění. 

 

2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 

všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly 

prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 

vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. Zhotovitel je povinen předložit doklady 

prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode 

dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. V případě změny subdodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, 

nahrazovaný subdodavatel. 

 

3. Osoby odpovědné za řešení a vyřizování záležitostí vyplývajících ze vzájemné 

součinnosti jsou: 

a) za zhotovitele: Martin Řehoř, jednatel, tel.  e-mail , 

b) za objednatele , tel.  e-mail  . 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

2. Smluvní vztahy podle této smlouvy se řídí, pokud není uvedeno jinak, podle ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o 

registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 

objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  

 

5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

6. Přílohou č. 1 smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele. 

 

V Brně       Ve Svatobořicích-Mistříně 

 

 

 

 

 

..................................................   .................................................. 

              za objednatele      za zhotovitele 

  Ing. Josef Kamera, ředitel          Martin Řehoř, jednatel 

Martin 
Řehoř

Digitálně podepsal 
Martin Řehoř 
Datum: 2023.05.08 
22:18:18 +02'00'

Podepsal Ing. Josef Kamera
DN: cn=Ing. Josef Kamera, c=CZ, o
=Katastrální úřad pro Jihomoravský 
kraj, ou= , email=

Datum: 2023.05.10 09:26:06 +02'00'

Ing. Josef 
Kamera



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05824184
DIČ: CZ05824184

Projektant: IČ: 06242308 

A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO, S.R.O. DIČ: 06242308 

Zpracovatel: IČ: 04767772

HAVO Consult s.ro. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

2023-2-28

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

FastBuilder Soft, s.r.o.

900 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
900 000,00 189 000,0021,00%

0,00

CZK 1 089 000,00
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Martin 
Řehoř

Digitálně podepsal 
Martin Řehoř 
Datum: 2023.05.08 
22:18:36 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-2-28

Stavba:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

70 324,2658 119,2203 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

160 755,41132 855,7101 Bourací práce

900 000,00 1 089 000,00

857 920,33709 025,0702 Stavební práce - rekonstrukce fasád

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

24.04.2023

A77 ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, S.R.O.

HAVO Consult s.ro.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05824184

DIČ: CZ05824184

Projektant: IČ: 06242308 

A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO, S.R.O. DIČ: 06242308 

Zpracovatel: IČ: 04767772

HAVO Consult s.ro. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 855,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 855,71 21,00% 27 899,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 755,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

01 - Bourací práce

FastBuilder Soft, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 855,71

HSV - Práce a dodávky HSV 127 255,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 262,35

    997 - Přesun sutě 1 992,67

PSV - Práce a dodávky PSV 5 600,69

    764 - Konstrukce klempířské 4 998,56

    767 - Konstrukce zámečnické 210,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 391,65

01 - Bourací práce

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

Strana 4 z 15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 855,71

D HSV Práce a dodávky HSV 127 255,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 262,35

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 652,510 50,74 33 108,36 CS ÚRS 2023 01

VV Pohled uliční jižní
VV 9,7*16,7 161,990
VV Pohled uliční východní
VV 9,7*26,6 258,020
VV Pohled jižní 
VV 26,5 26,500
VV pohled západní
VV 10*10,35+11,3*5 160,000
VV pohled severní
VV 10*4,6 46,000
VV Součet 652,510

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 19 575,300 1,55 30 341,72 CS ÚRS 2023 01

VV 30 dní
VV 652,510*30 19 575,300

3 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 652,510 14,53 9 480,97 CS ÚRS 2023 01

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 19 575,300 0,34 6 655,60 CS ÚRS 2023 01

5 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 652,510 70,00 45 675,70 CS ÚRS 2023 01

VV 652,510 652,510

D 997 Přesun sutě 1 992,67

6 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 0,629 1 342,00 844,12 CS ÚRS 2023 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,629 276,00 173,60 CS ÚRS 2023 01

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6,290 20,00 125,80 CS ÚRS 2023 01

VV 0,629*10 'Přepočtené koeficientem množství 6,290

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,629 1 350,00 849,15 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 600,69

D 764 Konstrukce klempířské 4 998,56

10 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 21,450 86,73 1 860,36 CS ÚRS 2023 01
VV dvorní pohledy
VV pohled 1
VV 1,27+1,4+1,25*2+0,6*6+2+2+1,1 13,870
VV pohled 2
VV 1,47*4+0,85*2 7,580
VV Součet 21,450

11 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 22,100 142,00 3 138,20 CS ÚRS 2023 01
VV dvorní
VV 11,8+10,3 22,100

D 767 Konstrukce zámečnické 210,48

12 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 4,000 52,62 210,48 CS ÚRS 2023 01

VV 4 4,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 391,65

13 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 6,195 63,22 391,65 CS ÚRS 2023 01

VV Stávající kabřincový obklad soklu bude otlučen
VV 15,4*0,4-1,1*0,4-1,15*0,3-1,35*0,4 4,835
VV 4,8*0,4-0,8*2*0,35 1,360
VV Součet 6,195

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

01 - Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05824184

DIČ: CZ05824184

Projektant: IČ: 06242308 

A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO, S.R.O. DIČ: 06242308 

Zpracovatel: IČ: 04767772

HAVO Consult s.ro. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 709 025,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 709 025,07 21,00% 148 895,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 857 920,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KP Břeclav - rekonstrukce fasád
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 709 025,07

HSV - Práce a dodávky HSV 567 685,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 498 809,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 753,62

    998 - Přesun hmot 2 122,71

PSV - Práce a dodávky PSV 140 295,29

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 430,40

    764 - Konstrukce klempířské 25 742,08

    767 - Konstrukce zámečnické 7 964,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 87 158,81

M - Práce a dodávky M 1 044,00

    21-M - Elektromontáže 1 044,00

02 - Stavební práce - rekonstrukce fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 709 025,07

D HSV Práce a dodávky HSV 567 685,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 498 809,45

1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 221,463 51,13 11 323,40 CS ÚRS 2023 01
VV 6,195 6,195
VV 137,108 137,108
VV 62,655 62,655
VV ostění okna
VV dvorní pohledy
VV západní
VV (2,05*2+1,05+2*2+1,3+1,4*2+1,4)*0,15 2,198

VV
(1,2+0,5*2+1,2+1,9*2+1,2+2,13*2+0,6*5+1,2*2*5+0,7+1,3*2+2
+1,4*2+2+2,15*2+1,15+2,05*2)*0,15

7,097

VV severní
VV (1,5*4+2,15*2*4+0,8*2+0,55*4)*0,15 4,050
VV parapet
VV dvorní pohledy
VV západní
VV (1,3+1,4)*0,1 0,270
VV (1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2)*0,1 1,130
VV severní
VV (1,5*4+0,8*2)*0,1 0,760
VV Součet 221,463

2 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 6,195 321,50 1 991,69 CS ÚRS 2023 01

VV Stávající kabřincový obklad soklu bude otlučen
VV 15,4*0,4-1,1*0,4-1,15*0,3-1,35*0,4 4,835
VV 4,8*0,4-0,8*2*0,35 1,360
VV Součet 6,195

3 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 122,060 43,59 5 320,60 CS ÚRS 2023 01

VV rohový
VV dvorní pohledy
VV západní
VV 2,05*2+2*2+1,4*2 10,900
VV 0,5*2+1,9*2+2,13*2+1,2*2*5+1,3*2+1,4*2+2,15*2+2,05*2 34,860
VV severní
VV 2,15*2*4+0,55*4 19,400
VV rohy budovy
VV 11,5 11,500
VV nadpraží
VV dvorní pohledy
VV západní
VV 1,05+1,3+1,4 3,750
VV 1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2+1,15 12,450
VV severní
VV 1,5*4+0,8*2 7,600
VV parapet
VV dvorní pohledy
VV západní
VV 1,3+1,4 2,700
VV 1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2 11,300
VV severní
VV 1,5*4+0,8*2 7,600
VV Součet 122,060

4 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 80,493 12,50 1 006,16 CS ÚRS 2023 01

VV dvorní pohledy
VV západní
VV 2,05*2+2*2+1,4*2 10,900
VV 0,5*2+1,9*2+2,13*2+1,2*2*5+1,3*2+1,4*2+2,15*2+2,05*2 34,860
VV severní
VV 2,15*2*4+0,55*4 19,400
VV rohy budovy
VV 11,5 11,500
VV Součet 76,660
VV 76,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,493

5 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 24,990 36,31 907,39 CS ÚRS 2023 01

VV dvorní pohledy
VV západní
VV 1,05+1,3+1,4 3,750
VV 1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2+1,15 12,450

KP Břeclav - rekonstrukce fasád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV severní
VV 1,5*4+0,8*2 7,600
VV Součet 23,800
VV 23,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,990

6 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 22,680 50,87 1 153,73 CS ÚRS 2023 01

VV dvorní pohledy
VV západní
VV 1,3+1,4 2,700
VV 1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2 11,300
VV severní
VV 1,5*4+0,8*2 7,600
VV Součet 21,600
VV 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,680

7 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 88,960 37,44 3 330,66 CS ÚRS 2023 01

VV dvorní pohledy
VV západní
VV 2,05*2+1,05+2*2+1,3+1,4*2+1,4 14,650

VV
1,2+0,5*2+1,2+1,9*2+1,2+2,13*2+0,6*5+1,2*2*5+0,7+1,3*2+2
+1,4*2+2+2,15*2+1,15+2,05*2

47,310

VV severní
VV 1,5*4+2,15*2*4+0,8*2+0,55*4 27,000
VV Součet 88,960

8 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 93,408 28,94 2 703,23 CS ÚRS 2023 01

VV 88,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,408

9 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 213,108 45,65 9 728,38 CS ÚRS 2023 01

VV stěny
VV 137,108+62,655 199,763
VV ostění okna
VV dvorní pohledy
VV západní
VV (2,05*2+1,05+2*2+1,3+1,4*2+1,4)*0,15 2,198

VV
(1,2+0,5*2+1,2+1,9*2+1,2+2,13*2+0,6*5+1,2*2*5+0,7+1,3*2+2
+1,4*2+2+2,15*2+1,15+2,05*2)*0,15

7,097

VV severní
VV (1,5*4+2,15*2*4+0,8*2+0,55*4)*0,15 4,050
VV Součet 213,108

10 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 137,108 830,00 113 799,64 CS ÚRS 2023 01

VV pohledy dvorní
VV pohled jižní
VV EPS
VV 23,7+1,2 24,900
VV XSP
VV 1,2 1,200
VV pohled západní
VV XPS
VV 15,4*0,5-1,1*0,5-1,15*0,3-1,35*0,4 6,265
VV EPS
VV 10,2*0,5-1,15*0,5 4,525

VV
8,2*10,2-1,2*1,7-0,9*3*0,6-1,2*1,85-1,25*0,45-2*2-1,4*2-
0,6*1,2*2-0,7*1,3

68,048

VV Pohled severní
VV EPS
VV 4,8*0,5 2,400
VV 4,8*8,15-1,58*1,5*2-2,15*1,5*2 27,930
VV XPS
VV 4,8*0,5-0,8*2*0,35 1,840
VV Součet 137,108

11 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 134,193 400,00 53 677,20 CS ÚRS 2023 01

VV pohledy dvorní
VV pohled jižní
VV EPS
VV 23,7+1,2 24,900
VV pohled západní
VV EPS
VV 10,2*0,5-1,15*0,5 4,525

VV
8,2*10,2-1,2*1,7-0,9*3*0,6-1,2*1,85-1,25*0,45-2*2-1,4*2-
0,6*1,2*2-0,7*1,3

68,048

VV Pohled severní
VV EPS
VV 4,8*0,5 2,400
VV 4,8*8,15-1,58*1,5*2-2,15*1,5*2 27,930
VV Součet 127,803
VV 127,803*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,193

12 M 28376448
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa tl 180mm

m2 9,770 864,00 8 441,28 CS ÚRS 2023 01

VV pohledy dvorní
VV pohled jižní
VV XSP
VV 1,2 1,200
VV pohled západní
VV XPS
VV 15,4*0,5-1,1*0,5-1,15*0,3-1,35*0,4 6,265
VV Pohled severní
VV XPS
VV 4,8*0,5-0,8*2*0,35 1,840
VV Součet 9,305
VV 9,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 110,560 182,00 20 121,92 CS ÚRS 2023 01

VV parapet
VV dvorní pohledy
VV západní
VV 1,3+1,4 2,700
VV 1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2 11,300
VV severní
VV 1,5*4+0,8*2 7,600
VV ostění okna
VV dvorní pohledy
VV západní
VV 2,05*2+1,05+2*2+1,3+1,4*2+1,4 14,650

VV
1,2+0,5*2+1,2+1,9*2+1,2+2,13*2+0,6*5+1,2*2*5+0,7+1,3*2+2
+1,4*2+2+2,15*2+1,15+2,05*2

47,310

VV severní
VV 1,5*4+2,15*2*4+0,8*2+0,55*4 27,000
VV Součet 110,560

14 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 14,680 90,00 1 321,20 CS ÚRS 2023 01

VV ostění okna
VV dvorní pohledy
VV západní
VV (2,05*2+1,05+2*2+1,3+1,4*2+1,4)*0,15 2,198

VV
(1,2+0,5*2+1,2+1,9*2+1,2+2,13*2+0,6*5+1,2*2*5+0,7+1,3*2+2
+1,4*2+2+2,15*2+1,15+2,05*2)*0,15

7,097

VV severní
VV (1,5*4+2,15*2*4+0,8*2+0,55*4)*0,15 4,050
VV Součet 13,345
VV 13,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,680

15 M 28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa tl 20mm

m2 2,376 107,00 254,23 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

včetně dobetonování a okenní vnější těsnící fólie
VV parapet
VV dvorní pohledy
VV západní
VV (1,3+1,4)*0,1 0,270
VV (1,2+1,2+1,2+0,6*5+0,7+2+2)*0,1 1,130
VV severní
VV (1,5*4+0,8*2)*0,1 0,760
VV Součet 2,160
VV 2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,376

16 K 622221141

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 
mm

m2 62,655 950,00 59 522,25 CS ÚRS 2023 01

VV pohled jižní
VV 2,3*1 2,300
VV pohled západní
VV 11,1*5-1,55*1,1-2*1,3-1,4*1,4 49,235
VV 10,2*1-1,2*0,45-0,3*0,6*3-1*1,15 7,970
VV pohled severní
VV 4,8*1-0,55*1,5*2 3,150
VV Součet 62,655

17 M 63151534
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm

m2 65,788 945,00 62 169,66 CS ÚRS 2023 01

VV * ' 65 788

18 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 137,108 43,16 5 917,58 CS ÚRS 2023 01

19 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 62,655 52,25 3 273,72 CS ÚRS 2023 01

20 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 22,270 76,01 1 692,74 CS ÚRS 2023 01

VV pohled jižní
VV 2,1+15,4+4,77 22,270

21 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm

m 23,384 148,00 3 460,83 CS ÚRS 2023 01

VV 22,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,384

22 K 622325311
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 10 %

m2 394,598 130,00 51 297,74 CS ÚRS 2023 01

VV pohled jižní uliční
VV 16,7*9,7 161,990
VV pohled východní uliční
VV 26,65*9,7 258,505
VV pohled uliční - odečet oken
VV jižní
VV -(0,88*0,6*6+1,3*2,1*4+1,3*2,1*6+0,7*0,5) -30,818
VV pohled východní
VV -(1,45*0,8+0,73*0,45*3+0,5*0,5+0,7*0,7) -2,886
VV -(1,3*2,1*9+1,3*2,1*10+1,2*3,7) -56,310
VV ostění oken
VV pohled jižní
VV (0,6*2*6+0,9*6+2,1*2*4+1,3*4+2,15*2*6+1,4*6)*0,35 24,080
VV pohled východní
VV (0,6*2*3+0,9*3+0,5*3+2,1*2*9+1,31*9+2,15*2*10+1,4*10)*0,35 40,037
VV Součet 394,598

23 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 213,108 345,00 73 522,26 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 129,484 22,18 2 871,96 CS ÚRS 2023 01

VV pohled dvorní
VV západní

VV
2,05*1,1+2*1,2+1,4*1,4+1,2*1,9+0,6*1,2*5+0,7*1,3+1,2*2,15+
1,14*0,5+2*1,4+2*2+2*1,2

25,755

VV 1,5*2,13*4+0,85*0,55*2 13,715
VV pohled uliční
VV jižní
VV 0,88*0,6*6+1,3*2,1*4+1,3*2,1*6+0,7*0,5 30,818
VV pohled východní
VV 1,45*0,8+0,73*0,45*3+0,5*0,5+0,7*0,7 2,886
VV 1,3*2,1*9+1,3*2,1*10+1,2*3,7 56,310
VV Součet 129,484

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 753,62

25 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 19 575,300 1,55 30 341,72 CS ÚRS 2023 01

VV 30 dní
VV 652,510*30 19 575,300

26 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 652,510 31,87 20 795,49 CS ÚRS 2023 01

VV Pohled uliční jižní
VV 9,7*16,7 161,990
VV Pohled uliční východní
VV 9,7*26,6 258,020
VV Pohled jižní 
VV 26,5 26,500
VV pohled západní
VV 10*10,35+11,3*5 160,000
VV pohled severní
VV 10*4,6 46,000
VV Součet 652,510

27 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 19 575,300 0,34 6 655,60 CS ÚRS 2023 01

28 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 652,510 8,00 5 220,08 CS ÚRS 2023 01

29 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 65,800 56,85 3 740,73 CS ÚRS 2023 01

VV Pohled uliční jižní
VV 16,7 16,700
VV Pohled uliční východní
VV 26,6 26,600
VV Pohled jižní 
VV 2,5 2,500
VV pohled západní
VV 15,4 15,400
VV pohled severní
VV 4,6 4,600
VV Součet 65,800

D 998 Přesun hmot 2 122,71

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 6,771 313,50 2 122,71 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 140 295,29

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 430,40

31 K 741420001R01
Demontáž a montáž hromosvodné svodové, původní 
se ponechá

m 70,400 276,00 19 430,40

VV
Úprava jímací části bleskosvodu na fasádě. (nově bude 
bleskosvodná tyč vedena před zateplením)

VV pozn 1
VV 11,6+10+10 31,600
VV 9,7*4 38,800
VV Součet 70,400

D 764 Konstrukce klempířské 25 742,08

32 K 764216646
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 21,450 774,00 16 602,30 CS ÚRS 2023 01

VV dvorní pohledy
VV pohled 1
VV 1,27+1,4+1,25*2+0,6*6+2+2+1,1 13,870
VV pohled 2
VV 1,47*4+0,85*2 7,580
VV Součet 21,450

33 K 764216667
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 
mm

kus 38,000 115,00 4 370,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13*2+6*2 38,000

34 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 22,100 139,00 3 071,90 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

použití stávajícího
VV dvorní
VV 11,8+10,3 22,100

35 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 6,000 54,03 324,18 CS ÚRS 2023 01

36 M 55344329 objímka svodu Pz 80mm trn 150mm kus 6,000 129,00 774,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 4,000 92,62 370,48 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

použití stávajícího

38 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,116 1 976,00 229,22 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 7 964,00

39 K 767810112
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 
0,01 do 0,04 m2

kus 4,000 116,00 464,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

zpětná montáž stávajících mříží včetně napojení

40 K 767995112R01
Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hm přes 5 do 10 kg

kg 20,000 375,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

včetně demontování a montování zpětné klimatizace, donapojení

VV
Přemístění venkovní  nástěnné klimatizační jednotky na 
fasádě před novÝ KZFS.

VV 20 20,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 87 158,81

41 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 394,598 45,00 17 756,91 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

viz položka s kód 622325311

42 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 394,598 4,90 1 933,53 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

viz položka s kód 622325311

43 K 783823169 Penetrační fungicidní nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 394,598 59,98 23 667,99 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

viz položka s kód 622325311

44 K 783827145
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 394,598 111,00 43 800,38 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

viz položka s kód 622325311

D M Práce a dodávky M 1 044,00

D 21-M Elektromontáže 1 044,00

45 K 210203703R01
Přemístění světel na fasádě. Nově budou přes 
distanční přípravek – montážní teleskopický držák 
upevněny na nové fasádě

kus 2,000 522,00 1 044,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05824184

DIČ: CZ05824184

Projektant: IČ: 06242308 

A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO, S.R.O. DIČ: 06242308 

Zpracovatel: IČ: 04767772

HAVO Consult s.ro. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 119,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 119,22 21,00% 12 205,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 324,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

03 - VRN

FastBuilder Soft, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 119,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 119,22

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 119,22

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

03 - VRN

KP Břeclav - rekonstrukce fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sady 28. října 720/16, 690 02 Břeclav Datum: 24.04.2023

Zadavatel:  Projektant:

A77 
ARCHITEKTONICKÝ 
ATELIÉR BRNO, 
S.R.O.

Uchazeč: FastBuilder Soft, s.r.o. Zpracovatel: HAVO Consult s.ro.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 119,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 119,22

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 119,22

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 8 119,22 8 119,22 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

včetně demontáže provizorního zápření, zajištění bezpečnosti

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
včetně poplatku za oři realizaci čištění a nátěru uliční fasády bude třeba 

 zábor plochy na chodníku okolo opravované fasády v šíři
1m po celé délce budovy v ulici Žerotínova a Sady 28. října. Plocha 
záboru 41,5 m².

KP Břeclav - rekonstrukce fasád

03 - VRN
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