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SMLOUVA O DÍLO 

ev. číslo objednatele: 134/2023 
ev. číslo zhotovitele: ………….. 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 
jen „OZ“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

1. Smluvní strany 
 
 

1.1. Objednatel: Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
  zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou  
 IČ:   00262781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 
 Datová schránka t27bufd 
 
 

(dále jen „objednatel“)  
                                                                                          

1.2. Zhotovitel:  Petr Mareček  
sídlo:    Výletní 782; 757 01 Valašské Meziříčí  
Úřad příslušná podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad ve Valašském 
Meziříčí  
zastoupený:  Petr Mareček    
IČ:   06053262 
DIČ:    
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Datová schránka: XXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
 
objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „smluvní strany“ 

 
 

 
2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro 
veřejnou zakázku s názvem „Pořízení projektové dokumentace nového využití 
objektu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant““ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější dle kritérií uvedených 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce (dále jen „ZP“).   
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2.3. Zhotovitel prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce (ZP včetně všech 
jejich příloh), s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

  

3. Předmět smlouvy 

 

3.1 Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace všech stupňů 
potřebných pro povolení realizace, výběr zhotovitele a vlastní realizaci stavby 
„Nové využití objektu č.p. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant“, jejíž cílem je stavební úprava 
objektu č.p. 45 v ulici Havlíčkova ve Frýdlantu na Městskou knihovnu a klubovny pro 
spolkovou činnost a zájmové kroužky a prostory pro krátkodobé ubytování. Předmět 
smlouvy dále v této smlouvě uváděn také jako „dílo“. Toto dílo je dále podrobně 
specifikováno v bodě 3.4 tohoto článku smlouvy.  

 PD bude rozdělena na stavební objekty: 

- odstranění jednopodlažní dvorní přístavby 

- kompletní plášť budovy 

- bezbariérový přístup do celého objektu včetně terénních úprav (výtah, plošina, 
vstup do 1. PP) 

- 1. PP – skladovací prostory 

- 1. NP – Městská knihovna 

- 2. NP – klubovny pro spolkovou činnost a zájmové kroužky 

- 3. NP – krátkodobé ubytování 

3.3    Základní údaje o projektované stavbě  

Projektovaná stavba řeší stavební úpravy historicky cenné budovy Havlíčkova č.p. 45 v centru 
města Frýdlant, ve kterém se na přelomu 19. a 20. století nacházela mlékařská škola a později 
mlékárna. Budova je dlouhodobě neudržována a chátrá. Studie je navrhována pro úpravu 
objektu k využití pro novou městskou knihovnu, jež by měla být umístěna v přízemí objektu. 
Podlaží nad knihovnou by mělo být využito pro prostorný přednáškový sál s kapacitou 70 
sedících návštěvníků a 3 prostorné klubovny pro spolkovou činnost a zájmové kroužky. Dále 
by měl být v tomto podlaží i depozit knihovny. V podkroví objektu jsou navrženy prostory pro 
krátkodobé ubytování. Návrh úprav zahrnuje odstranění technicky nevyhovující jednopodlažní 
dvorní přístavby. Bližší informace jsou uvedeny ve studii, která tvoří přílohu č. 7 ZP.  

Předběžná odhadovaná hodnota stavebních prací činí cca 45 míl. Kč bez DPH. 

3.4 Podrobné vymezení předmětu smlouvy - etapy plnění 

A.  Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů  

− zhotovitel zajistí veškeré vstupní podklady a přípravné práce (posudky a 
průzkumy) potřebné pro vypracování požadovaných stupňů projektové 
dokumentace.  

B. Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení ve sloučeném stavebním řízení (dále jen „DSP“) 

− DSP bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích 
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předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 
vyhlášky č. 405/2017 Sb.). V rámci zpracování DSP (a následně i DPS) musí 
vybraný dodavatel zohlednit a zapracovat podmínky pro bezbariérovost dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

− Do DSP budou zapracovány všechny požadavky objednatele, dotčených 
orgánů státní správy a stavebního úřadu 

− DSP bude před jejím odevzdáním zadavateli projednána s Krajskou 
hygienickou stanicí a Hasičským záchranným sborem s kladným 
stanoviskem, že je DSP v souladu s jejich podmínkami 

− V rámci DSP bude vypracován kontrolní rozpočet v podrobnosti odpovídající 
stupni projektové dokumentace 

− DSP bude vyhotovena a předána objednateli 6x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg., a dále bude vyhotoven 
příslušný počet listinných paré pro stavební úřad. Všechny výkresy a 
dokumenty DSP musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou 
v oboru pozemní stavby. 1 vytištěné paré DSP bude objednateli předáno 
jako schválené (ověřené) stavebním úřadem společně s potvrzenou 
žádostí o vydání stavebního povolení. 

C.  Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby/výběr zhotovitele 
stavby (dále jen „DPS“) 

− DPS bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích 
předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 
vyhlášky č. 405/2017 Sb.) a zároveň musí být v souladu s § 92 ZZVZ a 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.), aby 
mohla být použita pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.   

− DPS bude zpracována v členění dle jednotlivých stavebních objektů - tj. pro 
každý stavební objekt bude zpracována samostatná, oddělitelná DPS (včetně 
samostatného položkového rozpočtu – viz odst. D). 

− DPS bude zpracována včetně plánu organizace výstavby - bude vyjadřovat 
komplexní, detailní a jednoznačný návrh zhotovitele DPS na řešení všech 
vlastností stavby a jejích částí v souladu s výše uvedenými podmínkami. 
Všechny části DPS budou důsledně prostorově zkoordinovány. DPS bude 
obsahovat koordinační výkresy vedení, zejména v kritických místech areálu. 

− DPS nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být  
u každého takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a 
technicky rovnocenná řešení. 

− v případě, že bude DPS obsahovat technické podmínky stanovené odkazem 
na normy nebo technické dokumenty, pak je zhotovitel povinen postupovat 
v souladu s § 90 ZZVZ. U každého odkazu na normy nebo obdobné technické 
dokumenty musí být uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

− zhotovitel bude v rámci koordinačních schůzek konzultovat technická řešení a 
vybavení dle finančních možností a požadavků objednatele.    

− DPS bude objednateli předána 6x v listinné podobě a 1x v elektronické 
podobě ve formátu *.pdf* a *.dwg* + texty ve formátu .doc nebo .docx a tabulky 
ve formátu .xlsx.  

− Všechny výkresy a dokumenty DPS musí být podepsané a orazítkované 
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autorizovanou osobou oprávněnou dle § 158 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.  

 
D.  Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb (dále jen „položkový rozpočet“) 
− Položkový rozpočet bude zpracován pro každý stavební objekt 

samostatně, zároveň bude zpracována celková součtová rekapitulace 
všech stavebních objektů. 

− Každý dílčí položkový rozpočet vypracovaný na základě DPS bude 
zpracovaný v souladu s § 92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění, a to jako oceněný, pro potřeby 
objednatele a neoceněný, který bude podkladem pro zadávací řízení pro 
výběr dodavatele stavby.   

− Každý dílčí položkový rozpočet bude zpracován v elektronické podobě ve 
formátu XML (typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpočtového softwaru).  Jedná se o otevřený elektronický formát, který 
umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy. 
Tento položkový rozpočet bude obsahovat předdefinované matematické 
vzorce pro výpočet nabídkové ceny.  

− Každý položkový rozpočet musí obsahovat odkaz na použitou cenovou 
soustavu (běžně používanou při oceňování staveb, jako je ASPE, ÚRS, RTS 
apod.), přičemž položky v jednom dílčím soupisu mohou odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu. Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby 
maximum položek bylo navázáno na tuto soustavu (drobná textová úprava 
položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem 
na specifika stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo 
technologie obsažené v cenové soustavě, musí být zhotovitel schopen 
předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena. 
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky typu „soubor“ nebo 
„komplet“, musí být ze strany zhotovitele připojena jejich přesná specifikace a 
způsob ocenění. Vysvětlení stanovení jednotkové ceny nestandardních 
položek či specifikace položek typu „soubor“ či „komplet“ bude objednateli 
předloženo formou písemného dokumentu opatřeného podpisem a razítkem 
autorizované osoby.  

− součástí oceněného položkového rozpočtu budou jednotkové ceny 
stavebních prací v cenové úrovni posledního dostupného statisticky 
zpracovaného období pro použitou cenovou soustavu. Pokud bude 
jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená 
v použité cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Vysvětlení stanovení 
jednotkové ceny, která není shodná s použitou cenovou soustavou bude 
objednateli předloženo formou písemného dokumentu opatřeného podpisem 
a razítkem autorizované osoby. 

− položkový rozpočet nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné 
nebo průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový 
odkaz lze výjimečně akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené 
technické podmínky dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém 
případě však musí být u každého takového odkazu uvedena možnost použít i 
jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná řešení. 

− oceněný a neoceněný položkový rozpočet pro každý stavební objekt bude 
předán objednateli každý 2x v tištěné podobě podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf a ve formátu 
*.xml (vysvětlení výše). 
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− zhotovitel odpovídá za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí 
DPS a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti či vzniklou 
následnou škodu. 

3.5 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen také: 
a. zadávací dokumentací k veřejné zakázce (ZD) včetně její přílohy č. 7; 
b. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 25.2.2023 
c. cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

 
3.6 Dodavatel bude projekční činnost vykonávat ve spolupráci s koordinátorem BOZP na 

staveništi a poskytne veškerou součinnost při zpracování plánu BOZP a stanovení 
možných rizik výstavby. 

3.7 Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, ujednání 
této smlouvy, platné normy, technické podmínky (TP), technické kvalitativní podmínky 
(TKP) a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami 
smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů. 

3.8 Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i 
na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy 
nevyplývá jinak. 

3.9 Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla tak, 
jak je popsáno v ZP.   

3.10 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

3.11 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy (dílo) od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

4. Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění smlouvy neprodleně po jejím nabytí účinnosti a 
jednotlivé etapy díla se zavazuje provést, dokončit a předat v následujících lhůtách, 
uvedených v tabulce: 

 

A 
průběžně dle potřeby 

počínaje uzavřením smlouvy a konče ukončením projektových prací  

B 
do 8 měsíců 

počínaje dnem uzavření smlouvy a konče předáním kompletní DSP 
objednateli 

C + D 

do 4 měsíců 

počínaje dnem předání stavebního povolení s nabytím právní moci a 
konče předáním kompletní DPS včetně oceněného i neoceněného 
položkového rozpočtu objednateli 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Vlastnictví k předmětu 
díla, resp. ke každé jeho etapě přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a 
převzetí příslušné etapy díla.  
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4.3 Místem plnění pro veškerá jednání s objednatelem je sídlo objednatele, budova 
Městského úřadu Frýdlant, nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Místem zpracování 
projektové dokumentace je sídlo nebo jiné pracoviště zhotovitele.  

5. Cena díla 

5.1 Cena díla byla stanovena součtem cen za jednotlivé etapy a části díla. Cena za 
jednotlivé etapy díla je uvedena ve Formuláři pro stanovení nabídkové ceny, který jako 
nedílná součást smlouvy tvoří její přílohu č. 1. 
 

5.2 Cena za jednotlivé etapy díla je uvedena jako maximální a nejvýše přípustná za sjednaný 
rozsah díla a její změna je možná pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku 
smlouvy.   

 
5.3 Cena díla (cena za činnosti nutné pro realizaci jednotlivých etap díla) zahrnuje veškeré 

náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZP a veškerých jejich příloh, 
které zhotovitel vynaloží v souvislosti s jeho prováděním a řádným dokončením (tj. také 
náklady na dopravu, kopírování, pojištění, zpracování případných posudků a průzkumů, 
správní a jiné poplatky, tlumočnické a překladatelské služby apod.).  

 

5.4 Cena jednotlivých etap díla může být měněna v případě, že se vyskytne potřeba měnit 
věcný nebo množstevní rozsah činností realizovaných v rámci některé z těchto etap.  
Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran 
a za dodržení podmínek uvedených v § 222 ZZVZ. 

 
5.5 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  
 

5.6 Cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH, která bude 
účtována dle platných daňových předpisů.   

6. Platební podmínky 
 

6.1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, resp. na zaplacení příslušné části ceny 
díla po řádném dokončení a včasném předání díla, resp. jeho etapy nebo části, za kterou 
je dílčí část ceny díla uplatňována. 
 

6.2. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna bezhotovostním převodem 
v české měně.  

 

6.3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem dle podmínek uvedených níže v tabulce: 

A 
Faktura odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po získání 
základních dokladů nezbytných pro zahájení projektových prací 

B 

Faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po 
dokončení a protokolárním předání DSP objednateli 
s pozastávkou 20 % splatnou po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu 
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C + D 
Faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po 
dokončení a protokolárním předání DPS a oceněného i 
neoceněného položkového rozpočtu objednateli 

 
6.4 Splatnost daňových dokladů bude 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  
 

6.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

 
6.6 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněných či opravených dokladů.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce 
a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci 
zhotovení díla bude postupovat v souladu s jeho skutečným stavem. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby plnění odpovídalo specifikaci uvedené v článku 3 této smlouvy.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů.  
Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých 
poddodavatelů. Prostřednictvím poddodavatele však nesmí být vykonávána klíčová 
funkce vedoucího týmu - hlavního projektanta, kterou se zhotovitel zavazuje vykonávat 
sám, resp. prostřednictvím vlastního kmenového zaměstnance Petr Mareček  (jméno, 
příjmení, popř. titul). 
 

7.3. Realizace díla bude zajišťována realizačním týmem, jehož členové prokázali svou 
odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Seznam členů 
realizačního týmu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  
 

7.4. Změna člena realizačního týmu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy je v průběhu 
plnění díla možná pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci 
než původní člen týmu uvedený v nabídce zhotovitele. O případné změně členů 
realizačního týmu bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou 
uvedena jména nových členů týmu a popsána jejich kvalifikace. Příloha č. 2 této smlouvy 
bude v případě změny člena týmu aktualizována.  
 

7.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by objednateli mohly způsobit finanční nebo jinou újmu a o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.  
 

7.6 Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a koordinačních schůzek, které 
bude svolávat objednatel za účelem řešení aktuálních situací a směřujících k řádnému 
plnění díla.   

 

7.7 Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli 
o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

 
7.7 Zhotovitel se zavazuje respektovat a akceptovat pokyny objednatele v případě, že to 
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příslušné právní předpisy a vydaná stanoviska a rozhodnutí dotčených správních orgánů 

dovolí.  

 
7.8 Po ukončení jednotlivých etap díla se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny dokumenty, stanoviska a doklady, které 
za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dílčích etap díla. 

7.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

 
7.10 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.  

7.11 Objednatel předal zhotoviteli dostupné podklady pro řádné a včasné zhotovení díla jako 
přílohy ZD. Pokud budou po ukončení zadávacího řízení vyhotoveny nějaké další 
podklady nezbytné pro realizaci díla (které není povinen vyhotovit zhotovitel na základě 
této smlouvy), zavazuje se objednatel předat zhotoviteli tyto podklady do 5 pracovních 
dnů od jejich získání. 
 

7.12 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 
7.13 Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 

předchozí písemné dohodě s objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet 
objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez 
zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá 
nárok na jejich úhradu. 

7.14 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do míst, která souvisejí s předmětem 
plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke 
splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

8. Předání a převzetí díla  

8.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílčí etapy díla. Za řádně 
provedené dílčí etapy díla, se považují dokončené jednotlivé etapy, tj. způsobilé sloužit 
objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
jednotlivých dílčích etap díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém 
čase, na dohodnutém místě a bez vad.  

8.2 O předání a převzetí každé dílčí etapy díla vypracuje zhotovitel předávací protokol, který 
podepíší oprávnění zástupci smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
smluvní strana.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli nebo jeho zástupci kontrolu projektové 
dokumentace v rozpracovanosti a před vydáním.  

8.4 Objednatel se zavazuje provést kontrolu předané dílčí etapy díla nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne jejího předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné 
výhrady k předané dílčí etapě díla.  
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8.5 Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 
výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílčí etapu díla akceptuje bez výhrad a že 
ji převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, 
které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti 
v uvedené lhůtě rozpoznat.  

8.6 Pokud objednatel zjistí, že předaná dílčí etapa trpí vadami, pro které ji dle jeho názoru 
lze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
dotčené etapy díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že ji akceptuje s výhradami. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílčí etapu díla převzal. O převzetí etapy díla s vadami 
bude sepsán protokol s jejich specifikací a termínem jejich odstranění. 

8.7 Nelze-li dle názoru objednatele dílčí etapu díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí zhotoviteli, že 
dotčenou etapu díla odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel takovou 
etapu díla nepřevzal. Nepřevzatou dílčí etapu díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, 
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O nepřevzetí etapy 
díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat popis vad a právo, které objednatel 
v důsledku těchto vad uplatňuje.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.2 této 
smlouvy. Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.9 Pro opětovné předání dílčí etapy díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Odpovědnost zhotovitele za vady 
 

9.1 Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí a zavazuje se přitom 
dodržovat ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Dílem 
se pro účely odpovědnosti za vady rozumí výstupy zpracované zhotovitelem. Zhotovitel 
bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu s právním řádem, standardy a 
normami na současné úrovni technického poznání.  
 

9.2 Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech 
dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 
dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla 
neodstraní v této, ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, zavazuje se uhradit 
objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Nesplnění této povinnosti 
bude považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

 
9.3 Za vadu se považuje i stav, kdy nepřesnost, chyba či opomenutí v projektové 

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu vyvolá potřebu změnit rozsah prací, dodávek 
nebo služeb v rámci realizované stavby oproti rozsahu stanovenému položkovým 
rozpočtem, nebo taková vada projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu, 
která zpochybní či zneplatní průběh zadávacího řízení na dodavatele stavby. Za vadu 
se považuje rovněž taková vada v projektové dokumentaci, která bude důvodem 
vyřazení žádosti objednatele o dotaci.  
 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady díla nebo 
následným užitím díla. Za škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i dodatečné 
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výdaje vynaložené v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby na úpravy 
zadávacích podmínek, prodloužení lhůty pro podání nabídek, zrušení a opakování 
zadávacího řízení apod. Za škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i sankce 
poskytovatele dotace v podobě neuznatelnosti výdajů spojených se změnou rozsahu 
stavby, nebo krácení dotace z důvodů výše uvedených vad projektu. Za škodu vzniklou 
v důsledku vady díla se považuje i skutečnost, že objednateli nebude přidělena dotace 
na realizaci stavby z důvodu vyřazení žádosti pro vady v projektové dokumentaci nebo 
v položkovém rozpočtu.    

 
9.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
9.6 Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené 

zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel po celou dobu 
realizace díla uzavřenu pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti na 
částku min. 10 mil. Kč. Kopii dokladu o platném pojištění (pojistná smlouva, pojistný 
certifikát vystavený pojišťovnou apod.) je objednatel oprávněn požadovat ke kontrole při 
uzavření této smlouvy nebo kdykoli během její platnosti a zhotovitel je povinen na 
vyžádání takový doklad předložit. Nepředložení dokladu o platném pojištění stejně jako 
nesplnění povinnosti pojištění v parametrech uvedených v tomto odst. bude považováno 
za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 

9.7 Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné 
z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat.  

 

9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemnou 
formou trval. 

 
9.9 Na vady díla nezjištěné při jeho předání se stanovuje záruční lhůta 60 měsíců 

od předání jednotlivých částí díla.  
 

9.10 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli zasláno písemně na kontaktní adresu uvedenou v čl. 13 této smlouvy nebo 
datovou schránkou. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace. 
 

9.11 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

 
9.12 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo dle svého 

výběru: 
a.  na přiměřenou slevu z ceny 
b.  odstoupit od smlouvy 
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10.        Vlastnické právo a právo užití autorského díla 

10.1 Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým hmotným výstupům, které vzniknou 
realizací předmětu smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla způsobem uvedeným 
v článku 8 této smlouvy. 

 

10.2 Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného 
díla. Počet exemplářů je uveden v článku 3 I. této smlouvy. 

 

10.3 Objednatel bude dílo užívat pro účely dané stavebním zákonem. 

 

10.4 Objednatel získává převzetím díla i práva související s ochranou duševního vlastnictví 

vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu 

trvání příslušných práv. Jedná se o následující práva: 

a. Právo dílo zveřejnit. 

b. Právo dílo poskytnout třetím osobám. 

c. Právo dílo upravovat a měnit. 

 

10.4 Objednatel má povinnost užívat dílo vždy s uvedením autorství zhotovitele. 

 

10.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí práv souvisejících s 

ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu je součástí ceny za dílo. 

 

11.   Smluvní pokuty 

11.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, má zhotovitel právo 
účtovat úrok z prodlení stanovený obecně závazným právním předpisem. 
 

11.2 Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy: 

 
a. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání etap díla B, C a D 

vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s předáním příslušné etapy díla nebo splněním sjednané 
lhůty, bez omezení její celkové výše. 

 
b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v 

dohodnutých termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové 
výše těchto pokut. 

 
c. V případě jakékoliv vady díla způsobené zhotovitelem, která vyvolá potřebu zadat 

při realizaci projektované stavby dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby, 
které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu stavby nebo vyvolá potřebu změnit 
rozsah prací, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu poskytovaném 
v průběhu zadávacího řízení nebo zpochybní či zneplatní průběh zadávacího řízení 
na dodavatele stavby, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na 
úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.   

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není nijak omezen ani vyloučen nárok objednatele na 
náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti zhotovitele.  

11.4 V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit 
jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná.  
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11.4 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat vůči zhotoviteli své splatné i nesplatné 
pohledávky a dále je oprávněn jednostranně započítat vůči nesplatným pohledávkám 
zhotovitele.  

12 Odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením 
od smlouvy.  

12.2 Kromě jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy 
v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze: 
a. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jednotlivých etap díla delším než 30 

dnů oproti lhůtám sjednaným v čl. 4 této smlouvy 
b. zhotovitel provádí dílo vadně, ačkoli byl na tuto skutečnost upozorněn objednatelem 
c. zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník, nebo bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku zhotovitele 
d. neuhrazení ceny za dílo, resp. jeho dílčí část objednatelem po druhé výzvě 

zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve 
než 30 dnů po doručení první výzvy 

12.3  Odstoupením od smlouvy není dotčena náhrada škody ani dané smluvní pokuty.  

 

13 Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

13.1 Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je: 

− Ing. Dan Ramzer, tel: 488 886 104, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz  

− XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

− Zástupcem objednatele ve věcech technických je (bude doplněno objednatelem při 
uzavření smlouvy): 

− XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

− XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXXXXXX 

13.2 Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je: 

− pan/paní Petr Mareček , tel.: XXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXX 

Zástupcem zhotovitele ve věcech technických je: 

− pan/paní Petr Mareček , tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX 

 

13.3 Určení zástupci ve věcech smluvních jednají za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních 
stran a předávací protokoly. Určený zástupce objednatele ve věcech technických 
vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele 
vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.   

13.4 Změna výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

mailto:dan.ramzer@mu-frydlant.cz
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13.5 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany 
po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

13.6 Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání datovou schránkou či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o 
doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

14.2 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích příloh a 
dodatků a veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2033. 
 

14.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Sb. 
o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojných s předmětem této smlouvy. 
 

14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že bude smlouva zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však 
účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna 
protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.  

 
14.5 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu s nimi. 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy.  

 
14.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spory 

o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou 
rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky, případně před příslušným soudním orgánem jiného státu, pakliže bude takový 
soudní orgán k rozhodnutí sporu příslušný. 

 
14.7 Tuto smlouvu je možné měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, 

podepsanými odpovědnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. 
 
14.8 Smlouva musí být v souladu se ZZVZ uzavřena elektronicky, což nebrání smluvním 

stranám ve vytvoření listinného vyhotovení.  
 

14.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 
14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
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Příloha č. 1 Cenová nabídka – vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny 

Příloha č. 2 Seznam členů realizačního týmu 

 

 

 

Ve Frýdlantu dne 10.5.2023 

 

 

 

 

………………………………………..………… 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

Ve Valašském Meziříčí dne 9.5.2023 

 

 

 

 

………………………………………..………… 

Petr Mareček  

 


