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SMLOUVA O DÍLO 
 

SMP-2023-800-000014 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva 
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
  
 Tel.: +420  , e-mail:  
  
 Tel.: +420  , e-mail:  
  
 Tel.: +420  , e-mail:  
IČ: 65138066 
DIČ: CZ65138066 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  
Tel.: +420 584 411 545 
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen: „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Zastoupený:  
Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních:  
  
 ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):   
  
IČ: 47116901 
DIČ: CZ47116901 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s.. pobočka Praha 5 
Tel:      +420 257 110 287 
ID datové schránky: 4qfgxx3  
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
1.  
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je 
oprávněn jednat ve výše uvedených věcech. 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. 
 



 

PRO-2023-004 Stránka 2 z 8 

3. 
Objednatelem je zadavatel sektorové veřejné zakázky „GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ“ („zadávací řízení“) 
po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a 
se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat objednateli vypracovaný generel kanalizační 
sítě (dále také „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále objednatelem, jakožto veřejným zadavatelem 
v rámci veřejné zakázky: 

„GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ“. 
 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
1.  
Dílo bude provedeno dle požadavků zadávací dokumentace. Součástí díla je zajištění veškerých potřebných 
podkladů v rámci přípravy, např. geodetické zaměření, průzkum a posouzení stávajícího stavu, zpracování 
všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování díla. Součástí 
předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
2. 
Dílo se skládá z tohoto základního členění a je rozděleno dle činností na jednotlivé bloky: 

Předmětem činností bude: 
A. „Monitorovací kampaň“ 
B. „Tvorba matematického modelu“ 
C. „Posouzení stávajícího stavu“ 
D. „Posouzení výhledového stavu“ 

Předmětem činnosti A „Monitorovací kampaň“ bude: 
Důvodem realizace monitorovací kampaně je zjištění současného stavu kanalizační sítě a její odezvu na 
dlouhodobá i nárazová zatížení (bezdeštný stav/dešťová událost). Měrná kampaň bude probíhat minimálně 
po dobu 4 týdnů, kdy budou zaznamenávány hydraulické veličiny, tj. hloubky, rychlosti a průtok ve vybraných 
profilech stokové sítě v zájmovém povodí skupinové kanalizace Jeseník. V průběhu měrné kampaně 
dochází k průběžné kalibraci měřících zařízení a je žádoucí, aby došlo k záznamu odezvy stokové sítě na 
zatížení několika významnějšími dešťovými událostmi tak, aby vynikly nekapacitní úseky kanalizační sítě. 

Realizace měrné kampaně a základní zpracování měřených dat: 

Předmětem je střednědobé měření hydraulických veličin, tj. hloubek, rychlostí a průtoků se záznamem dat ve 

předem vytipovaných měrných profilech. Délka měření bude alespoň po dobu 4 týdnů s možností 

prodloužení měrné kampaně tak, aby bylo zaznamenáno dostatečné množství dat pro vyhodnocení 

současného stavu kanalizační sítě. Předpokládá se následující rozsah měření: 

 7x Průtok 

 1x Srážkoměr 

Bude proveden export dat ze záznamových zařízení a jejich převedení do standartních datových formátů, 

grafická prezentace měřených časových řad a zpracování dokumentace měření.  

Předmětem činnosti B „Tvorba matematického modelu“ bude: 
Tvorba a kalibrace matematického modelu navazuje na činnosti z bodu A. Při kalibraci budou hledány 

takové hydraulické a srážko-odtokové parametry modelu, aby se vypočtené průběhy měřených veličin 

maximálně blížily měřeným průběhům. Kalibrovaný model bude sloužit pro hydraulickou optimalizaci a 

k vyhodnocení spolehlivosti systému při zatížení kanalizační sítě odpovídajícímu stávajícímu i výhledovému 

stavu. Model kanalizační sítě bude zpracován v softwaru MIKE+ firmy DHI. 

Předmětem činnosti C „Posouzení stávajícího stavu“ bude: 
Na základě dostupných dat provozovatele bude sestaven matematický model kanalizační sítě. Tato data 

budou převedena zpracovatelem do matematického modelu. Výškopis bude vycházet z geodetického 

zaměření a vrstevnicového plánu oblasti (ZABAGED 5G). Producenti splaškových vod budou modelovány 

jako uzlové nátoky do modelovaných stok. Okrajové podmínky modelu (producenti odpadních vod, nátok 

z dešťových vpustí) budou převzaty z měřených dat a z dat informačního zákaznického systému. 
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Hydraulické charakteristiky prvků modelu (zejména drsnosti potrubí) budou vycházet z informací 

provozovatele (materiál, stáří) a tabulkových hodnot. 

Modelování stávající produkce odpadních vod 

Matematický model bude zatížen dle reálných hodnot v povodí dle předaných informací ze zákaznického 

informačního systému provozovatele. Následně bude posouzen současný stav z hlediska spolehlivosti 

systému a dostatečné kapacity objektů na síti (tj. čerpací stanice odpadních vod, odlehčovací komory) 

Návrh variant opatření pro současný stav modelu 

Řešení z hlediska spolehlivosti a zabezpečenosti funkce odkanalizování zájmové lokality 

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření 

• Propočet investičních nákladů. 

• Časový harmonogram navrhovaných opatření. 

• Zpracování plánu obnov kanalizační infrastruktury 

• Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS.  

Předmětem činnosti D „Posouzení výhledového stavu“ bude: 
Matematický model bude upraven dle plánovaného rozvoje a následně zatížen dle odhadovaných 

výhledových zatížení. Výhledové stavy budou konzultovány s majitelem i provozovatelem kanalizační sítě. 

Následně budou posouzeny výhledové stavy z hlediska plnění normových požadavků. 

Návrh variant opatření pro výhledový stav modelu 

Řešení z hlediska spolehlivosti a zabezpečenosti funkce odkanalizování zájmové lokality. 

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření 

• Propočet investičních nákladů. 

• Časový harmonogram navrhovaných opatření. 

• Zpracování plánu obnov kanalizační infrastruktury 

• Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS.  

Závěry a doporučení  
Sumarizace výsledků z jednotlivých kapitol. Doporučení zhotovitele díla a prezentace výsledků objednateli.  

 
3. 
Způsob vypracování generelu: 
 
Textová a výkresová část generelu bude vypracována a dodána v 5 tiskových vyhotoveních a 1x 
v digitální formě na CD/DVD nebo USB flash disku. Obsahem CD/DVD nebo USB flash disku bude 
kompletní generel kanalizační sítě. Textová část ve formátu PDF a výkresová část ve formátech PDF a DGN 
(alternativně DWG). 
 
4.  
Zhotovitel zajistí potřebná rozhodnutí, vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 
a vlastníků veřejné infrastruktury.  

 
5.  
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 2 včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude 
opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové 
dokumentace v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
 

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA  
1.  
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému 
účelu, a je předáno. 
 
2.  
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat 
mu je v těchto termínech:  
 

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v těchto termínech: 

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (předpoklad 06/2023) 
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Blok A - Monitorovací kampaň 
Ukončení činnosti: do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
  (objednatel poskytne potřebné podklady a součinnost bez zbytečného 

odkladu) 

Blok B - Tvorba matematického modelu 
Ukončení činnosti: do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
  (objednatel poskytne potřebné podklady a součinnost bez zbytečného 

odkladu) 

Blok C - Posouzení stávajícího stavu kanalizační sítě 
Ukončení činnosti: do 18 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

Blok D - Posouzení výhledového stavu kanalizační sítě 
Ukončení činnosti: do 22 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

Blok E - Prezentace závěrečných výsledků 
Ukončení činnosti: do 2 měsíců od dodání připomínek 
 
3.  
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a 
převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla, a který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.  
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH 3 589 000 Kč 
DPH 21%              753 690 Kč 
Celková cena s DPH         4 342 690 Kč 
 
(slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet dva tisíc šest set devadesát korun českých s DPH) 
 
2.  
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze tehdy, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění. 
 
3.  
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za provedení díla sjednanou 
cenu způsobem dále uvedeným. 
 

VI. FAKTURACE 
1.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou 
dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Dílčí faktura bude vystavena vždy po splnění příslušné 
fáze bloku díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací provedených dle příslušného bloku 
díla (zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený 
soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (zjišťovacím protoko-
lu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, 
jejíž nedílnou součástí je oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez oboustranně podepsaného proto-
kolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do 3 pracov-
ních dnů ode dne jejího vystavení. 
  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem. Nejpoz-
ději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zá-
kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Plnění odpovídající číselnému kódu 
klasifikace CZ-CPA 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat samostatně od ostatních plnění. V případě pl-
nění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 se uplatní režim přenesení daňové povinnos-
ti na příjemce, tzn. dílčí daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen do-
plnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. 
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2.  
Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
 
3.  
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90% celkové sjednané ceny 
díla vč. DPH (dle čl. V). Zbývající část, tj. minimálně 10% celkové sjednané ceny díla vč. DPH (dle čl. V), 
uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění případných vad uve-
dených v závěrečném předávacím protokolu. 

 
4.  
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- celkovou výši DPH bez částky DPH, na kterou byl v rámci fakturace dle této smlouvy uplatněn režim 

přenesení daňové povinnosti na příjemce, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; dílčí faktury, 

u nichž byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, musí být rozčleněny zvlášť – 
u těchto zhotovitel nebude uvádět cenu s DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH, opět s případným rozčleněním 
na plnění, u něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce. 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol, v němž nebudou uve-
deny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla. 
Bez kterékoliv z uvedených náležitostí nebo součástí je konečná faktura neplatná a bez závazných účinků 
pro objednatele. 
 
5.  
Platební styk bude mezi smluvními stranami realizován bezhotovostně na podkladě faktury vystavené 
zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 
je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
6.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
7.  
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
 
8.  
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 
 
9.  
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 

 VII. PROVÁDĚNÍ DĺLA 
1.  
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. IV. této smlouvy, přičemž 
bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. Evropských 
technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování 
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a 
podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně 
obvyklé.  
 
2.  
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a která je oprávněna zpracovávat generely kanalizační sítě. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnou legislativou a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované dokumentace. 
 
4.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické podle čl. I. této Smlouvy. 
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování generelu konzultovat navržené řešení s objednavatelem, resp. 
jeho zástupcem uvedeným v čl. I. smlouvy, a při řešení dokumentace svolávat nejméně 5x výrobní výbor, a 
to v případě potřeby i za účasti dotčených organizací, vlastníků nemovitostí atd. Zhotovitel se zavazuje 
zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat je zúčastněným na konání tohoto výrobního výboru. 
 
6.  
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel 
povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto, k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu 
kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávaného generelu. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním díla provést prezentaci 
konečné verze generelu a zapracovat do ní případné připomínky objednatele.  
 

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
1.  
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení.  Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 
2.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady a poskytnout potřebnou součinnost pro řádné a včasné 
zhotovení díla. 
 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE 
1.  
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě 
a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků proveditelné. 
 
2.  
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání díla 
objednateli.   
 
3.  
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v dokumentaci, která je 
předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové 
projektové dokumentace realizována. 
 
4.  
Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. V takovém oznámení musí být vada popsána a navržena lhůta pro 
její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit 
navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy a dobu jejího 
trvání. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  
 
5.  
Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v záruční době sjednané v odst. 2 tohoto článku 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 
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6.  
Zhotovitel za vady díla neodpovídá: 
a) způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost.  
b) vada byla způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) nebo objednatelem. 
 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 
1.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními 
stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla.  
 
2.  
Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována i 
po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele.  

4.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li naplňovat 
znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, 
k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 
 

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části dle článku IV. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  
 
2.  
Nedodržení termínu předání díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Trvá-li prodlení déle než 
14 dnů, je toto důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy. 
 
3.  
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím 
písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit.  Při takovém 
odstoupení od smlouvy je zhotovitel (zapříčinil odstoupení) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši   z celkové ceny díla. 
 
4.  
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení 
zákona, které ji k takovému jednání opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
5.  
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy 
odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní 
pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 
 
6.  
Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
odstupující straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
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7.  
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad, viz čl. IX. 
odst. 4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ,-Kč (slovy:   korun českých), za 
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  
 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut, nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně (jež 
účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 
 
2.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
 
3.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 
s písemným souhlasem objednatele.  
 
4.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to 
neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání.   
 
5.  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
 
6.  
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a u práv duševního vlastnictví také autorským zákonem. 
 
7. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, v platném znění. 
 
8. 
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 
zajistit uveřejnění této smlouvy na profilu zadavatele. 
 
9.  
Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 4. 2023. 
 
10. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své 
vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 
V Jeseníku dne ………………………    V Praze dne ………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Václav Urban       
předseda představenstva           

 


