
Evid. č. 258 79/23-MUTU 
Č.j. ORM/23/625

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle §2430 a násl. č.89/2012 Sb.. občanský zákoník, (dále jen “občanský zákoník“)

1.
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ: 
č. účtu: 
Zastoupené:
Ve věcech 
technických je 
oprávněn jednat:

Článek. I. 
Smluvní strany:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomášem Hockem, starostou města

(dále jen „příkazce")

2.
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ: 
č. účtu:
Zastoupené smluvně 
a ve věcech 
technických:

TERRESTA a.s.
Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové
07516932
CZ07516932

(dále jen ,,příkazník“)

Článek II.
Základní ustanovení

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále také jen ,,TDS“), dosažením realizace a úspěšného dokončení 
stavby „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" podle podmínek smlouvy o dílo 
uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami příslušného projektu tak, aby byly 
naplněny veškeré požadavky investora.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě, č. 360/92 Sb., § 19, písm. e) a ,g) 
v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a 
jeho jménem vykoná a zařídí technický dozor (dle přílohy č. I) na stavbě „Zajištění stability skalních 
stěn, Dolánky u Turnova" .

2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve 
výši ujednané v této smlouvě.
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Článek IV.
Termín plnění

1. Příkazník se zavazuje, že odborné inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce bude 
vykonávat do vydání předávacího protokolu a odstranění případných vad a nedodělků.

2. Předpokládané termíny realizace stavby:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 19.4,2023

Požadované dokončení prací: nejpozději do 120 dnů od předání staveniště

Článek V.
Způsob plnění předmětu smlouvy

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými mu ke dni uzavření 
této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-správních orgánů a organizací.

2. Odborné inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s veškerou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, při splnění všech příslušných předpisů a norem.

3. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se 
příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

4. TDS bude fyzicky zajišťovat autorizace č. 0501375 (IG00).

Článek VI.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky ze dne 1.4.2023 a činí dle rozsahu plnění:

Název Počet
hodin

Jednotková
sazba Celkem v Kč

Činnosti TDS před předáním staveniště 
(seznámení se s PD) vč. předání staveniště 10

Základní činnost TDS při realizaci stavby v 
rozsahu dle ČKAIT (1 hod. denně na stavbě x
120 dní = 120 hodin

120

Základní činnost TDS - kontrolní dny (17 týdnů 
= 17 kontrolních dnů x 1 hod = 17hodin) 17
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování 
vad a nedodělků) 10

Celkem TDS bez DPH 157 ,
DPH 21% 23.079,- Kč
Celkem TDS včetně DPH 132.979,-Kč

2. Smluvní strany se dohodly na dílčích platbách (fakturách) následovně:

• Platba bude provedena dle dohody na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou příkazce.

• Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka uvedeného na faktuře - 
daňovém dokladu.

• Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem příkazce je stanovena 
minimálně na 21 dní od data doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu příkazce.
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Článek VII.
Spolupůsobení a podklady příkazce

1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, 
poskytne příkazníkovi spolupráci na zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
stanovisek, které nastanou v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce 
příkazníkovi v nejbližším možném termínu. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude 
jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

2. Příkazce poskytl příkazníkovi pro výkon smluvené činnosti a pro výpočet ceny za obstarání 
záležitostí této smlouvy údaj o nákladech stavby.

Článek Vlil.
Sankční ujednání

1. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat činnost TDS v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení, jinak 
se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné.

4. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na 
zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

Článek XI.
Kontrolní dny při provádění stavby

1. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 
týden, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit  jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne 
pořídit zápis, který rozešle na e-maily:
a případně na další účastníky, dle potřeby.

3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z 
příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění jejího předmětu plnění.

2. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník v 
tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

3. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

4. Příkazník souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách příkazníka ve formátu, 
který neumožni zásah do textu smlouvy třetí osobou.

5. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů dle podmínek dotačního programu OPŽP 2021-2027.

6. Příkazník je povinen dle podmínek dotačního programu OPŽP 2021-2027 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
platného občanského zákoníku.

8. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména
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cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.

9. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických 
podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město 
Turnov.

11.Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují podpisy.

Příloha č. 1. k příkazní smlouvě SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA

V Liberci, 

Příkazník:

V Turnově, 

Příkazce:
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SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 1

PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU PŘÍKAZCE

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektem, s 
obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení

- základní kontrola projektové dokumentace nabídky před zahájením stavby a průběžná kontrola 
v průběhu realizace stavby

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby 
zhotovitelem

- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

- protokolární odevzdání staveniště dodavateli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

- svolávání kontrolních dnů min. 1x za týden, příp. častěji bude-li to vyžadovat průběh prací, 
organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla

- vyhotovení zápisu ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů a sledování plnění úkolů z 
kontrolních dní, pracovních porad a ostatních jednání

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby

- převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 
souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny 
předkládat s vlastním vyjádřením příkazci

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat příkazce

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 
podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci příkazci

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými

- spolupráci s pracovníky generálního projektanta vykonávajícími autorský dozor při zabezpečování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

- spolupráce s generálním projektantem a s dodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu

- sleduje, jestli dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, atd.)

- osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů 
prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek

- podíl na organizačním zajištění individuálního a komplexního vyzkoušení části, nebo celého díla, 
účast na těchto zkouškách

- archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění služeb a předání 
archivu příkazci po dokončení stavby

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
smlouvách

- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi

- průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního 
prostředí

- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření 
příkazci pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby

- kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
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přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání 
a převzetí

pořízení soupisu vad a nedodělků zjištěných při přejímkách, kontrolu jejich odstraňování v 
dohodnutých termínech

kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem

součinnost s příkazcem při určování reklamačních závad díla po celou dobu záruční doby 
dodavatele stavby.
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