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SMLOUVA O DÍLO 

Č. smlouvy objednatele: 2 027 23 10 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský Zákoník“) 

Smluvní strany 

Firma: Dopravni podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. 

IČO: 473 11 975 

DIČ: CZ47311975 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 372 

Telefon: 

Bankovní spojení:

č. účtu: 

Oprävněné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, MBA - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba Za věci technické:  - provozně-technický ředitel 

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a 

Firma: Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČO; 25021915 

DIČ: CZ25021915 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

93177 

Telefon: 

Bankovní spojení:  

č. účtu: 

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: lng. Karel Volf, MBA, předseda sboru 

jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále též jako 

„Smluvní strana“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

Zhotovitel byl objednatelem k uzavření této smlouvy vybrán na základě výsledku výběrového 

řízení, soutěže O nejvhodnější nabídku, S názvem: „Rekonstrukce a rozšíření haly LU 

autobusů, Vilová ulice v Liberci“ (dále jen ,,zakázka“). 

1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Projektovou dokumentací je projektová dokumentace předmětu Zakázky zpracovaná 

společnosti VALBEK, spol. S r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 

Liberec 3, ve stupni DÚSP. 

d) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací a jejich celkové ceny 

pro zadavatelem vymezené množství. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále 

uvedených V této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu S dokumenty, 

které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a 

nedodělkù převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

Il. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel provede stavební práce spojené S rekonstrukcí a rozšířením haly LÚ autobusů 

a výstavby stim související infrastruktury na adrese Vilová 331/10, Liberec (dále jen 

„dí|o“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle 

odst. 2 tohoto článku. 

2. Dílo (stavební a montážní práce a dodávky materiálů a zařízení) bude provedeno podle 

projektové dokumentace. Zhotovitel se S projektovou dokumentací řádně seznámil, 

obdržel a převzal ji vpotřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy vše deklarovaně V tomto ustanovení stvrzuje. 

Předmětem díla není dodání a instalace podlahových montážních jam JSR60 délky 23m. 

Montážníjámy dodá objednatel v součinnosti se třetí osobou (prodávajícím) a budou umístěny 

vpodlaze předmětné haly. Objednatel bude dodavatelem stavebních prací vyzván 3 

kalendářní týdny před termínem kdodávce a instalaci montážních jam na vzájemně 

odsouhlasené podkladní vrstvy. 

3. Činnosti související S realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen V rámci plnění předmětu díla dále zajistit veškeré níže uvedené 

činnosti související S realizací stavebních prací, které jsou Zahmuty v ceně díla dle ćl. IV. 

této smlouvy, a to Zejména: 

ø zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu dila; 
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0 Zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. 

§ 153 Zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon); 

0 zajistit v rámci Zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projel‹tanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi pñ práci na staveništi; 

0 Zajistit Zařízení staveniště a jeho provoz v souladu S platnými právními předpisy; 

0 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů; 

0 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem; 

0 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

0 Zajistit bezpečnou manipulaci S odpady, jejich odvoz, uložení a lil‹vidaci dle platných 

předpisů; 

0 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla -zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

0 přijmout veškerá opatření k Zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí; 

0 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; 

0 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného 

provedeni díla včetně skutečného Zaměření (geometrického plánu) v souladu s ust. 

§ 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 4 vyhotoveních 

v tištěné podobě a 1× v digitální formě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg; 

ø předat objednateli potřebné dokumenty kvydání kolaudačního souhlasu pro užívání 

díla ke stanovenému účelu (servisování autobusů). 

V případě. že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, či 

provést jiné související doplňující projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce 

provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace 

podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele. 

ldentifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Rekonstrukce a rozšíření haly LÚ autobusů v Liberci“ 

Místo Stavbv' areál garáží DPMLJ, Wová 331/10, 460 10 Liberec 

k.ú. Františkov u Liberce. pozemky p.ć.: 

SO 301 Z 841/5,836/1,840/1,838/4 

SO 302 : 838/4 

SO 303 : 838/4 

SO 304 : 839/1,838/4 

SO 701 : 838/1 ,838/2,838/6,838I4,839/1,840/1 ,836/2 

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou Zahmuty v ceně díla dle či. 

IV. této Smlouvy: 

a_) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem 

realizovaných stavebních objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního 
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opatření, Zpracování fakturace, měsíčních zpráv O průběhu stavby díla, a případně 

dalších dokladů vyžádaných objednatelem. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 

meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění 

dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel 

se zavazuje uvést do původního, resp. sjednaného stavu jím užívané pozemky a 

plochy (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního 

stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště Zajištění 

proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod 

vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

d) zajištění provádění periodických revizí, kontrol, servisních prohlídek a jiných prací 

v souladu s platnými předpisy (revize elektro, uzemnění, hromosvody) u dodaných 

zařízení vrámci jejich údržby, a dále provedení oprav veškerých vad krytých 

poskytnutou Zárukou. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 

je v ČR schváleno a mají osvědčení O jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 

Osvědčení (prohlášení o shodě dle §13 zákona č. 22/1997 Sb. O technických 

požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona 

č. 350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 

na místo plnění. 

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 

jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 

technických. Smluvní strany se zavazujl, že se nebudou nedùvodně odchylovat od 

původního předmětu díla dle této smlouvy, vzhledem kjeho rozsahu, způsobu provedení 

či ocenění. 

Veškeré Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být včetně jejich ocenění vždy 

před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických 

a technickým dozorem stavebníka (v textu této smlouvy označeno zkratkou TDI), pokud 

je ustanoven. Objednatel je oprávněn po konzultaci se Zhotovítelem dílo změnit. Zhotovitel 

objednatele výslovně upozomí, pokud jsou jím požadované Změny díla či jejich důsledky 

ohrožují řádné provedení díla nebo jeho jednotlivých částí, případně mají negativní vliv na 

kvalitu díla či jeho provozní vlastnosti. Veškeré změny díla budou zachyceny ve formě 

změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smiouvě na základě schválených 

Změnových listů, nejpozději k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud 

nebude dohodnuto jinak. V takových dodatcích budou zohledněny dopady objednatelem 

schválených Změnových listů. 

Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, ježjsou obsaženy v této smlouvě a jejich 

přílohách. Dílo též zahrnuje všechna Ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 

dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 

funkčnosti dila, kolaudace díía a parametrů díla stanovených projektovou dokumentaci, to 

vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 
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Ill. 

Prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle 

této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. 

této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil S obsahem 

této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré 

práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu Znám časový průběh a věcný, resp. technický 

postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po 

vzájemné dohodě upraví, případné přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

IV. 

Cena díla 

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je 

nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této Smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho 

úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. Il. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu 

ve výši: 
' 

ceıkøvá zena bez DPH: as 380 035,85 Kč 

DPH z øeıkøvê øęnyz 
_ 

19 809 807,53 Kč 

Celková cena včetně DPH: 112 989 843,38 Kč 

Celková cena díla bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná 

po celou dobu realizace dila. 

Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a 

výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle ČI. 

ll. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahmuje poplatky 

za veškeré spotřebovaná energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na 

výrobu, obstarávání a přepravu Zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních 

a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

provádění předepsaných zkoušek, Zabezpečení prohlášení O shodě, certifikátù a atestů 

všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

Změna ceny díla je připuštěna pouze V případech, jestliže: 

a) po dohodě smluvních stran budou provedeny určité práce, které nejsou v předmětu 

díla, 
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b) po dohodě smluvních stran nebudou provedeny určité práce, které byly původně 

součástí předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili a ani je nebylo možné předvídat a tyto 

skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) pñ realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem, jako např. neodpovídajíci geologické údaje, kontaminace podzákladí, 

popř. jiná ekologická zátěž apod. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
díla upravena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla upravena dle 

jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud 

se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 

použit položku Z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 

individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdùvodnèn. 

Vyloučeny jsou Změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými předpisy a 

zadávacími podmínkami Zakázky, Zejména takové, která vedou k podstatné změně práv 

a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O 

finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu činnosti objednatele či jím 

Zadávaných zakázek všechny nezbytně infomace týkající se dodavatelských činností 

spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 

součinnost. 

V. 

Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dila bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v Záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených 

faktur v české měně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury sfrekvenci maximálně 1x měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené 

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího 

protokolu. Zjišt'ovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený 

objednatelem a TDI, a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol O předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků (Konečný protokol). 

Zhotovitel je oprávněn objednateli před předáním bezvadného díla vyfakturovat 

maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) 
je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a 

nedodělků. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1. 

2. 

Zhotovitelí nevzniká nárok na úhradu provedených víceprací, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny ve formě a způsobem dle této Smlouvy. 

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném 

předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedoděllqı částí díla předaných a 

převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem 

č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude 

vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu 

o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Na každé faktuře musí být dále uvedena identífikace projektu, tj. jeho název, popř. další 

údaje podle předchozích pokynů objednatele. 

Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného 

doručení daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystaveni v souladu 

s touto Smlouvou a Zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu 

objednatele uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit 

poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně předat proti podpisu oprávněné osobě 

objednatele. V pochybnostech S doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den 

po prokazatelném odeslání. 

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je 

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne 

prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

Zhotovitel fakturu odešle objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Smluvní 

strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k 

opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 

7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, Z jejího 

doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

Peněžitý závazek objednatele se považuje Za splněný vden, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 

Vl. 

Doba provádění díla 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle: ihned po nabytí účinnosti této 

smlouvy 

- dokončení díla: nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů areálu, ze 

kterých vyplývají zejména následující omezeni a požadavky: 

a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:00 do 21:00, vč. dnů pracovního volna, klidu 

a svátků. 
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b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup a vjezd do areálu. 

c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí 

zhotovitel předem projednat S uživatelem/provozovatelem areálu. 

d) Staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup 

na staveniště nepovolaným osobám Z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště 

musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz areálu. 

e) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme 

zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě Ztráty klíče provede zhotovitel 

výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

f) Práce, které budou prováděny za provozu objednatele, nesmí omezovat chod areálu 

nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce 

instalací a technických zařízení, apod. 

g) Při provádění prací za provozu areálu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid 

přístupových cest vždy po skončení své každodenní pracovní činností. 

Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště nejpozději 5 

kalendářních dní před termínem předání a převzetí staveniště. 

Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených 

v čl. II. této smlouvy S objednatelem, resp. odpovëdnou osobou ustanovenou 

objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i S jinými poddodavateli objednatele tak, 

aby byl dodržen konečný termin realizace díla S ohledem na zajíštěníjednoty a termínově 

koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordínačních 

porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání". 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy. 

Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro 

vyklizení staveniště, to vše S ohledem na nutnost koordinace dalších prací S ostatními 

poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem 

zhotoviteli bude sepsán protokol. 

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveniští pořádek a čistotu a odstranit 

veškeré nečistoty a odpady vzniklé V důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též 

povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to V souladu S jeho potřebami a S dokumentací 

předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí 

tyto práce Objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné 

započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů O ochraně životního 

prostředí na staveniští. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně 

(písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 

předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy kzajíštění bezpečnosti a ochrany Zdraví 

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před 

zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinní zúčastnit se seznámeni se specifiky 
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staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 

objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za 

Znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve 

které provádí práce ke zhotovení díla. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O prováděných pracích Stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v souladu S ust. § 157 stavebního Zákona; stavební deník 

musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi; 

b) Popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový Odstup; 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití; 

d) Zápisy Z kontroly provádění díla dle ćl. Vlll. této smlouvy; 

e) Opatření provedená V souladu S předpisy O bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu O předání 

a převzetí díla. 

Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzujl za objednatele a zhotovitele zástupci pro 

věci technické uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn 

Zpracovatel projektové dokumentace, Zástupce investoralstavebnlka, Orgány státní 

správy. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, TDI, případně Zpracovatel 

projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem 

souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisüm ve stavebním deníku, učínéným 

Zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto 

článku. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, slouží jako podklad 

pro vypracování změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku 

předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, 

v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla a na náklady zhotovitele. 

Vlll. 

Provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů 

a materiátů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky 

sjednané V této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit 

podmínky příslušných stavebních povoíení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a 

požadavky dotčených orgánů souvisejících S realizací díla. Zhotovitel je dále povinen 

podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto 
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účely pověřil Objednatel (TDI, Zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele 

projektové dokumentace). 

Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci 

technické také třetí strany - TDI či zpracovatele projektové dokumentace za účelem 

autorského dozoru projektanta. Objednatel se současné zavazuje určit a jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Činnost a oprávnění TDI spočívají zejména V přejímání dokončených částí díla, v kontrole 

a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad 

a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, vkontrole vedení stavebního deníku, 

sledování realizace stavby s ohledem na podminky stavebního povolení a řešení 

případných změn. O pověření TDl Objednatel informuje zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen pñ realizaci díla dodržovat veškeré relevantní Zákony a jejich 

prováděcí vyhIášl‹y ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se 

týkají jeho činnosti, zejména předpisy O bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci, O 

zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání sodpady. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou 

škodu, jakož i veškeré další náklady Zhotovitel. Dále je Zhotovitel povinen dodržet při 

provádění díla podmínky stavebního povolení aostatních vyjádření a rozhodnutí 

správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele či TDI Seznam pracovníků, 

kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI 

oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace 

ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje 

Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 

všakjedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 

dva dny před jeho konáním, postačí uvedeni termínu konání kontrolního dne ve stavebním 

deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit odpovědní Zástupci zhotovitele včetně 

Stavbyvedoucího. Obsahem kontrolního dne je Zejména zpráva zhotovitele O postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, 

zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a 

úkolů. Z průběhu kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, datum konání kontrolního 

dne a jeho závěry zhotovitel zapíše do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele prostřednictvím zástupce ve věcech 

technických ke kontrole a prověření prací, které V dalším postupu budou zakryty nebo se 

stanou nepřlstupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zal<ryty nebo které se staly nepřístupnými, na 

svůj náklad. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob V prostoru 

provádění díla, popřípadě té částí, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pomůckami._ 

a) Všichni pracovníci zhotovitele vdaném prostoru místa plnění budou vybaveni 

ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné 

či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou 
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povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn 

k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve 

věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 

zkoušce podrobit a Zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti Zavázat a 

informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 

odpovědnému zástupci objednatele (TDI, Zástupce ve věcech technických ze strany 

objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci pracovníkůje Zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla 

pouze taková zařízení a Stroje, jejichž technický Stav je v souladu S příslušnými právními 

a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 

O zaměstnanosti, Zejména Zákon č.435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět S ohledem na Ostatní ustanovení této 

smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 

zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu S výše uvedeným zákonem, ostatními 

právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů 

O zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel zajišt'oval svoji činnost dle této smlouvy nebo vsouvislosti 

s osobami, které se nacházely v místě provádění dila v prostoru prací zhotovitele. Škodu 

vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se Zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit. 

Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, Zdvihací, plynová a tlaková) používaná 

v místě provádění díla při Zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi 

dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a 

revizim. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak 

obsluha jiných Zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje Zvláštní odbomou způsobilost 

(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, 

apod.). 

Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 

technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména Z hlediska 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady O technické způsobilosti vozidel, 

strojů a Zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke Znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 

neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude 

třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu O pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke Zhotovení díla řídit obecnými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími S nakládáním a likvidaci odpadů, 

vzniklých činností zhotovitele, zacházením schemickými a nebezpečnými látkami a 
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protipožární ochranou. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 

nepříznivý dopad na životní prostředí. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke zpüsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu 

finančně uhradit. Veškeré náklady S tim spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelù, kteří jsou 

uvedeni v Pří loze č. 2 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna či doplnění nového 

poddodavatele jsou možné jen S výslovným písemným souhlasem objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí dila 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno kpředání. Zhotovitel sjedná konkrétní termín předání dila se 

zástupcem objednatele ve věcech technických. O dílčím i celkovém předání díla bude 

vyhotoven písemný protokol, jehož součástí bude i soupis zjištěných vad a nedodélků 

nebránících předání a užívání díla, případně sjednaný termín jejich odstranění a 

fotodokumentace. 

Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k 

předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru 

projektanta, pokud jsou vykonávány. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, 

které je bez vad a nedodělkù, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící 

kolaudací a následnému užívání díla objednatelem ke stanovenému účelu 

v předpokládaném rozsahu. Tyto vady a nedodělky odstraní Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 

povinen odstranit vady do 14 dnů), přičemž se Objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli 

pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup k místu stavby a jeho bezprostřednímu 

okolí. 

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

0 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli 

v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly O provedených zkouškách použitých 

materiálů a dílů; 

0 zápisy O prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací; 

0 Zápisy O vyzkoušení smontovaného Zařízení, O provedených revizních a provozních 

zkouškách; 

0 originál stavebního (montážního) deníku; 

0 doklady O likvidaci vzniklých odpadů; 

0 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení V českém jazyce; 

0 fotodokumentace projektu Z průběhu realizace V tištěné formě (min. 30 fotografií) a na 

CD; 

Stránka 12 Z 21



0 dokumentaci skutečného provedení Stavby dle čí. ll., odst. 3. Smlouvy; 

O další doklady předem Vyžádané objednatelem; 

0 geodetické zaměření zpracované odpovědnou osobou, v rozsahu potřebném pro vklad 

do katastru nemovitostí. Zpracované geodetické Zaměření předá Zhotovitel objednateli 

ve 3 x paré. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 

předané objednateli. 

Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření 

funkčnosti díla, zkušební provoz technologických Zařízení a bude provedena instruktáž 

objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 

Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně také další potřebnou součinnost pro 

naplnění účelu přejímacího řízení, kterým je včasné předání řádně provedeného díla dle 

této smlouvy objednateli. 

X. 

Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle, tak i na použitých materiálech a zařízeních zhotovitele, nese do 

předání zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání 

příslušné části díla objednateli, případně zahájením užívání díla objednatelem před jeho 

předáním. 

Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil kprovedení díla, nese od 

počátku realizace díla do předání příslušné části díla zhotovitel. Smluvní strany se 

dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky Z této smlouvy nepoužije. 

Zhotovitel se zavazuje, že S veškerými obchodními a technickými informacemi včetně 

specifikaci, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i S jinými informacemi a materiály svěřenými 

objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude nakládat jako 

s důvěrnými informacemi, nevyužije takové materiály a infomıace ke svému prospěchu 

nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály 

a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

Smluvní Strany prohlašují s ohledem na Znění § 506 občanského Zákoníku, dílo bude 

prováděno zejména na stavbách, jež stojí na následujících pozemcích, případně jsou 

jejich součástí: pozemek p. č. 838/1, 838/2, 838/6, 836/2, 836/1 a dále na pozemcích 

838/4, 839/1, 840/1, 841/5, vše v k.ú. Františkov u Liberce. 

Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla nejpozději vokamziku 

předání příslušné části díla, resp. díla celého, pokud není příslušná část předána 

samostatně. Pokud v průběhu Zhotovení díla již není možné příslušnou součást díla 

oddělit od stavby či pozemku, na nichž je prováděna, aniž by došlo kjejímu poškození, 

nabývá objednatel vlastnické právo kpříslušné části díla okamžikem, kdy došlo 

k neoddělìtelnému spojení se stávající stavbou či s pozemkem. 
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Materiály a Zařízení dodány objednatelem a použité ke zhotovení díla, jakož ijednotlívé 

součásti díla dodané objednatelem, zůstávají po celou dobu ve vlastnictví objednatele. 

Xll. 

Sankce a Smluvní pokuty 

Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení a předání díla dle čl. Vl., odst. 1 této 

smlouvy je sjednána na 0,15 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý izapočatý den 
prodlení. Maximální výše pokuty je omezena hodnotou řádně nepředaných částí díla 

Objednateli. 

Smluvní strany si Sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění 

vad či nedodělků dle čl. lX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou 

zhotovitel Objednateli uhradí za každou vadu čí nedodělek za každý den prodlení S jejich 

odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu. 

Smluvní strany si Sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění 

reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, 

kterou zhotovitel Objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel 

v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení. 

Objednatel rekonstruované stavby intenzivně využívá v rámci výkonu své činnosti (mimo 

jiné provoz veřejné hromadné dopravy a související servisování užívaných vozidel), má 

tedy vážný Zájem na minimalizaci doby trvání provizoria souvisejícího S prováděním díla 

čí jeho případnou omezenou funkčností při výskytu vad či nedodělků. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je zásadního významu včasného provedení díla a jeho plné funkčností 

pro objednatele vědom. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z 

prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

Pokud Objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této 

smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou 

fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy S tímto výslovně souhlasí. 

Uhrazenim smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné 

výši. 

Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla V Kč bez DPH. 

Smluvní pokuty jsou splatné nejpozději do pěti dnů po doručení písemné výzvy k úhradě 

obsahujíci důvod pokuty druhé smluvní straně. 

Xlíl. 

Odpovědnost za vady díla 

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Za vady 

díla vzniklé po této době, tj. po předání a převzetí díla, Zhotovitel odpovídá, pokud byly 

způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Objednateli dále náleží práva Z vad krytých 

zárukou, jde-li O vady uplatněné v záruční době. 

Zhotovitel neodpovídá za vady součástí díla dodaných objednatelem S výjimkou případů, 

kdy vady takových součástí byly zjevné již při provádění díla, přičemž Zhotovitel na jejich 
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existenci objednatele neupozornil, a dále pokud jsou vady způsobeny vlivem činností či 

materiálů dodaných Zhotovitelem při Zakomponování součástí dodaných objednatelem 

V rámci díla. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za bezvadnost, kvalitu a jakost 

plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za bezvadnost, kvalitu 

a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky Z vad 

díla přímo po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky Z nich 

vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná 

S třetími osobami. 

Objednateli náleží práva Z vadného plnění v rozsahu dle občanského Zákoníku. 

Zhotovitel je povinen zahájit na místě práce na odstranění uplatněných vad díla nejpozději 

do 5 pracovních dnů od oznámení, kromě případů uplatnění práva na přiměřenou slevu 

Z ceny dila. Pokud nelze vadu odstranit bez výrazného zásahu do díla či do činností 

objednatele vykonávaných na místě, zhotovitei Objednateli ve stejné lhůtě navrhne termín 

a způsob odstranění vady, přičemž realizace podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud 

zhotovitel v dané lhůtě neučiní nic z výše uvedeného, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odborně Způsobilou osobu. Veškeré náklady vzniklé 

S odstraněním oprávněně uplatněné vady díla uhradí Objednateli zhotovitel. 

Vpřípadě havarijních stavů, kdy vdüsledku výskytu vady hrozí bezprostřední vznik 

podstatné škody na životě, zdraví či majetku, Zhotovitel započne S odstraněním vady 

bezodkladně, případně neprodleně udělí Objednateli souhlas se zajištěním odstranění 

vady jinou odborně Způsobiłou osobou. Zhotovitel nenese náklady vzniklé v souvislostí 

S odstraněním havarijní vady, pokud za vznik či projevy dané vady neodpovídá. 

XIV. 

Záruční podmínky 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, že si dílo jako celek i jeho jednotlivé součásti pñ 

obvyklém použití uchovají své funkce a výkonnost, na kvalitu díla podle odst. 3. tohoto 

článku níže, a dále na bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů dodaných zhotovitelem, po dobu 60 měsíců. 

Záruční doba pro Zañzení, na něž jejich výrobce či dodavatel poskytuje samostatnou 

záruku, se sjednává v délce poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného 

díla. Záruční doba ksoučástem dila Zatiženým při předání nepodstatnými vadami a 

nedodělky začíná běžet okamžikem jejich odstranění. Zhotovitelem zhotovené dílo musí 

vzáruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady (Zejména 

projektovou dokumentací) a obecně platnými předpisy a nomıami (včetně technických 

norem ČSN). Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla 

považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v pñměřené lhůtě a na vlastní náklady 

odstranit. 

Objednatel svá práva ze záruky písemně uplatní (reklamuje) u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po Zjištění odchylek díla od poskytnuté Záruky, v reklamaci Zjištěný nesoulad 
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popíše. Dále vreklamaci objednatel uvede své požadavky na Způsob odstranění 

nesouladu vyplývající ze zákona. 

Objednatel bude reklamace uplatňovat vůči zhotoviteli písemně, primárně prostřednictvím 

datové schránky. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění odchylek díla od poskytnuté záruky 

nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, případně se písemně vyjádřit, že 

uplatněnou reklamaci neuznává. Pokud nelze odchylku odstranit bez výrazného zásahu 

do díla či do činnosti objednatele vykonávaných na místě, zhotovitel Objednateli ve stejné 

lhůtě navrhne termín a způsob odstranění, přičemž realizace podléhá odsouhlasení 

objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě 5 pracovních dní po obdržení reklamace 

nezapočne S odstraněním odchylek, případně neučini některé Z oznámení dle věty prvni 

či druhé tohoto ustanovení, je objednatel oprávněn pověfit odstraněním odchylky jinou 

odborně způsobilou osobu. Veškeré náklady vzniklé S odstraněním oprávněně 

reklamované odchylky od poskytnuté záruky uhradí objednateli Zhotovitel. 

Pro odstranění havarijních vad krytých zárukou platí obdobně čl. XIII. Odst. 7 této smlouvy. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje Za včas uplatněnou. 

XV. 

Pojištění 

Pojištění zhotovitele (odpověd nost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn proti škodám 

Zpüsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to na pojistné 

plnění minimálně ve výši 5milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu zvýkonu 

podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a 

na zdraví (úrazem nebo nemocí). 

Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelě v rozsahu odpovídajícím 

charakteru a rozsahu jejich ípoddodávky. 

Doklady O pojištění 

Dokladem O pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmi přesáhnout 15 %. Doklady O pojištění 

je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele tuto smlouvu 

neuzavřít. Objednatel je v průběhu plnění dila oprávněn po zhotoviteli požadovat doložení 

dokladů O trvání pojištění. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá právní jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout vsouvislosti S pojistnou události zhotoviteli nutnou 

součinnost vrámci svých možností. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a jsou plně 

zahrnuty ve sjednané ceně dila. 
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XVI. 

Oprávněné osoby 

Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a 

Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva 

Za zhotovitele: lng. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů 

lng. Tomáš Erhard, jednatel 

Tito uvedení Zástupci jsou oprávněni sjednat Změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: provozně-technický.ředitel 

Za zhotovitele: vedoucí projektu 

Zástupce objednatele pro věcí technické je oprávněn, kromě oprávnění plynoucich 

z ostatních ustanovení této smlouvy: 

0 na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 

Zhotovitelem ke Zhotovení díla a vydání pokynu kjejich opětovnému zahájení; 

0 kontrolovat Způsob provádění dila, Zejména dodržování technologických postupů, 

technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu dila apod.; 

0 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz 

ustanovení čl. Vll. Provádění díla této sm|ouvy); 

0 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a Zařízení používaných Zhotovitelem při provádění prací; 

0 vydat pokyn k provedení dechové Zkoušky pracovníků zhotovitele; 

0 vyloučit pracovníky zhotovitele Z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 

nebo ustanovení této smlouvy; 

0 zastavit používání takových strojů a Zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 

předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení Z místa 

plnění; 

0 vydat pokyn k Zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních 

předpisů nebo ustanovení této smlouvy. 

0 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se 

změn předmětu a rozsahu díla; 

0 odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které 

není možné dílo převzít; 

0 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této 

smlouvy, Z místa plnění; 

0 provádět a podepisovat Zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se 

k Zápisům zhotovitele. 
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Zástupce zhotovitele pro věci technické, společně se stavbyvedoucím a případným 

vedoucím montáží, odpovídají za: 

0 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

ı vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá Zástupci objednatele 

k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

0 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku Vll. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické nejsou oprávněni uzavřít změnu smlouvy, 

pokud k tomu nebyli písemné pověření oprávněnou osobou (Zejména členy statutárního 

orgánu). 

XVII. 

Změny a ukončení smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Všechny dodatky, které budou 

označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Zápisy, protokoly, 

Změnové listy apod. se za změnu smlouvy nepovažují, mohou však tvořit podklad pro její 

sjednání ve formě dodatku. 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 

vyplývajícího Z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 

doruöeným druhé smluvní straně vpřípadech stanovených touto smlouvou či obecně 

závaznými právními předpisy. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

Zejména: 

a) Zhotovitel hrubé poruši některou ze svých povinnosti stanovenou v této smlouvě nebo 

přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu ktomu objednatel 

písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem. Za 

takové porušení se považuje také situace, kdy Zhotovitel nepředá objednateli dílo 

vterminu dle této smlouvy a Z jeho dosavadního postupu je zřejmé, že dílo 

V přiměřené době nedokončí či pokud je již v době provádění díla zřejmé, že Zhotovitel 

dílo neprovádí vůbec či ve zjevně nedostačujícím rozsahu, aby bylo dílo připraveno 

k předání ve sjednaném termínu; 

b) pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu S příslušnými ČSN, ISO, 

technologíckými postupy a dalšími předpisy avtakové jakosti, která nezaručuje 

bezvadně a bezpečné užívání dila, aniž by ktakovému postupu prokazatelně udělil 

pokyn objednatel; 

c) pokud zhotovitel i přes předchozí výtku objednatele opakovaně poruši podmínky 

provádění díla dle ustanovení či. Vlll. této smlouvy. 

V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí Z této smlouvy, nicméně od 

sjednaného plnění lze odstoupit také jen co do rozsahu dosud nesplněného zbytku plnění, 

při Zachování smluvních práv a povinností ohlednějiž provedených částí díla. Pokud nemá 

částečné plnění pro objednatele význam, může vždy od smlouvy odstoupit ohledně celého 

plnění. 
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Zhotovitel po účinném odstoupení některé smluvní strany od smlouvy provede soupis 

veškerých provedených prací a vystaví odpovídající fakturu. Objednatel je povinen 

veškeré prokazatelně provedené práce a dodávky zhotoviteli uhradit ve výši dle 

oceněného soupisu prací při započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených 

S Odstoupením od této smlouvy. Při oprávněném odstoupení objednatelem je zhotovitel 

povinen uhradit veškeré způsobené škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé Zdůvodu 

porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi cenou, 

kterou Objednatel zaplatil třetí osobě za dodatečné provedení zhotovitelem 

neprovedených prací a dodávek a cenou sjednanou v této smlouvě. 

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by došlo k podstatné změně závazku Z této Smlouvy, pokud takovou 

změnu sám nezapříčinil. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že: 

a) zhotovitel před uzavřením smlouvy vědomě předložil nesprávné údaje, dokumenty, 

vzorl‹y nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výběr zhotovitele ve výběrovém řízení Zakázky, nebo 

b) výběr zhotovitele ve výběrovém řízení zakázky byl ovlivněn porušením povinnosti 

členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy O fungování Evropské unie, O kterém 

rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, přičemž zhotovitel si byl takového porušení 

vědom. 

Náklady spojené sodstoupením od smlouvy nese ta strana, která zavdala důvod 

oprávněného odstoupení od této Smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a 

zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) (dále jen „zákon o 

registru smluv“). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje vtéto smlouvě O dílo 

chráněné zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, _.) a ty údaje, 

které lze vyloučit Z publikace v rejstříku smluv, a to šedou banıou Zvýraznění textu. 

Smluvní strana, která tuto smlouvu O dílo zveřejní, nenese odpovědnost za Zveřejnění 

údajů neoznačených podle předešlé věty. 

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnýmí zástupci obou 

stran, účinnosti však smlouva nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 

s § 6 odst.1 zákona O registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomi, že plnění podle této smlouvy O dílo poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy O dílo, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
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právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho 

přijetí. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslibí úplatek jinému nebo pro jiného v Souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnëni poskytnuté služby; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného 

v souvislosti se svojí činnosti za účelem ovlivnění nebo odměnëni poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony anijejízaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoli formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího vúplatkářství, 

které by mohlo naplnit skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ"), a to trestného činu 

přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení podle § 332 TZ, trestného činu 

nepřímého úplatkářstvl dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného S korupci 

dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že: 

- se nepodilela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu Zákona č. 418/2011 

Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako ,,ZTOPO“); 

- zavedla náležitá kontrolní a jiná opatření k předcházení vzniku své trestné 

odpovědností a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného 

činu; 

- Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 

ve smyslu ZT OPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za 

tímto účelem přijal a aktivně aplikuje Zejména Program předcházení trestné činností 

a Etický kodex. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 

jednání nevzbudilo düvodné podezření ze spáchání trestného činu, pñčitatelného jedné 

nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a S celým obsahem smlouvy souhlasí. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací díla, vč. 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí být dodıžena tato delší lhůta. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou 

povinny se vzájemně infomwovat O změně údajů uvedených na 1. stranëtéto smlouvy. 

Případné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řešeny soudy České republiky. Smluvní 

strany si dle §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní řád, vplatném znění, 

sjednávají místní příslušnost prvostupňového soudu podle mista sídla objednatele. 
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12. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména 

občanským zákoníkem. 

13. Ustanovení těla této smlouvy mají V případě rozporù přednost před zněním příloh smlouvy. 

14. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemnosti souvisejících S plněním smlouvy, 

bude prováděno primárně prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených 

v záhlaví této smlouvy, není-íi sjednánojinak. V případě Změny datové schránky je smluvní 

strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

XIX. 

Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Príloha c. 2 Sezìıam poddodavatelu 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem pročetly, jejímu obsahu 

porozuměly a plně S ním souhlasí, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran. Obě smluvní strany jsou plně 

způsobilé a oprávněné k uzavření této smlouvy, jakož i k plnění veškerých závazků, práv a 

povinností jim Z této smlouvy vyplývajících. Jako důkaz Své pravé, svobodné, určité a vážné 

vůle níže připojuji podpisy: 

za Zhøtøviıøıø: za objednatele: - 5 -05- 2023 

V Praze dne 02.05.2023 V Liberci dne ...................... ._ 
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