
Číslo smlouvy objednatele: 2759/2022-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 122153A (N 67/22)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
Níže uvedení společníci uzavřeli dne 21. 9. 2022 podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o
společnosti“ s názvem společnosti „AQUATIS – VRV“
1) AQUATIS a.s. – 1. Společník společnosti „AQUATIS – VRV“  (Vedoucí společnosti  „AQUATIS – VRV“)
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno – město; zastoupený: na základě pověření ze dne 4. 1. 2022 společně Ing. Pavlem
Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem; telefon:  – provolba; IČ: 46347526; DIČ:
CZ46347526; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 117729743/0300; Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775.
2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – 2. Společník společnosti „AQUATIS – VRV“
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5; zastoupený: Ing. Janem Plachatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou,
místopředsedkyní představenstva, Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva, Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva, Ing. Janem
Cihlářem, členem představenstva (za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připo´jí
k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.); telefon: ; IČ: 47116901; DIČ: CZ47116901; Plátce DPH:
ano;  Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Vedoucímu společníkovi společnosti „AQUATIS – VRV“ společnosti AQUATIS a.s. byla na základě čl. 3.3 "Smlouvy o společnosti"
udělena plná moc k přípravě a podepsání nabídky, dokumentace týkající se splnění kvalifikace a dalších dokumentů s nabídkou
souvisejících, k podpisu smlouvy do nabídky, k podání nabídky, podání námitek a v případě úspěchu v zadávacím řízení k uzavření a
podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem včetně jejich dodatků, k uzavření poddodavatelských smluv, vyjma těch, které ke svému podílu
na zakázce bude uzavírat příslušný člen společnosti, k převzetí zmocnění od objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený
předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 10. 2022 podaná pro plnění
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová
dokumentace, autorský dozor“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele
kompletní dílo nazvané

„Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová dokumentace“
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Dílo je financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z globální položky
„Povodí Moravy – příprava a vypořádání staveb“, ISPROFOND: 500 551 0030, číslo a název
položky: 572 553 0006 „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“.

5. Cílem prací je dle této smlouvy jednak zajištění vydání povolení stavby či jiných obdobných správních
rozhodnutí či souhlasů s nabytím právní moci dle účinných právních předpisů pro stavbu Rekreační
přístav Napajedla – Pahrbek, a dále zpracování provádění projektové dokumentace pro uvedenou
stavbu.

6. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace

· k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu

„Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“ (dále jen „DSP“) v rozsahu podle relevantních právních
předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. Součástí DSP je soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a harmonogramem prací v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. Zhotovitel se zavazuje využít veškeré poskytnuté podklady, jež
mu Objednatel poskytne, viz odst. č. 8.

V DSP budou zhotovitelem zapracovány (vypořádány) veškeré  podmínky, připomínky
a požadavky vzešlé z pravomocného rozhodnutí o umístění  STAVBY dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon) a souvisejících předpisů, v platném znění,
příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení obsažených v dokladové části
dokumentace pro  územní řízení a schváleného záměru projektu.

· pro provádění stavby

„Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek.“ (dále jen „DPS“) dle relevantních právních předpisů,
zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými
normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a
v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová
dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění
stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.

Součástí DPS bude rovněž vizualizace díla. Vizualizace bude korespondovat se schválenou DSP
a bude respektovat schválené stavební a jiné materiály.

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace
výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude zhotovitelem vyhotovena v souladu s článkem č. III. Požadavky objednatele, této smlouvy.

Součástí konceptu dokumentace bude zpracování provozního, povodňového a  havarijního řádu a
specifikace požadavků na údržbu a provoz STAVBY vč. stanovení  příslušných nákladů, přičemž
ZHOTOVITEL se zavazuje zpracovat koncept provozního,  povodňového a havarijního řádu
a specifikaci požadavků na údržbu a provoz STAVBY  vč. stanovení příslušných nákladů
ve standardizovaném znění dle vzorových  dokumentů OBJEDNATELE, který se OBJEDNATEL
zavazuje ZHOTOVITELI předložit.

Dílem se dále rozumí i zajištění činnosti koordinátora BOZP po dobu vypracovávání a schvalování
všech stupňů projektové dokumentace dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů
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k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to včetně vyhotovení plánu BOZP.
Koordinátor BOZP zpracovávající plán BOZP bude osobou v souladu správními předpisy dle
předchozí věty.

7. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si
toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci
v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy
a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
· Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
· Inženýrskogeologický průzkum
· Dokumentace EIA včetně závazného stanoviska

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty
posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné
provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

10. Zhotovitel bude při provádění díla poskytovat veškerou potřebnou součinnost správci stavby, jenž
bude vybrán objednatelem v samostatném zadávacím (výběrovém) řízení na veřejnou zakázku, a
jehož identifikační údaje objednatel zhotoviteli sdělí.

11. Zhotovitel se na základě písemné výzvy objednatele zúčastní prohlídky předpokládaného místa
realizace stavby, která je nutným předpokladem zahájení projekčních prací dle této smlouvy.
Prohlídka se uskuteční za účasti zástupců objednatele a zhotovitele ve věcech technických,
uvedených v záhlaví této smlouvy. Nebude-li z vážných objektivních důvodů možná účast zástupců
ve věcech technických, dohodnou se smluvní strany na jiném termínu prohlídky. Výzvu k účasti na
prohlídce zašle objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy a nejpozději
7 dní před konáním prohlídky. O prohlídce bude sepsán protokol, v němž zhotovitel potvrdí, že se
důkladně seznámil s místem předpokládané realizace stavby.

12. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
· seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
· stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
· všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení, s tím,

že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány
do projektové dokumentace.

13. Předmět díla bude předán objednateli:
· DSP: v listinné formě v počtu 2 vyhotovení (mimo projektových dokumentací potřebných pro

získání stavebního povolení) a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.pdf nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg
nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Soupis prací, dodávek a služeb
(položkový rozpočet) bude zpracován v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo
ve formátu XC4 s koncovkou .xml a předán v následující skladbě:

o 1 vyhotovení DSP v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací
a dodávek (položkový rozpočet),

o Ostatní vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis
prací a dodávek s výkazem výměr,
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o Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
· DPS: v listinné formě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu

1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.pdf nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Soupis prací,
dodávek a služeb (položkový rozpočet) bude zpracován v elektronické podobě, a to ve verzi
programu ASPE nebo ve formátu XC4 s koncovkou .xml a předán v následující skladbě:

o 1 vyhotovení DPS v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací
a dodávek (položkový rozpočet),

o Ostatní vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis
prací a dodávek s výkazem výměr,

o Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
· Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 pare v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD,

a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.
· Plán BOZP – 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo

DVD (textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

14. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování
projektové dokumentace, dle platných právních norem a nařízeních.

15. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení
zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o stavební povolení bude
splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle
jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu.

16. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

17. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

· zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,

· kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění
nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,

· předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje
o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zpracování DSP do 140 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: do 10 dnů od schválení DSP
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Termín dokončení DPS do 60 dnů od vydání stavebního povolení

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena v Kč
bez DPH 21 % DPH Cena v Kč

včetně DPH
Dokumentace pro stavební
povolení Kč

Dokumentace pro provádění stavby Kč

Inženýrská činnost Kč

CELKEM 4.460.000 Kč 936.600 Kč 5.396.600 Kč

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň
1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších
příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel čestným prohlášením o vykonání odborné
studijní praxe, včetně uvedení rozsahu a písemným potvrzením ústavu či katedry vysoké školy
s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že
objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona
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č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv
zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda
tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž
budou smluvní strany informovány. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit,
které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

6. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů
a příslušných metodických pokynů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků
proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům
poskytovatele finančních prostředků bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5
(kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky a příloha č. 1 - Tabulka

realizačního týmu.

V Brně dne: 20. 4. 2023 V Brně dne: 1.11.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. AQUATIS a.s.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Pavel Kutálek Ing. Radek Maděrič
generální ředitel generální ředitel technický ředitel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti
o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní
moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního
rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro
provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby
projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní
výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní
verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek).
Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP
a zohledňovat jeho připomínky.

n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem
předání díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv
na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v
jeho sídle.

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné
výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a
protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné
v záruční době.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data
převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu
díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo
pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována
stavba.

y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba
se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
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z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho
příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení
smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas
vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu,
apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen
prokázat zhotovitel.

jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

mm)Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem,
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000
Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit
a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
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nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou
škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

oo) Objednatel není povinen licenci využít.

pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo
zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ww)Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo
do smlouvy o dílo doplněno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.
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SEZNAM REALIZAČNÍHO TÝMU
pro prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku:

„Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová dokumentace,
autorský dozor“

Účastník:
Níže uvedení společníci uzavřeli dne 21. 9. 2022 podle §§ 2716 až
2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o
společnosti“ s názvem společnosti „AQUATIS – VRV“

Vedoucí společník společnosti
„AQUATIS – VRV“ AQUATIS a.s.

Sídlo / místo podnikání: Botanická 834/56, 602 00  Brno

IČO: 46347526

Zastoupený: Na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně Ing. Pavel Kutálek,
generální ředitel a Ing. Radek Maděřič, technický ředitel

Společník společnosti
„AQUATIS – VRV“ Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

Sídlo / místo podnikání: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

Člen týmu

Hlavní inženýr projektu [ jméno osoby ]

Právní vztah k účastníkovi
(zhotoviteli)

zaměstnankyně

Délka praxe v oboru od roku 2000 (22 let)

Získaná osvědčení, autorizace Autorizace ČKAIT č. 0201883 (ze dne 11.3.2010) – obor stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Uvedení 2 obdobných zakázek,
jichž se inženýr projektu účastnil
a jejich předmětem byla
výstavba či rekonstrukce
vodohospodářské stavby na
vodním toku, přičemž
rozpočtové stavební náklady
akce činily nejméně 50 mil. Kč

1) Plavební komora u jezu Hněvkovice – realizace stavby,
projektant RDS, DPS, AD – Ředitelství vodních cest ČR – realizace
2015 – 2017

2) Plavební komora Praha – Staré Město – technické řešení
(DSP) – HIP – Povodí Vltavy, státní podnik - 2018
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Člen týmu

např. geodet, odborník na
čerpací stanici PHM, popř.
další odborníci dle uvážení
dodavatele

[ jméno osoby ]

geodet

Právní vztah k účastníkovi
(zhotoviteli)

zaměstnanec

Délka praxe v oboru 27 let

Získaná osvědčení, autorizace UOZI úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 2063/2001

Uvedení min. 1 obdobné
zakázky, kde výše uvedená
osoba získala zkušenosti

Plavební stupeň Děčín – monitoring, 121100A

Člen týmu

např. geodet, odborník na
čerpací stanici PHM, popř.
další odborníci dle uvážení
dodavatele

[ jméno osoby ]

odborník na čerpací stanici

Právní vztah k účastníkovi
(zhotoviteli)

zaměstnanec

Délka praxe v oboru 36 let

Získaná osvědčení, autorizace autorizace ČKAIT č. 0000433 (ze dne 10. 5. 1993) – obor
vodohospodářské stavby

Uvedení min. 1 obdobné
zakázky, kde výše uvedená
osoba získala zkušenosti

Přístaviště Roudnice nad Labem – přístaviště a servisní centrum

V Brně dne 1. 11. 2022


