

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-044

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.13

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ: 00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ: 101 80 010

DIČ: CZ 5704121577

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH**5 483 914,90**

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	5 483 914,90	Výše daně	1 151 622,13
	snížená	15,00%		#ODKAZ!		#ODKAZ!	

Cena s DPH

v

CZK**6 635 537,03**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-044

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č. 13

Místo: Kutná Hora

Datum:

24.04.2023


Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1


Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		5 483 914,90	6 635 537,03
00	Vedlejší a ostatní náklady	280 444,37	339 337,69
01	1.etapa - Věž, JZ křídlo-Elektroinstalace	195 699,80	236 796,76
02	2.etapa - JV křídlo		
03	3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo	5 007 770,73	6 059 402,58





Typ

VON
STA
STA
STA
