



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004373

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **141/23 - I/6 – podepření mostu ev. č. 6-047 Bochov - DIO**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Milan Dolejš

Antala Staška 43/47, 350 02, Cheb

IČO: 48339466

DIČ: CZ6406280892

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/6 v km staničení cca 95,94

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Provedení DIO na objízdní trase na silnici I/6 v km staničení cca 95,94 - MK v Bochově.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv

(osazení DIO bude probíhat max. 2 dny, DIO bude osazeno po celou dobu podepření mostu)

Ukončení plnění: do doby opravy mostu.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 146.150,- / 176.841,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

[REDACTED]

majitel OSVČ
MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2023.05.09 15:41:55 +02'00'

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1
Specifikace Služeb

Předmětem plnění této Objednávky je provedení DIO na objízdni trase na silnici I/6 v km staničení cca 95,94 - MK v Bochově.

Ostatní:

V ceně je pouze osazení. V současné době není znám datum odstranění.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv
(osazení DIO bude probíhat max. 2 dny, DIO bude osazeno po celou dobu podepření mostu)

Ukončení plnění: do doby opravy mostu.

Platební podmínky:

Fakturace proběhne po ukončení služeb. Splatnost faktury bude 30 dnů.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Dopravně inženýrská opatření					
I/6 – podepření mostu ev.č. 6-047 Bochov - DIO					
popis dopravní značky		měrná jedn.	počet kusů	pronájem DZ Kč/den	celkem Kč
Prodej SDZ					
DZ základní rozměr		■	■	■	■
DZ rozměr 1000x1500 cm		■	■	■	■
DZ zábrana Z2		■	■	■	■
DZ sloupek pozink 60		■	■	■	■
DZ objímky a spoj. mat.		■	■	■	■
DZ AL patka kompletní		■	■	■	■
Ekoblikač vč. aku		■	■	■	■
Pletivo TITAN 2000/150/2,5MM		■	■	■	■
Montáž					
DZ základní rozměr		■	■	■	■
DZ rozměr 1000x1500 cm		■	■	■	■
DZ zábrana Z2		■	■	■	■
DZ páskování na VO		■	■	■	■
Samostatný blikač		■	■	■	■
Patka hliníková - vrtání a montáž na chem.kotvy		■	■	■	■
Pletivo TITAN 2000/150/2,5MM		■	■	■	■
Doprava		■	■	■	■
Celkem cena bez DPH					146 150,00 Kč
<i>DPH 21%</i>					<i>30 691,50 Kč</i>
Celkem cena vč. DPH					176 841,50 Kč

Příloha č. 3

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 40/2023



Spis.zn. : 3374/OD/23
 Č.j.: 3374/OD/23-2
 Karlovy Vary, dne 28.2.2023

PROTRACO s.r.o.
Lesík 91
362 21 Nejdek 1

spisový znak: 280.4
 skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 40/2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. právnické osobě: PROTRACO s.r.o., na základě podané žádosti dne 21.2.2023 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 22.2.2023 pod č.j. KRPK-16680-2/ČJ-2023-190306,

přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ulice Mlýnská, Nádražní a Karlovarská, v obci Bochov

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „I6 - Provizorní podepření most ev. č. 6-047 Bochov“.

Na dobu: **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2025.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovvi nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: PROTRACO s.r.o.

Přílohou je situační plánec s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objízďkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 21.2.2023, podala právnická osoba PROTRACO s.r.o., žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Bochov. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 22.2.2023 pod č.j. KRPK-16680-2/ČJ-2023-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a MÚ Bochov a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 4 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

██████████, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

██████████
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <https://mmkv.cz/cs/eud>

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
PROTRACO s.r.o., IDDS: ipdcvv7

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Město Bochov, IDDS: hhxbfgd,

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 10.05.2023 12:29:50 +02:00

Příloha č. 4
Návrh DIO, technická zpráva




PROTRACO, s.r.o.
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

PROTRACO, s.r.o.
Lesík 91. 362 21 Nejdek

IČO: 05821401
DIČ: CZ05821401

GSM: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Příloha



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba: **16 – Provizorní podepření most ev.č 6-047 Bochov**

Obec: Bochov [606758]

Okres: Karlovy Vary

Datum zpracování: 21-02-2023

Stupeň PD: RDS

INVESTOR-OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82

360 06 Karlovy Vary

DIČ: CZ65993390

E-MAIL: [REDACTED]

www.rsd.cz

PROJEKTANT

[REDACTED]
GSM: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba řeší opravu mostu [ev.č. 6-047] v havarijním stavu v intravilánu obce Bochov, v okrese Karlovy Vary, kraji Karlovarském. Práce budou řešeny za úplné uzavírky MK - ul. Mlýnská. Jedná se o uzavírku MK pod mostem pro provoz silniční motorové dopravy z důvodu jeho podepření, aby mohla být zachována normální zatížitelnost mostu a nebyl omezen provoz na silnici I/6. Průchod pro pěší bude zachován. Objízdná trasa povede po MK - ul. Karlovarská, ul. Nádražní, ul. Mlýnská - dle potřebného směru. Stavba umožní průjezd vozidlům IZS. Podpěry mostu budou umístěny tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. Realizační firma zajistí pracoviště zábranami Z2 + SV. TYP 3 viz dále v PD. **Termín uzavírky bude od 03/2023 do 12/2025. Přesný termín realizace určí příslušný silniční správní úřad. DZ IP22 budou osazeny min. 7 dní předem. Provádějí firma bude informovat obyvatele např. prostřednictvím rozhlasu o ÚU také min. 7 dní předem.** Volba trasy a návrh technického řešení vychází z průzkumu staveniště a požadavků provozovatele v technicko-ekonomickém zadání. Rozsah prací a návrh PDZ je znázorněn v přiložené dokumentaci.



PROTRACO, s.r.o.
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

PROTRACO, s.r.o.
Lesík 91, 362 21 Nejdek

IČO: 05821401
DIČ: CZ05821401

GSM: + [REDACTED]

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace, budou neprodleně odstraněny. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provádějící firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90 cm nad vozovkou.

ŘÍZENÍ DOPRAVY

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách, vybavených zastavovacím terčem, případně radiostanicemi. Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby krátkodobě zastavit provoz.

ZÁVĚR

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

NÁVRH DIO - I6 - Provizorní podepření most ev.č 6-047 Bochov
OPRAVA MOSTU EV. Č. 6-047


PŘÍLOHA - [02]



MĚŘÍTKO - 1:500









ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Obchodní firma:	MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš
Sídlo:	Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb
IČO:	483 39 466
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele:	 majitel/OSVČ MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

Dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj.

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje způsobilost (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Objednávky uzavřené na základě této veřejné zakázky malého rozsahu, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.



Digitálně podepsal 



Datum: 2023.05.09 15:38:19 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal 
Datum: 10.05.2023 12:30:19 +02:00