
         Číslo smlouvy objednatele: ORM/0296/2023 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

na akci: 

„Doplnění chybějící dopravní infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní 
a Nádražní“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:     Město Kopřivnice 
Sídlo:        Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen:      Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města 
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Milan Šmíd – vedoucí odd. rozvoje území odboru rozvoje města 
         Ing. Richard Petr – referent odboru rozvoje města 
IČ:         00298077 
DIČ:        CZ00298077 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:       
ID datové schránky:    42bb7zg 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:      Dopravní projekce Bojko s.r.o. 
Sídlo:        Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava 
zastoupena:     Ing. Ondřej Bojko, jednatel  
IČO:        10732411 
DIČ:        CZ10732411 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:       
ID datové schránky:    grsh57i 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného ob-
dobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby.   
        

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 

1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby na akci 
„Doplnění chybějící dopravní infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhu-
menní a Nádražní“. Projektová dokumentace bude zpracována na základě zpracované studie „Dopl-
nění chybějící dopravní infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Ná-
dražní“ z 07/2018, zpracovatel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Řešené území je vymezeno 
křižovatkou ulic Štramberská‚ Záhumenní (sil. II/480) a Nádražní (sil. II/480 a MK města Štramberk). 
Tato křižovatka se nachází na rozhraní k.ú. Kopřivnici a k.ú. Štramberk. 

2. Požadované druhy projektové dokumentace:  

2.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2.2. projektová dokumentace pro společné povolení stavby doplněná do podrobnosti dokumentace 
pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazu-
je řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro 
vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky 
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to 
odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k 
zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo od-
kazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
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průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 

5. Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. 

III.  ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

 
1.   Součástí plnění (díla) dle této smlouvy bude: 

1.1. Zabezpečení správního rozhodnutí prostřednictvím dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení podle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
staveb, jejíž součástí bude: 

1.1.1. inženýrská činnost, vedoucí k zajištění příslušného správního povolení ke stavbě 
(zajištění stanovisek majitelů a správců sítí, dotčených orgánů – mimo souhlasy 
dotčených vlastníků pozemků),  

1.1.2. záborový elaborát dotčených pozemků, 

1.1.3. návrh na stavbou vynucené přeložky a ochrany stávajících inženýrských sítí,  

1.1.4. návrh úpravy a doplnění zeleně v dotčeném území vyvolaný stavbou, 

1.1.5. návrh POV a plán BOZP, přechodného a trvalého dopravní značení. 

1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení doplněná do podrobnosti doku-
mentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr. 

2. Dokumentace budou dodány v následujících požadovaných formátech a počtech: 

2.1. Dokumentace pro společné povolení stavby 

2.1.1. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (včetně záborového elaborátu) 

         3 ks tištěná podoba 

         1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc), 

2.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, polož-
kový a oceněný rozpočet  

5 ks tištěná podoba 

              1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, položkový a oceněný rozpočet ve 
formátech *.xls, *.xml, *.XC4). 

IV.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat dokončené dílo objednateli po částech dle následujícího harmo-
nogramu: 

1.1. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby a podání žádosti o vydání společného povo-
lení na stavební úřad 

 - do 210 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro provádění stav-
by, rozpočty 

- do 30 kalendářních dní od vydání pravomocného společného povolení 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele na adrese:                          

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 
 

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a 
nedodělků díla nebo jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a 
nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu. 
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5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, která vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, 
že dílo nebo jeho část nebude převzata, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. 
Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.  
 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena díla: 
Cena bez DPH:  194 000,- Kč 
DPH 21%:     40 740,- Kč 
Cena včetně DPH:  234 740,- Kč 

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a 
nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy, včetně 
odměny za poskytnutí licence, inženýrkou činnost a nákladů za účast zhotovitele na pracovních výbo-
rech. 

3. Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění a fakturačních celků: 

Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně IČ:  

 Cena bez DPH:   164 000,- Kč 
DPH 21%:     34 440,- Kč 
Cena včetně DPH:  198 440,- Kč 

Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro provádění 
stavby, rozpočty:  

 Cena bez DPH:      30 000,-Kč 
DPH 21%:        6 300,-Kč 
Cena včetně DPH:              36 300,-Kč 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně objednateli po předání jednotlivých částí díla dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy (dílčích fází projektů – dílčích fakturačních celků). Podkladem pro zaplacení ceny 
díla objednatelem budou faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a 
to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou prove-
deny. 

6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má 
za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fak-
tuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

8. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změ-
ny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této 
smlouvě. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

10. Zhotovitelem nebudou poskytovány zálohy.  

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho části od zhoto-
vitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a 
včas.  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu pro-
vádění díla řídit se jeho pokyny. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na 
základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro realizaci 
vlastní stavby. 

6. Objednatel bude v průběhu realizace díla organizovat pracovní výbory nad rozpracovanou dokumenta-
cí v předpokládaném rozsahu jednou za čtyři týdny v sídle objednatele – MěÚ v Kopřivnici, Štefánikova 
1163, 8. patro, místnost 812. Zhotovitel je povinen se těchto pracovních výborů zúčastnit a prokázat 
součinnost a spolupráci při těchto jednáních. Účast na těchto pracovních výborech je součástí ceny za 
dílo dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba 
vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané 
lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma 
smluvními stranami. 

8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na 
plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel 
zjistí, že by mohla nastat. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a 
Vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití ve smyslu autorského 
zákona. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. této smlouvy. Licence podle této 
smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání 
majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci 
užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potře-
bu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo 
jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za 
účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při reali-
zaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, 
neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rám-
ci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i 
podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

11. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu. 

12. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady: 

• digitální katastrální mapu, 

• geodetické zaměření řešeného území. 

13. Zhotovitel se zavazuje: 

• neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám, 

• zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou, 

• nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo, 

• použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy.  

14. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských 
práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i ji-
ných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen 
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena. 

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této 
smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhoto-
vení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací. 

2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem 
pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu pro-
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vádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Bě-
hem záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné 
vady díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích 
podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné 
vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla va-
da zjištěna. 

5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písem-
ného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedo-
hodnou jinak. 

6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraně-
ním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objed-
nateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena 
autorská práva zhotovitele. 

7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínech dle čl. IV. odst. 1 
bod 1.1 a bod 1.2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, 
uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den pro-
dlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. VI. odst. 13 této smlouvy, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla či 
jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumenta-
ce dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 

7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč. 

8. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 
nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě projektové dokumentace, kte-
rá je předmětem této smlouvy, o více než 10%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní po-
kutu ve výši 20.000 Kč. 

9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) 
došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle 
této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či 
jiným příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.  

10. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, 
není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a 
to v celém rozsahu. 
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11. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombino-
vány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní po-
kuty). 

12. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozích odstavců tohoto článku považují za 
přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 

 
 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.  

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje 
zejména: 

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní,  

b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjed-
ná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem, 

d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné 
výzvy zhotovitele. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstou-
pení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na za-
placení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v roz-
sahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části díla ke dni odstoupení. 

 

X. NÁHRADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v 
plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhoto-
vitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této pro-
jektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu 
souhlasí. 

2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplat-
nost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku 
ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení odděli-
telné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé usta-
novení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji od-
povídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolu-
působit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace a dokumentaci 
vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentič-
nost stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno ob-
jednatel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

9. Přílohou č. 1 této smlouvy je Situační snímek ze studie „Doplnění chybějící dopravní infrastruktury pro 
pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní“ z 07/2018, zpracovatel Hasko-
ningDHV Czech Republic, spol. s r.o., která definuje věcný rozsah předmětu pro přípravu projektové 
dokumentace. 

 
 
  
V Kopřivnici dne 05.05.2023             V Ostravě dne 09.05.2023  
 
 
 
 
 
.....................................                                                            ..................................... 
 za objednatele                 za zhotovitele 
 Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města                      Ing. Ondřej Bojko, jednatel   
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Příloha č. 1 – Situační snímek ze studie „Doplnění chybějící dopravní infrastruktury pro pěší v okolí křižo-
vatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní 
 

 


