

PRAVIDLA PŘEBÍRÁNÍ A FAKTURACE DÍLA

Rámcová dohoda – realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2023

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření lokality dle specifikace uvedené v tabulce č. 1 "Definice lokalit".

Přehled způsobu přebírání a fakturace díla je uveden:

- pro vymezené plochy v tabulce č. 2 "Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy"
- pro segmenty vymezených ploch koridoru v tabulce č. 3 "Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru"

Tabulka č. 1 - Definice lokalit

| | lokalita | |
|---|--|--|
| | plocha | plocha koridoru Ohře |
| parametry | ID zasažené plochy | celková výměra plochy koridoru |
| | druh rostliny | souřadnice koncových bodů |
| | pokryvnost | šířka plochy koridoru |
| | výměra zasažené plochy na parcele | celková délka plochy koridoru |
| | název katastrálního území | počet a označení segmentů |
| | číslo parcely | |
| způsob ošetření | celoroční | celoroční |
| jednotková cena | Kč/ha/rok | Kč/ha/rok |
| jednotka pro přebírání prací/ jednotka pro odečet | výměra plochy | segment plochy koridoru |
| hodnota jednotky pro přebírání prací/ hodnota jednotky pro odečet | součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a výměry plochy v ha | součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a výměry plochy koridoru v ha dělený počtem segmentů |

Tabulka č. 2 - Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každé celé plochy definované parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

ČÁST ZAKÁZKY Č. 1 - 7

PLOCHY

| rostlina | I. etapa (k 30. 6.) | | | | II. etapa (k 30. 9.) | | | | | |
|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | metoda | EKO ANO/NE | Předávací protokol za 1. etapu prací | | metoda | EKO ANO/NE | Protokol o průběžné kontrolle | Předávací protokol za 2. etapu prací | | |
| | | | převzetí prací k 30. 6. ANO/NE | % celoroční částky | | | | kontrola prací k 31. 8. ANO/NE | převzetí prací k 30. 9. ANO/NE | % celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. |
| Bolševník | mechanika | ANO | NE | 0 | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | mechanika | NE | ANO | 40 | mechanika | NE | NE | ANO | 0 | 60 |
| | chemie | NE | ANO | 40 | chemie | NE | NE | ANO | 0 | 60 |
| Křídlatka | mechanika | ANO | NE | 0 | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | mechanika | NE | ANO | 40 | mechanika | NE | NE | ANO | 0 | 60 |
| | chemie jarní metoda | NE | NE | 0 | chemie jarní metoda | NE | NE | ANO | 0 | 100 |
| | chemie podzimní metoda | NE | NE | 0 | chemie podzimní metoda | NE | NE | ANO | 0 | 100 |
| Netýkavka | mechanika | ANO | NE | 0 | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | mechanika | NE | NE | 0 | mechanika | NE | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | chemie | NE | NE | 0 | chemie | NE | ANO | ANO | 60 | 40 |

| rostlina | II. etapa (k 30. 9.) - krizový management | | | | | |
|-------------|---|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | metoda | EKO ANO/NE | Protokol o průběžné kontrolle v závislosti na termínu objednávky | Předávací protokol za 2. etapu prací | | |
| | | | | kontrola prací k 31. 8. ANO/NE | převzetí prací k 30. 9. ANO/NE | % celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. |
| Bolševník | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60* | 40* |
| | mechanika | NE | ANO | ANO | 60* | 40* |
| | chemie | NE | ANO | ANO | 60* | 40* |
| Křídlatka | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60* | 40* |
| | mechanika | NE | ANO | ANO | 60* | 40* |
| | chemie jarní metoda | NE | NE | ANO | 0 | 100 |
| | chemie podzimní metoda | NE | NE | ANO | 0 | 100 |
| Netýkavka** | mechanika | ANO | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | mechanika | NE | ANO | ANO | 60 | 40 |
| | chemie | NE | ANO | ANO | 60 | 40 |

* Pokud budou práce v závislosti na termínu objednávky přebírány až na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací (tzn. bez protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.), budou práce přebírány ze 100 % celoroční částky.

** Nebude zadávána po 31. 7.

Tabulka č. 3 - Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každého celého segmentu plochy koridoru definovaného parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

| ČÁST ZAKÁZKY Č. 8 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| SEGMENTY PLOCHY KORIDORU | | | | | | | | |
| rostlina | metoda | převzetí prací | I. etapa (k 30. 6.) | | Protokol o průběžné kontrole | II. etapa (k 30. 9.) | | |
| | | | Předávací protokol za 1. etapu prací | | | Předávací protokol za 2. etapu prací | | |
| | | | převzetí prací k 30. 6. ANO/NE | % celoroční částky | kontrola prací k 31. 8. ANO/NE | převzetí prací k 30. 9. ANO/NE | % celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. | % celoroční částky na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací |
| všechny rostliny | všechny metody | vždy ošetření celého segmentu plochy koridoru Ohře dle metodiky v příslušné etapě bez ohledu na výskyt nelikvidovaných rostlin v souladu s metodikou a bez ohledu na nelikvidované plochy v EKO, dotační plochy a bezzásahové plochy | ANO | 20 | ANO | ANO | 40 | 40 |