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SMLOUVA O DÍLO č. 2023/5110/0060
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Ob&anský zákoník, v platném znění

Článek 1 - Smluvní strany

MÉSTO CHOTÉBOŘ
Trčků 2 Lípy 69. 583 01. Chotěboř
Ing. Ondřej Kozub - starosta města
Bc. Jiří Pešout I
00267538
CZ00267538

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zástupce pro věcí smluvní: 
Zástupce pro věcí technické: 
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení;
Číslo účtu:

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Luboš Mužík, člen představenstva
UniCredit Bank a.s.

IČO 25284959
CZ25284959
Krajský soud v HK oddíl B vložka 2631

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku:

(dále Jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem: Svlnný - rekonstrukce chodníku před 
č.p. 27 - 50, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v říjnu 2021 
s názvem „CHODNÍK - SVINNÝ“. Projektovou dokumentaci vypracoval PETRPROJEKT 
s.r.o.. Líšeňská 4504/50, 636 00 Brno • Židenice.

2.1

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se

2.2
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zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených 
ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: Obec Svinný

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činností:

vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací 
dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného 
zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek 
geodetické zaměření stavby 
geometrický plán stavby
zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených
příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
zajištění dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení),
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
zhotovení práce podle technologického předpisu
veškeré nutné ochrany práce
veškeré požadované úpravy a práce
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, phplatky na lepivost)
veškeré lešení a podpěrné konstrukce
montážní prostředky a pomůcky
úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
potřebné dočasné úpravy
úprava, očištění a ošetření pracoviště
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
zajištění skládek
zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejích vyjádřeních a 
podmínek uvedených ve stavebním povolení
poskytnutí potřebné součinností koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací 
dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
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Jde zejména o tyto práce a technologie:
■ zvedání těžkých bfemen pomocí Jeřábů
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách 
> bednící práce
■ železářské a betonářské práce
■ práce se strojí a strojními zařízeními 
« práce s elektrickým zařízením

veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění
zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat Je v případě nemožnosti 
přístupu s dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činností a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejích rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení 
cenové shody, uzavřen dodatek ktéto smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10této 
smlouvy.

Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby pří realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací vmax. možné míře. nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro 
integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých 
nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich 
majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po 
staveništi.

2.4

2.5

2.6

Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakostí s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.7
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Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové dokumentací a které 
jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejích 
nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové dokumentace, bylo 
zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost 
trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

2.8

Článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

! 10.08.2023 j 
!do10.11.202áZahájení:

Dokončení prací a předání díla:

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo Je dokončeno, je předvedena jeho 
způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklízeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu 
provedeného díla.

Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemné odsouhlaseného 
věcného a časového hamionogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram 
prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem 
na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.2

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude>li mocí zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil.

Dojde-lí ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mod, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení 
termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem ktéto smlouvě.
Za vyšší moc se pokládají ty okolností, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky)

3.6
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znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že 
takové počasí v daném termínu není obvyklé.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností 
vyšší mocí nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených do té doby.

3.7

Článek 4 - Cenové ujednání

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle 
výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.1

Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

4.2

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

1 993 665»30 Kč 

418 669,71 Kč
2 412 335,01 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: Jeden milion devět set devadesát tři tisíc šest set šedesát pět korun českých 
třicet haléřů)

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od 
dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám 
platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů 
zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.3

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek:

4.4

V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.
V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
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4.5 Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.6 Smluvní strany sí dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu RTS, a.s. Brno a URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době 
podání nabídky, sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS a.s. Brno a ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (přip. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5 %.

- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací {případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů 

od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí 
objednateli nejpozději do SOdnú po ukončení přejímacího řízeni doloženého protokolem 
o předání a převzetí díla.

5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet Ihůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4 DličI faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem 
stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
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Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z pňdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na 
tuto zakázku {nebude; aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona 
o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.5

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.".

5.6

5.7 Lhůta splatností (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 
30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného 
dokladu odběrateli.

5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o daní 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO 
CHOTÉBOŘ, Trčků z Lípy 69. 583 01 Chotěboř.

5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinností dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb.. o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavateifch. Dále se zavazuje předložit 
kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidencí, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona daních z příjmů.

5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od uzavření smlouvy o dílo.

5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor. cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 - Staveniště

Obvod staveniště Je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.1

Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně 
podepsaného protokolu.

6.2
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Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s§ 14vyhl. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 
energií pro realizací díla si projedná samostatně s Jejich správci, případně s orgány státní 
správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod.

Zhotovitel Je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

Zhotovitel Je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, 
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečností technických zařízení, 
požární ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně Jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Článek 7 - Provádění díla

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentací staveb. Do 
stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového postupu prací a Jejích Jakostí, podmínky bezpečností práce a technických zařízení 
a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedeni deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci

7.1
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objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a 
autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby („10“) a koordinátora BOZP;

Technický dozor stavby; UNIVERSEMIND, s.r.o, Ing. Jan Pešek. Ke Srážku 1185/8 
Modřany. 143 00 Praha, IČO; 09630741. DIČ; CZ09630741

Autorský dozor projektanta: PETRPROJEKT s.r.o., Ing. Tomáš Petr, Lfšeňská 4504/50, 
Žídenlce, 636 00 Brno 36, IČO: 08001839, DIČ: CZ08001839

7.2

Koordinátor BOZP: PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M.. Václav Lacina, Horní Křupá 153, 580 
01 Havlíčkův Brod. IČO: 88014304

Technický dozor stavby zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodlené písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůté neodstraní, je objednatel oprávněn použit smluvní pokutu diečl. 
11.1.3.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit prácí je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečností a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentací musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv 
na výši ceny díla.
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Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitei k takovému 
prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby 
na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

Zhotovitei vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejích zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději pří protokolárním předání díla předá objednateli.

^ístf-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla. 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a nenMi to 
možné, škodu finančně nahradit.

Před započetím díla je zhotovitei povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele, je povinen tohoto subdodavatele využít při plněni části díla, 
kterého se daná kvalifikace týká. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. Subdodavatelé nejsou oprávnění bez souhlasu objednatele využít další 
subdodavatel.

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných 
vodám (zejména ropných látek). Dojde-Ii přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 
podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejích poškození.

7.14
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7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištěn! bezpečností a ochrany zdraví při prácí a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.1

8.2

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit;
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí Částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude<li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště 
apod.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

V případě, že budou jištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich qištění. Pozdější termín odstranění vad je 
možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu j^ího konání nejméně 5 dnů předem.

Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve Ihůtě určené v zápise z kontrolní 
prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání přédmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezí smluvními stranami zápis.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění stavby.

8.9

Článek 9 ~ Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastností stanovené 
právními předpisy, příslušným ČSN, TP. TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce |60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání 
oznámení vad zhotoviteli.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 
dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost plat! 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná 
běžet dnem předání a převzetí opravy.

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12
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článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

10.2 Zhotovitel po celou dobu prováděni díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizací díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, 
způsobené jeho provozem nebo činností.

10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislostí s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy 
uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výší 0.20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklízení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve Ihůtě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve Ihůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-ii s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.
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11.1.6 Neodstraní-lí zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 
7.15je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 KČ za každý 
jednotlivý nedostatek.

11.2 Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1 Práce zhotovitele, které vykazují jíž v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradí

12.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přérušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto Jinak.

12.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno ínsolvenční řízení
12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 14tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
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Pokud odstoupl od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedeni díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož t k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.6

12.7

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.8

12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve 
výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se 
stavbou.

12.10 Odstoupením od smbuvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislostí s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědí doručeno dodavateli.

12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.12.14

Článek 13 - Ostatní ujednáni, závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se náležitě seznámit s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentací a pří
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realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 
jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušený Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

13.3 Dojde-ll v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt

13.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opathl a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.6 Zhotovitel Je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit pil výkonu finanční kontroly.

13.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

13.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.9 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, čl za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. 
NepříhlásMi se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 
lhůty.

13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění 
osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v 
Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platností
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dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů.

13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č. 257/12/RM/2023 ze dne 
26.04.2023.

Přílohy:
- rozpočet
- harmonogram prací

10'05-žaa 1 o -05- 2023
V Chotěboři dne V Hlinsku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

tST-3-1-

SrIng. Ondř^^ozub tng. Vladislav Kropáček, 
předseda představensbstarosta města

IWSTAV/ i

tni;. '•„'lO ili
INSlAVHurir.ko ;i •>
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CWdi*i**wsteyetn/leeMW«.a.ftte» mr9l9>a709/9 
KweiW WMBiÉfW stt»eeeí *FI 4 WS W . *» <5 f M7?/Dř
KWeÉw nífliAw síeafairf lei W169 • *» A171«; ií 111>1UU le 
Keeiun*K»v«l#»iiew*w4eflíwi ma/ÉJrv»Mafw0Me«nf»9AfA966«*m 
AittOOr l&Ol^MIM^
Caáttn 6«f71461 /Oj
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E li Qt41<Plt
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OTgK6
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taM»4ty<ifcM46<6lM0r6r»w«<irtMl*MM^tauWiÉ/<Ui68i<Mm»<6^<M 
ňiéáe*,_____________________________________________________________

r 5T sidu POPtATKYZA>gm*K«QPWC6 Ml 11161
!■74?a7.« T aop g^S<6

QtoraV *^*7H ?rřřř*6* Ifllžll
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\/KiÍiii MiMiřtf wseoww# ořlHy » 740l.^M
MMteO «M6ius*iá M tiiiBfír »« MiteAl to» A 006 00 •

<f«afM06r ?t$9^rxmn

[ mMÉmOMTIWIÉNl UPITU ZKWtWřCH W.OCM 8 ASOALT POJVEM. POVOZ DO $KM
s mm W.Ml MŽM.W

MS OTiKP
M

•tav. thaánRi MyttMM «. 00 mm.
bytMcaO.KOnm.

O ttuma <int(a AGO U mm. Mni nMa *C(. 00 mn. ao<Ntdn> «t«n AC* W mm.

lOdk

Oliee* »ibW dÉn«W eiMvwaieilMy: *»071 OS^.OK W 
ChMbftvnMaAMn^tartimiminiMMihnfam AOStn-tmO.ttžOO- M.2rp4S>U*«j9

CanM •• anám ifanieaiil «■ ftOaO M • kn A2M «» M400V 00* lUM 
<»«iiualiaca »m Mini MManram<1087.00. faiftOOttft l(S20«l««««M 
Karminiuca w arinf KuM ln> 007] 00 • am OUO OO m l«>M 088
KmaHiwa vmhtO MMta v* *«•*» tfanetn/Mn 0180 88 a Im
AflOOO nOO-AO**]) 8rft08«]S08*8.0M8»l fí 
e*km O<O«»O»0>7*Ha8> n/

m

MaMaahaii0a»allnriumaii»aMt»>>wn«iaimaittio»a>»in0u8 innaintvi. 
tlahnlMaltaflu. Haaliw0nmam«aatMMki,<e«iya«>v«Mjava«Me«O»f 

miltfiÉii. Ut ^ fluíni ptaMi aftntaiR Oa MmllHvtMnrMalni-HnMMtnMibltwtOinaaeaViuOelmMiaikaalatn}.(a «)l7a)jitD attlha mt

I 1 I IoaaTnaw oonia zoaiwfortcH ploch ] komehva warnígL opwz bo owi
lima M

88, Mt
78W«.8J

nos OT8KP
OlOnOd <ka«a, A ISO aiak 
ntvaOd kamunOaea. A 800 mm.

OiacM rniwa UáníM laMvaaW uuhtv 88 87V. IS*tA8]> fW 
6ňe*0l r uAK/MešWi *ieů »«ai<i« deniiafi/ku 6.0SI 88 • len ft 11100 MlfOlMoJlA)

CkaMtnimfrUaWiMInCtOOOOO-O.KlOO: >ttO«>Sa]3780raKai™i*aeewam*»tteaeeall»A8e6a0-toT88570»S10«"e]-18.aOft!;
MMmn8Eaaai*an«««a*e«liga8i87S08.ta>ai»0O8S«i'a>aStJ/EI

Kanaa^tfavmim (laMamOcn tan pffoaMv* tmliv uanKanf aaAfSOOOakn 
A18Ž8A IlOlVJaAlM/q 
COOian. A<»*C*0*e*7MA»a fS/

PdaMma^aiapa ealiMtaM manA>ilact a vykaaraniu auU a a »>>mamáiiil hmaiM vA 
iMart na aMÍOai. lOiMnaOt pMaMt za aMtdlai. ttarý u oykBuja t aaMaa Siai** 
lavOJailM aaWia mu ititil tamkiéOa matanaiM, Mi jt maOiS aMalaic watoagt Oa 
lakiaikavé canr kaurM •tm fM mual kfl uealan v OapOlialdm ttAi k palalaa).[ ~ 118821
aooTitawM CHOOWKOWCBAOTLMewieHoaituaMKOoeToiiovyeM

M laooeo
I a*'Ag“ 0,67-I ti m a 2622 OTBKř 1

OáMTBUfcJ <t6v»tckH**iM4dl ahfwOrtttvt. !&!•fě$mMÚ60fAá

PMlŽMilM—<44 MMlpiiMl É vybOBiwwi tuU • t yyOttfiíitini hmKM vl
iil«M M «MMl Ntahrm4»6B4ltM( u tUÉaiu. Utff u vyfenj* y pMeto 0M1* 
(tvítfnKM miMll»fl1n«bMO«w•léh•fflM41ál^U■lén«Mtl6fliitll4kcMm0utO4 
I>^m0hv6 ««ny OMfM • m W6 mgtf 4/1 umdM v iopMtOl íÉn MKU k poiBžei).[ tT m»i4f
OOKOP Wl06POirgTAOBU8IWICA^g”*P*»M1lOOVOZD0 8KM

M ».T|f
I ^.8 -? B114š:.V-.1 4 &12.71 26a OTSKP^I

OtlOl Cpvwlaé plMl« St  ̂ámiMlSO nn) • komOvlM traMy cao inn) • 170■Mt

VmMlMwt«i««u|4buMV«>MtM6r 6i|matf 6mu(1$0iwn|-lMMM vnMy 
i2tC wm1 •Hwwi

wiJnJ AbffM ^ ynw/wtfwB*rt*»ft6Í2 00«li 66066,6.
VaM 
mmm 1XJr^iftíS$tŘÍ
Vmltti nmntaM máthua^té 2w<ét4v ta vněm Penfcer m umíUalhn 6666 66 • 
tosAllOOAtf aiM» 7266«6tH6aW 
cajmor* Tat /c:



ptlatkt itbiwi*
• vDdaf Kmá a sfMi í*i|iniii. cftmWH, pMdinl, manipiiae* * i^Upkan
• lemptml tmrMad v»ia»M» ncwwtáa* i apiMnt 
•«MM «tk^M r» cdw á>fe<i ptác* v dti* «č

VMtúmnliwvaM, ICMKMal a a^HtA <>(. J4d)MaaaKiaalHnl
•xUtnI p*A ňAam i akal >fbuM). «a aSuilních rmlatart a ptd.
•tUM p•vlltv•c^p*aanaraMa>><l>n<t<l^(éMenUlgwMlI 
•et9ÉRl<H4rve.t«»ae>A|miK.»an*l apabatavafMe<ipadiau»nty(Mi uttano>wlkpaLltSl.}|
• paOtM antftxl MaÁnr aatanal vMy
• tuaiil a ta94a«M )a4naC>yA MMna
• vyatwtM a nataN vfkaahi
•avalMvanl a p/aaum. avaW MtanaCnéM t«v. výmtfia himm T podán a T gtln) 
nakadnatina H!midcl$nl«*i)r
- aoanludni fwM atuhoM raóatid oMMinihonany 
. >iAil vpfapéAy, edtaanial kařaiti a iwaaawm
• patonl, naplatil a tni planí vL plapataaM (ntnalUlavpch atln)
- tprnu, adnaa a aíilM and, zanadaaé apáiy. lUn a tvaM
• tfuMiil patMI. pKpaM I oniM ob awalwtM
-iflzi)ilthipAAvpeaiailalawtmcfan». natiHIpralplapraeaintaAataaaaliM paWka

- uMarinl aýliapHW a (aha edoanapraa aadl 
•adnaaani nika ak>a<ata nap a aM i^kapIM a va itýtapua •MAiIyftapkB 
«nUta paa»oct4 Iwiawrtea t 
nl|a>4p. látali, pe*k. kanca_
•nacattfmjauletaa zonkp 0ii adtdki. aa ntaT<4 ta paptakp a iMadtai. ap)aau|i MvaaWcaUUi-

Hknakatfahapalaol

oaiatPigid ptendani aptapialip (pIDaidt, a|iz^, 
. ptawaM, ipanint ptapp: uMya a paa.)

r T5T 1257MI
WKOPAVKy ZE ZEMHIMIA MOACEK TR. 1 OOWZ DO IWM m I

ži.iaa aaaaaaa
aaa ortxk

MUup en*ee pt# ahiawtei*il a *eec*il, 
TL aňikalAPam
Oapai. It»>. 2M SŽ« MaMWfii; 
Okpal.f ttaOr fHM'D t9i1iK0fí

paWKa zahrnula:
• vadarama a sada dasmi, ptaiMW. pZdalsil, msitalaca a výkapkam
• kampWnl ptaindatl vykapitliy lazaaatana I zweZai*
- etařenl uJkapiW ta hata^iea v Bami* Wmetlekřdi apdtail ■attat>l»r^É«aktklliknapadwnintliantaa.kamkitlslaatlt»ai»«.lata‘ 
aaCaatilhazifilM

■zMatil pat vadau. v akal apkuW. o attwatijlh ptanaiadi a ta«^
• pnpidakaitpivso•tttadta'nahlcl>.pHachatajnta>n>A4d'Mdacn(eguréd4

- tapM «adp «(. tapaddi I mak. pakuM a pahaCaaaaM tatad aaupmr (VB 
aaiňanni kpd, 1tSI,2)
• padaM atilted MadrappadMiitd Mdp
• tfíaM a ravalaainl )a*etapd> kdaana
- ntdiartal a natad pfkaslu
. niM vpkapa>ty. adakaiiM kataiý a napadAnk
• palani, mptail araztplani vbadapatavM (aptmadiliM  ̂Ma]
• Apraw, aaluanu a aWtW dna. ZlHada** ip^. atai aanM
• udrŽPvM vitapda p }thp adm padhtpdl
■ adndad Mta akaadml ndp a akdi vpka  ̂a va v^ktatn
• nafni pfkdflai
• aaltard paniaena aanainiiaa vnaíll^ piaaadani ppkapdald (plQazrip, ajaz^. 
nl|tzdp. Matli, padplf. kanalt.. přameeMid, apamM riadiy. talopd a ppd,) paUktAotamta:
-ptkaa

i^ana a aMisu latnMiaii
iiK~i aaiTja i »a oTs>a»

j
RyHSR OO )M RAZ INEPAZ TR. II. ODVOZ 00 SKH

U] TMI[ lir nzaiaia Wiil

KanahzaM pApadv a Id M <putA 
Hatnitiad (MW).

ityhplal m.
* kamuidkapt Maakta ipkp (IdOt fim) - kanamikbil itoif (aw mm) • M lan 

tlVI v talaw Idoida ijhp [1809 mm) • aa,namt dtnt (UOmm| a Ml mm 
UV2 v kaaundkad Maukka tpikr (12M mátl) - kantkukenl waNp (4H mm)« na lan
umvialaRl MaakaiPRr(IZSSnmi)-aa)mulldni(1MmBi)* llWtaia

Sllka
UV1

W1rhmmhmtfS.S‘VV6»)t>.SVMK.7IOIAI 
wi azadtd I
wtvhmuii*miiiSfo.nfít svrainUN/c; 
Ultlvzatad f*f*M«T.TM/CV ealraiilAt«aae»OK«g«7Mt)FI___________
peMkazahmule
•vadata»tiáadaial*«opHPa.pftBiWim.pldatdtil.iitanipiiieaay>kapkam

•kmplatnl praiadsil apltaplykp mznlanl I zvatad
•adadanl alkapIiU ta mlau ddfca ptAca v nim Pt. WmiVcIjIah apWanI
• zdtanlvpkapA>ak*tdlztaclpa*amraiavaaiM. feanatvkel a akltW ai. )tta< datanikakataW

- zHanl ped aedau. v aked ijtadnpi. «• sSiiiAfiteA preewadi 1 pa*
• lUenI ta ataWA* pAaedi a pa #"#«h "ueVdi tadaeh (AřVAdi)
• taMnI vady ad. itrpacWi I mak. pomM a pahaMaadnl ktipad aaupMay MudanaatnlkpaLIIStj)

• peVéknA eaUanl hteabiy paeamiil eadp 
II raní a larpajptáíit Jaitinftayili kdiianii

-aptihavAni aiMeri vřURdt
- aaahaadN a plaaadi. tvaho da kanalnlna tvaru, vpmina kanan a padail a a plArv 
tadwdnaaMd itauoeidMaaay
- annaiaM iiuaid didiatta tapapM idalMsii katrlnp
• tutal apfcapAviy. adawiM káráno a avadAvak 
■palanl. azapTatiI BneapTanl ai. pTapatanÉnl (apJtMM<*v)di dta)
••ipraau, adtfanuaaidtMdra,zdHaAaa« aplty. aita k aaahd 
. edvidwl nibP abaedeni aedpa ekdl a#kepUll a aa w»te^
• Rdaalatitadta
• vtIkaH pamacna kamsvWe wnaSMel paeeadaid apkap*»1» {phpRdr. a|Bdp. 
nápai#, Maní, paaptr. kanak, ptameitiid.zpeantai pladip. zdapa a pad.) 
-nanktnula idaZiai aatiHop pa aiMdku. da néappu)« papirtp za aliMai. aykahd aaapalataat,0l4l"
HLOUBEM RYK SIR 0O2M PAŽI NBtAZTR. |l|. ODVOZ bo ikiá________

IŤT tawalk
m I

i.Tdd
I ----- iza Id =I Z»l M Mg OTSRP

]

KandIztM pRp^ a tOM apuaa. HammaSISIHL

ÍDkafphpla

im a kamunliael Maukkatpnp (laoo aim) • kanavuiiM amap <dlB aun) • M nm 
UVl azalad Mouka iykr(ltMmni)>a«Mill dnuIlSOmn^alHinm 
UV3 v kamiMoal- tlauOPaitky QZM aun) • kanakuktal ataivy (dlB mm) • TM nm 
UVJazdata Miukai(t<y{tsainm),akita«a dnvIiSOmnqa tiwnm

t

Wr v Mmuidaet (SO  ̂*» ta) •<>» M)>1 TAO taf 
lATI vakui t a*>*0«>tJW/9 l/VZakamvnRaaZ 
UV9vzalMf*l 
CvAatit. rA»d»e«DI‘fl»»l

ZrSAfOZIWl SVTBÍaaSJOřC/ 
•r l«t.»dOB»Pdi



p<Mk«unnH|t.

vtMsuB* • MM *(inttllnl, pTtlsiM, nuNH*** • *>*«»'■»*
luMMlyíMlMtuyin^ÉiitY imtaifil lii|nti«4 
»Utmi výkMW p* M<u MuprPu v ndn vC. Maiillettch tpiVtfP 

vMtlotfpMÚnMriovMinl. toMwlitl P alalc*!* vt
MM

•MpanthazMO*"*

MMpMvMM><MfvpfeuWa.va (UuHnýtii i poA
UM p*'XO'**-P**«* • P*I"M (*<>'*<*'1
(«pMiMy«t.Pvpadcf<|’n<Áp«l>vU é pahUmMinI <hpkI <>s

MUrtMOTl kp«L nti ,n 
poPtNU (UM hMrqf paPttmU >ePr 
UtMil P tC9M<M MrPni
nytUufPoI t MtM ifkapui
••Mi««MipU*ntLmMA>Mn*en4ti>(>ani. výnliuMmn vp«U*tl tvp(M 

oMwMwwt MmMU#iiii«tov
MnknMnmiPnMMraMattni PMWmi hoitiMqr 
nUal vytspMqt. •MnU IMtiiP ■ MpPMrak pÉlpftl.«aipWWHMip(MtfcpfUMIMWU>|a>*«MMWiitW 
Apnuu. MyíM a aCUlM Uw. MMaPairP tpPíy, aUn a nÍM 
a*raM M*a ataaM nPp * aka« «(ka»U>* a v* «tMpl«l mPHafttMu

vatUf < powitnU kaetMlMiiaMMvpai ptaaaPanI vykapMy (pXjaaPr, 
al)aAir. WaO, paPp*«. kaiMr, pUnaÚM, xpauntni pladir. zauyl a piaA) 
•oaiMnapaUaM ptoiuv (n* aMPUai. Pa lúuipii) arP pupia*i a iIMMu, vytaopl tOtal-MYI

«a OT8KP Ir ,^3*|r^:iT-,pp.>a:r--:;ť|nr i»aMi8 MLOI
itYM au PO »u PMi Hena til iti oovot oo tm MP

KanalMM pflpallqr a tUBlapiiatL Hwnlna«<3«).

( ;tUkarypylal 
UVtvkaoiaalMi HaiMia 
UV1 vMaM ManMUPqr (< UVS«kaainllad:Mai*ha 
UVjvaaM Havla (f«v II

1  ̂I1IM0 mai) • laaaMM viiHy <4M mn) > M mm 
POP nai>< aapauP *ni (IM naO • SS9 nn

(12M mai} - laMnrtW mMp <aPO avn) ■ 7P0 nm 
nai)*aajmull OniadPO nn)' UPO n"<

>»>»ssa

Wt vPaniakaat (OP*I'Ol5«HI fO^al/POW 
Wl¥tM «P*t*(US*t»affir
UV7 vPanaUMU (Í5**«7«K* O** n^.SW/C;
WMIM •'!*>. faUPOiOrCaaan:rtaPa0*0>*P.pLp^l51gT
paWIaalvniía

• vaParowU aaMU Paprava, plMilaUnl, pMaM. nWpUaaa a vfkopMm
• kanUclil privíPml vyliapfciT amapalia* I tapataaé
• aPaPiA) WUpUU pa aalM Paáu pMaa v nln vt. Mminelqicn apaPanI 
•rtM vytappnk v HIikMi paMamnOM vaM. kanfaufeel a aijMU %«. PiíaaeeaiiplW

-lOleP pePvePeo, Y ePaP ifevlaei, ve aOanInýdi preiuradi a pM
• Uleiil pa iia»4efk paaaeii a pa JnJdi nuei#* téileeh (Ipwieh)
. lanNnl eeap ví. laipaal* paii< paMjbl a pehaIewW Parped eawrov (* 
tManavari kpH. IK1J)
-peVaPpI atáM MMny paewiiy vapp
• lUani a rwMUnI )a*iaavpdi bUvMp 
. vptMM a aalanl apkatau
• avaftavpnl a ptantv avHP Pa tanaiiUha Karu, vfmana liaam v padaS a v p(M 
sialaPnacanl MimaPak^vivy
• avanlualnt iwM *vhatnPraMita"l aPitftlpU hanYnír
• ruW vykapÉfIqr, aPaPwiM kafanů a aapatUvafc
• paM. viapUnl a ratapUnl <0. pPapažarin) tvytna OMavilan ailnl
• aptpiu. aitvaiw a attUM M, cPKaPavi ipáor. aUn a avaM
• aPyjiiH MM aavePwil ee* v aPall vfkapttll a va výkafUti.«lplnlv$*aMai

■ vUlarP paaiaeni Mnanksa unaMiJIcl piavapml ««r*apP»li|r |pH|aW|>, ajap). 
apJaMp, Maal,paaplr. kaiHr. pfamaaMnl, vanM plMip, laiayp a pad.)
• naaámii)a uMaiif aanhv (na aUUlai. M nPaypul aM paUaDpr U aHMku. vpkatujl tPHť*aalatca

UKWBPaÝPIUlMyDQHaaVPUAMagKLAOlOrBPZ ZHUWMM 
UWoll iKW ni ttfnriCvié sMMeiL

MV

Mg QT8KP I
WS»r 14T 171301 passa

Mapu tnoM prtfacnpM 
Pa* pal 1«»Ma; 7PPl*r.PP> W 
PaMpei f3MWa.a7PMKPrá
Pa* pat t»P»c.P.PS3'P4P)nt 
c»a^ a«a.»‘../w>«ampMaftaTiPnapa

(laH pravaiaal MM KaftMulM MpfaPapaaaMa tvaru
- elařiaiaaa#* peeHau aaeuprteav aWn eP. MmaPelq)* epaVaid 
•MlMlvaMva«aiV.lnM«iPc)aaa|aUa ajaJMi MtaaU nptUiP
- zPtael iravidiBl va allanpak padtaMUcP a aPaniapdi praaůradi
• Htané vHMM aypMkip pal va*
•ulUPW pawaMaP a papapch aunpeii Mauan tPptfpaii vt. PaavpPnli •apautUnlaa

• ppiavA aWtM a acMaM paUaS a tvaM 
•paahawHU, leaUiW pewatvi aMU
• wattavW PhSM a )itw adama piaO vadl
• advadaU aapa aPaadial vady v aM PlaWM a vOlaUtt
•vaPSurl panaarU MaaPulea matftultd pravaMM tannlkanavulai (ptlppay. ■fidV-
S^jpUAirri^kHMiUPovANreMiMTeiuAUJ

• han

ataal auluatu

nifaiAr, lalaal. paMMU haRHrukaa, pramaailRl. Mamini plaeliy, taiivP a
tOŽŽ OTSKP C

ITIklI[ lír
Ul I

3,111 r‘--.‘;iikp.zk-^'' 37*13.

vCaoUaPaidkapraaiHSM taalaiUiupraaáeypa«vadllaaaaa*1PmadaHa|aalinu-

Kannam Mami flPl, ___________________________
UV2

Caamvi AvdajnatopalaMaiMand*

kaiaptaM pravaPaal navl kanaPuhaa vtakU nllarpu a dapvavy manndv da 
ndPiňii PaUkBiBaei

úprava uMManHia mataBlhi dhlanlm, HTdkntai, pramIdUftka nvaa 
vyaaidatilM. pnp^ItpiaviruúlalandaplaiillftN ma<hvlaabiaad 

hupttal I MbU eňy huMM
abtfinl Oasu pa ealav davu pipcavalmv& Mmaaclfcn apaťnd 
aUaai v akall vadaM. kanmukd a akfM) a jaftii dalaml aaf UM 
iBlani ptaaádiBl vt. lamini aa BSantatipadmlakldi a aitrúnpek praalaracli 
MtanI eUIdlnl aipankir pad vf*
uUadanl pa mlvlali v pa jnymiampah IPalvati (PgtaM) v*, daeypdv* 
ipavltlal aaalarU malartttu
výniaia Cáad tamiil kanikukaa mahadnaaani UMaticIVni «<vy 
udriaami dUMU a lada acnrana piad vadl 
advaM luPa apvadaad vady v auS ÚMMW a v úlaMd 

• vtUarl paaaacail kaaaauhaa unatfullcl piavadanl zaiaal MaiaavAca (ptlpiidy, kca.
I, MevMnl Hedvy. laMid aHody.

aad)
Jnodi.ia T

3022_Onc w iTUií OnVF
íSSSStTAUfil A CaiOCTU z NAKUfOVANTCH UATfJttAlV
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• IIUMvphapau
• i»alliaia paaaaanP tanaMu MBaMidal praaaPanl aytapfcay (pAiaatii, a|aM|f. 
rd|iW|r.la5aa». padpPr. přaeeelW, ipawtln* plaaPíp, zaloyll a paa)
■ natahmpadattnl wnnp (u aiUdci. * BÉMpu) n paptfdv za aUMB, vpioBUi aaypelBfcat.0141**

MLOUBgM RTH SIB DO » PAZI W6PAZTH. li. OÓVOZ 00IKM
]US B.1?l SPSfctS TTT issasata

VaraptPaavMan’,
Hanaia4(B5«).

SBIarýtyjat^Sm.

KMVO«Mantlila>*iafpiir(taieniP)>a4]mt4l«iiu<lMnioij atuma KaadW3aaBa*4BrWaabaat4aFa71Pirm

lyiiap a lalM 9.ro «n > 5MM7 PV
vykip v afndaBc O m zra MaOS7> ň
Oatma/A4»i«aaarf tptíct 
palagca rdaiMpa
• vadaravné a anlaU 4ap>ava, phaaMW, pfatatanli nanlpiilaaa • výtapkam 
•kaaiplabil pcaaadani 'ipliapWqr naaapatinl ■ aap 
•aiadarUvptoprtttpacdaa Pafeupaáaavnlfn ví 
-MžaM vyŇ(>P>ak * Hlttaaa pacSamnan vaM. kaniaiAcI a afejaW •«, Japan «aíainanaai)Mnl

• lUtnl paP va4au, v atol vtbuitin, vt acMMch paaalaraah a pad.
• tUanl pa naartad pSaadi I pa pBÍto ntoipap Uataah (Ipnádi)
- taiptol vady vt. Seipad* Jhi*, petito a ptoaleveeml eaapad taapmv p«
istnavanlKpaL itSt,})
• paVaM cmíanl MMÍny paCataii<«a«
•lUanI a tatoajavtol laOiaOvtah Mlvanli 
-vfttoavM anafaoivýkaplai
• aiahavM a plaavala avaPa tfa aanttnito krav, vínina hamui v padali a v pM

alMtP

HmMlatfch apatonl

lato)

• avanhMM nunP diPiaa* raapM"! aMalanI haacny
• raM vytapárlqi. ppiaapw KalanP tawatPaaK
• palan), vaipPanI a caaapPanivP. (PaptoovM («)|ma MWitoh ufn)
• ia nau. adaaru a aUlM toa, toPlaPav* apioi. din a paaM
• atoadanl nato atoiPim vady vatoBaýtopiPlPavavýtoplM
• lHPM<4liaplM
• tMm* pamecnP Moitakaa mottaijld prevadani -vkaptoiy (pAiMr, a|spy. 
nl|4rt), Maní. paaplf. tniar.. pPaaiaaHnl. tpttnIM plácli), atrfit a pad.)
• naitoreitoamanlxainln) IM tUMto. da náefpv} ani paplaliva adP4ku. «)>aaui aa*p4lafM«.0l4i~

hComem rtn éiR bo 2u paží ni opyoz do ikm ym QTtuy ♦JÍL iUtf lOT MlbV

&inaryiyift0.3 m.
KiM VOV2éM htaiMEi tifif (1010 mm) • MjitMi &m$ (IMmin) • 100 imn 
Pahfl HOvahaPnHOi. Matoto rito yta iwm
IVkap viatod aS«W*2f StoUOpV 
týtoppcsadte osvirivsmpnff; 
CaPam- M«8VP.

acaici
pdaPtoiaPaiato*

• vaPaaaapé a nWI Papidn, pPamhUnl.přalalanl, maMpURa a iijpaplnii
• kamptaW paaaatfml vylinpto*) naiwiatanl I idialinl
• alaVani vfkapMU pa cdau datu patoa i nPia vt. unailal^li apairinl
• illiani vyáaptoak v UlakaaP patoamnlba vadani, lianatvkci a at|atU yi. ttftlt daeaanUiaaapitM

• Mtinl pad vitou, v aaall yjtototo. »a atoitifto prialaiaali a pad 
Utani panaartah, ppaadi a pa JPiMh iKi»i)eliUatacli<lpjrd<li)

.tepáni «ato«t,<aipaeld<|iaak,pamMapatotan«nie<fpaaicaiwto)(va 
uCteiavaN RpeL 1IS1.S)
• patfatoáantteiIMtdnypitttenlvad)
• maad aiateaitoánl jadnetef* HfvaaP
• v)1d>airánlanalmlvfPte»i
• cvaliavM a plaaaali avatedatenaCMtoafin, v)mlnahaminvpadallavfáP>« 
pittodnaaaná Wmclak^latav
• pvpMmM nupit dndaM rupatanl adaMná haMny
• flilrl vytoptolv, pditanMWanaanapaatoali
• patail. azapTanl a raopfani rt. plapadavM (an aia Mlavytii ctifi)
• dpitav, aaPteai a atiltlid •» iSMaaá apáiy, alln a cnM 
■ atoadani ntoa towadani vady v Chafl v^wplálá a va v^taplU
• indM<i)appM
• vattet pamaená temaaca lanalPHiiei pravadanl vykaptoky (pTliaMy. P(Ráy- 
nátaidy. M*nl. padpir. tank. plamaalni. otanM plachy. zalayU a pad)
• acalimitoali^l PPotoy Ou MPdto. da ntcypu) ani pteallqia aHádai. vykatu)! aavpalatca«.0l4C*

tSP«áa-a~l
SHfl.PT I aaw OTCig

Jlir lSŽ«Mle
HLOUBEHIRVH Sia OQ SU PA21HEPP2 TB. (i. POVOZ DO SřIM US I

flSTt

Wap»á aaaWanl, MaRiPiatlSK).

Sin<a<9fp|aa.SBi.

aUMI VO v ManMdautU apny 1101> am) - adimM dmi <IM mm) • tSO mn 
Kihd VO v diadnilnf Mautto pihv TIP mm

vpabnt fl S« n*Sf ttodfáTpV 
aytap vatoaQur e SV ZT4 M*ftP7> w 
eaPww-/'a*gi*a amaCTa Kí__________
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• dtm « NztM*dataAtMufWPl
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- MM p»vnNW\ Hwfi I
• e«<sM v«<|r «L tepacMiii uitniiniiip«tmia

• MtfMn* aiBiri MMUiy padnmit «Mr
• MM ■ napajwM Mnnt
• nyMiPMnl • twtori- tvMvM • K»»v*- »ÁA *• lw»(A4h* Mn. oýmlni fionMi v « v |<M
atMÉwwnt sfcy
. PMfiaMMniXÉ dnMM adtftltn* hmint
-IBM oiMM'. «**aaM taFeii tnapadMc
• p«M. viáfM • nnpM *(. {«|!M «tn)
- dpfViu. Mimiu b <bBM M. liMiPwt tfiít. «(■ • mM
• aPradial mM (MM vM|i« «kM vftofHM ■ M vftopMil -WmivtluMu

•nUiiré piiBMn* KMtMB* uiMtAulid pmM nkapMv uniBOti. •tMA, 
Mtad). Klatí, peMMt- MM:. phmMtnl. ipwrlnl (Min. ZttlM I Ml
• MMÍm4* >MM MM (M aUMu. «• nltrpu) M pMMV*> MMai, «ylM># wipoWMtOlll*-

É ptjlMi nuMftti IMMi (Iflrtclil 
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MB<tW BiwtM nMMb 
Opím, «(MHnl • adirtM piMI imiM 
MNwÉtl, MiblBí pmka mM 
u«to>0nl OMiW • JMi* Mima prali vM»
•áradM hM MraM v MM tfíMM ■ « OtaMO

/
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j^Fevedifll Momd haruMn (pfljtttfy. 
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Ut pratMMO MuiaMM*.
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(2Mmt'M(*(iS0 mni ■ 090 m
Vdndnia: NmM* ifiv (?10 mm) • peUdodev* «n»t (00 mm| - KMm KO* (?M| 
■ 400nm
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■pKiMrl ■ imtM nMalfti
vfmta 100 MamMontMWaaiMiMiiMinO MmxMn vm 
y MmiM ůKaM • IM MMm pn« VMl 
tPraOM ihM «bn0M Mr« akU OtoMii 4 v Uem 
vHMé pnaranO karMOm «m«0Aii|ld pravMil zamM MKPBke*
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