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Smlouva o dílo 

 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Obchodní firma:   Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  
IČO:     683 78 271 
DIČ:     CZ68378271 
se sídlem:    Praha, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 
zástupce:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Milan Melichar 
kontaktní tel.:    xxxxx 
kontaktní email:   xxxxx 
 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma, název:  Green VHsys, s.r.o. 
IČO:     087 156 70 
DIČ:     CZ087 15 670 
se sídlem:    Rouchovany 367,675 75 Rouchovany  
zapsaná/ý    u KS Brno, C125423  
zástupce:    Vladimír Hladík, jednatel 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Vladimír Hladík, jednatel společnosti 
kontaktní tel.:    xxxxx 
kontaktní email:   xxxxx 
číslo účtu:    Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 87156701/5500 
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení „Instalace FVE na budově 
Centra HiLASE“, 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že 
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(b) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy a dílo  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaické elektrárny s celkovým 
instalovaným výkonem 59,76 kWp, včetně konstrukce pro umístění panelů a všeho potřebného 
materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné 
fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení 
fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu objednatele, 
oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno v 

(a) projektové dokumentaci (dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby) na akci: 
„Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy HiLASE,“, kterou zpracoval Energy 
Benefit Centre a.s., IČO: IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, hlavní 
projektant: Ing. Robert Koska,  ČKAIT 0009369, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, 

(b) zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení, 

(c) stavebním povolení ze dne 21.10.2022,  

(d) nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel, a 

(e) této smlouvě. 

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými rozhodnutími 
a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších správních úřadů, a dále 
v souladu s podmínkami dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí. 

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání 
fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale o 
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla 
jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace 
fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v projektové 
dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví objednatele 
nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této smlouvy,  

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či 
jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, 
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zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za 
užívání těchto ploch,  

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před 
dokončením díla, 

(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti 
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či 
dalšího potřebného materiálu, 

(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím 
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 
odpadu objednateli nejpozději při předání díla, 

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

(l) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a předat ji 
objednateli, 

(m) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele 
při této kontrole,  

(n) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(o) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové dokumentace 
a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy 
požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace,  

(p) zaškolit obsluhu, 

(q) zajistit pro objednatele vydání povolení k užívání díla (kolaudaci) včetně přípravy všech 
nutných dokumentů; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost, 

(r) zajistit připojení dokončeného díla k elektrické distribuční síti s příslušným distributorem; 
v době uzavření této smlouvy je již podána objednatelem žádost o připojení;  

(s) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky 
stanovené v projektové dokumentaci, 

(t) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k dílu, 
včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této 
smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty 
se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla objednateli, 

(u) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy, 

(v) předat objednateli veškeré nutné podklady, které bude objednatel potřebovat k vydání (resp. 
změně existující) licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické 
energie s odpovídajícím výkonem.  

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 
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2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo 
poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li ke 
zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel uvést 
do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady zhotovitele.  

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a 
kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci zadávacího řízení 
zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s těmito dokumenty před 
uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě toho prohlašuje, že lze dílo 
podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému obvyklému 
účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené a od něj očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
(dále jen „nový stavební zákon“) je zhotovitel povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 a 330 nového stavebního zákona a provádět dílo bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla nebo prodloužení doby plnění. 

 

3. Čas a místo plnění 

3.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději k 1.5.2023. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě staveniště převzít (dále jen „den zahájení“). O předání staveniště bude 
sepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol č. 1“). 

Dojde-li k předání staveniště později z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, prodlužují 
se termíny stanovené touto smlouvou o takový počet dnů, kolik jich uplynulo mezi 1.5.2023 a 
dnem skutečného předání staveniště.  

3.2 Zhotovitel předá objednateli do dvou (2) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy konečný 
harmonogram prací, který bude vycházet z předběžného harmonogramu prací, který zhotovitel 
předložil v nabídce pro zadávací řízení. V případě, kdy se zhotovitel v konečném harmonogramu 
prací ohledně některého milníku odchýlí od předběžného harmonogramu prací o více než sedm 
(7) dní, zhotovitel bude povinen zdůvodnit a doložit oprávněnost změny harmonogramu.   

3.3 Zhotovitel je povinen (1) dokončit stavební, montážní a související práce na díle včetně zajištění 
veškeré dokumentace a revizí, (2) podat žádost o vydání povolení k užívání díla (kolaudaci), (3) 
předat objednateli veškeré nutné podklady pro získání (změnu) licence Energetického 
regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem a (4) 
podat žádost o připojení výrobny do distribuční sítě do 1.7.2023. 

3.4 Zhotovitel je povinnen předat dílo do zkušebního provozu dle čl. 9.1 této smlouvy nejpozději do 
16.8.2023. Podmínkou zkušebního provozu jsou (1) pravomocné povolení k užívání díla 
(kolaudace), (2) pravomocná licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu 
elektrické energie a (3) připojení výrobny do distribuční sítě distributorem.    

3.5 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat do ostrého provozu dle čl. 9.4 této smlouvy 
nejpozději do 31.8.2023. Zhotovitel se zavazuje postupovat při práci na díle podle konečného 
harmonogramu prací, který předal objednateli dle ustanovení 3.2 této smlouvy. Objednatel je 
oprávněn dobu plnění prodloužit až o čtyři (4) týdny, a to pouze z vážných provozních důvodů 
na své straně, kterými jsou zejména, nikoli však výlučně, probíhající experiment, nepřipravenost 
prostor nebo související technologie aj. 
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3.6 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 

3.7 Místem plnění je budova Centra HiLASE nacházející se na adrese Za Radnicí 828, 252 41, obec 
Dolní Břežany. 

 
4. Cena za dílo 

4.1 Celková cena za dílo a plnění podle této smlouvy je uvedená v příloze č. 2 - Soupis prací 
s výkazem výměr této smlouvy (dále jen „cena“). K ceně bude připočteno DPH dle platných 
předpisů v době zdanitelného plnění. 

4.1 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 2 je nedílnou 
součástí této smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu; rozpočet je závazný. Jakékoli odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na 
rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.2 Cena uvedená v bodě 4.1 Smlouvy je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla a k poskytnutí plnění podle této smlouvy 
(např. nikoli však výlučně: náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně, záruční servis, a 
jakékoliv další náklady spojené s plněním této smlouvy). Zhotovitel podpisem této smlouvy 
prohlašuje, že při stanovení ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a cen 
fotovoltaické technologie a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k 
zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení ceny důležité.  

4.3 Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

• bude-li objednatel v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek písemně požadovat 
provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze 
objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy, a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této smlouvy. 

V případě, že z uvedených důvodů, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se strany 
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.  

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna. 

4.4 Ukáže-li se v průběhu provádění díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou uvedeny v 
této smlouvě (dále jen „Vícepráce“), zhotovitel se zavazuje o Vícepracích objednatele předem 
písemně informovat. Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě písemného 
odsouhlasení Víceprací objednatelem. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku 
a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Objednatel může provedení Víceprací 
dle svého zvážení odsouhlasit také před dosažením dohody o jejich ceně se zhotovitelem. Pokud 
zhotovitel provede Vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 
nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že 
takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

4.5 V případě, že se některé práce podle této smlouvy nebudou realizovat (dále jen „Méněpráce“), 
sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 2 
(Soupis prací s výkazem výměr) této smlouvy a cena díla bude upravena dodatkem k této 
smlouvě. 
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4.6 Provedené Vícepráce či Méněpráce budou fakturovány vždy samostatným daňovým dokladem 
– fakturou. 

 
5 Platební podmínky 

5.1 Cena je splatná na základě faktur – daňových dokladů v měsíčních splátkách v závislosti na 
skutečně provedených pracích a zabudovaných dodávkách (dále jen „Dílčí platba“). Vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli soupis provedených 
prací za předcházející měsíc, který za objednatele posoudí a v případě souladu se skutečným 
stavem odsouhlasí technický dozor objednatele. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve 
formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) oceněný dle Přílohy č. 
2 (Soupis prací s výkazem výměr). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po písemném 
odsouhlasení soupisu prací ze strany technického dozoru objednatele, případně po dosažení 
vzájemné shody ohledně soupisu prací za daný měsíc. Přílohou faktury – daňového dokladu, 
musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací a zabudovaných dodávek. Dílčí 
platba za poslední měsíc realizace stavebních a montážních prací nemůže být zhotovitelem 
účtována dříve, než dojde ke splnění povinností zhotovitele vyjmenovaných v čl. 3.3 této 
smlouvy. 

5.2 Z každé Dílčí platby dle faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem pozastaveno 10 % 
výše takové Dílčí platby bez daně z přidané hodnoty na pozastávky tak, aby při dokončení Díla 
existovala pozastávka ve výši 10 % celkové ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty. 

5.3 Objednatel uvolní a zhotoviteli zaplatí 100% celkové pozastávky bez daně z přidané hodnoty do 
30-ti dnů po podpisu předávacího protokolu o předání díla do ostrého provozu dle čl. 9.4 této 
Smlouvy (Předávací protokol č. 3). 

5.4 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních 
předpisů. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem podle této smlouvy bude obsahovat 
zejména tyto údaje: 

a) firma (název) a sídlo objednatele, 

b) daňové identifikační číslo objednatele, 

c) firma (název) a sídlo zhotovitele, 

d) daňové identifikační číslo zhotovitele, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění, 

ch)  cena díla (jeho části), 

i) základ DPH, 

j) sazbu DPH, 

k) výši DPH v české měně (pokud nepůjde o přenesenou daňovou povinnost), 

l) evidenční číslo této smlouvy, které objednatel sdělí na žádost zhotoviteli před vystavením 
daňového dokladu - faktury, 

m) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely dotačního projektu, přičemž přesné označení 
projektu včetně názvu a registračního čísla projektu budou sděleny zhotoviteli na základě 
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požadavku zhotovitele, který bude zaslán objednateli na e-mailovou adresu xxxxx a xxxxx 
před tím, než zhotovitel vystaví fakturu,  

a dále musí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na 
konkrétní případ vztahovat.  

5.5 Zhotovitel vystaví a zašle elektronickou fakturu – daňový doklad k předběžné kontrole na e-
mailovou adresu xxxxx a xxxxx. Finální elektronickou fakturu – daňový doklad zašle zhotovitel 
na e-mailovou adresu xxxxx.  

5.6 V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu - faktury objednateli. 

5.7 Objednatel je povinen řádně vystavené daňové doklady - faktury uhradit do třiceti (30) dnů ode 
dne jejich doručení objednateli. K odchylné lhůtě splatnosti vyznačené ve faktuře oproti lhůtě 
stanovené zde v čl. 5 odst. 5.7 smlouvy se nepřihlíží. Daňový doklad - faktura se považuje za 
uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Poslední daňový doklad - faktura každého kalendářního roku musí být zhotovitelem doručena 
objednateli nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.  

 

6 Místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět montážní 
a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen 
„stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních 
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět 
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, 

(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 
pracovních činností. 

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do tří (3) pracovních dnů ode 
dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

7 Podmínky plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného opatření stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 
oznámit objednateli ke dni zahájení montážních prací; tato osoba musí splňovat podmínky 
stanovené právními předpisy pro tuto činnost a je povinna dále zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a provoz na nich 
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a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými technickými 
předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí být k dispozici 
objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě provádění veškerých prací, 
a to po celou dobu provádění prací včetně případného odstraňování vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli přístupný, 
a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti, 

(c) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo 
z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(d) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci),  

(e) zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a předat objednateli veškeré 
podklady nutné k získání odpovídající licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení 
pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem, 

(f) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení nebo při 
připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny 
v předávacím protokolu, 

(g) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 
právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 

(h) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele, 

(i) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(j) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

(k) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(l) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit 
jejich dodržování všemi pracovníky, 

(m) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem 
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po 
dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory, 

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 
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projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 
platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 
udržitelnosti projektu. 

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavřením a plněním smlouvy zhotovitelem nebo jinou 
osobou, kterou zhotovitel používá k plnění dílčí smlouvy, nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bezodkladně o skutečnostech relevantních 
pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce (zejména o tom, že 
na zhotovitele přímo nebo zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce apod.) a uničit veškeré 
potřebné kroky k tomu, aby dostál své povinnosti dle první věty tohoto odstavce. 

 

8 Provádění dozoru 

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to ve stavebních prostorách. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

9 Předání a převzetí díla, provedení zkoušek  

9.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do zkušebního provozu na základě 
protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu (dále též jen „Předávací protokol č. 
2“). Po předání a převzetí díla do zkušebního provozu bude následovat zkušební provoz v délce 
trvání patnácti (15) dnů (dále jen „zkušební provoz“). V průběhu zkušebního provozu provede 
zhotovitel zaškolení nejméně tří (3) pracovníků objednatele v obsluze díla. 

9.2 Zkušební provoz však nezačne dříve, než objednateli bude vydána licence Energetického 
regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem, resp. pro 
změnu existující licence objednatele. Zhotovitel je tedy povinen dodat objednateli veškeré 
podklady k získání licence uvedené v předchozí větě a dále veškerou nutnou součinnost k získání 
licence, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.  

9.3 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem do zkušebního provozu je provedení díla bez 
vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo do zkušebního 
provozu i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou přednostně 
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odstraněny v průběhu zkušebního provozu dle čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami 
k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. 

9.4 Zkušební provoz bude v případě úspěšného provedení ukončen podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla do ostrého provozu (dále též jen „ostrý provoz“). Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla do ostrého provozu i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dílo 
bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla do ostrého provozu (dále 
též jen „Předávací protokol č. 3“), který bude výsledkem přejímacího řízení dle čl. 9.7 této 
Smlouvy. 

9.5 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem do ostrého provozu je provedení díla bez vad 
a nedodělků, odvoz a likvidace odpadu a dále úspěšné provedení a ukončení zkušebního provozu 
v délce patnacti (15) dnů.  

9.6 Protokol o předání a převzetí díla do ostrého provozu bude vyhotoven zhotovitelem, a to ve 
dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

9.7 Přejímací řízení zahajuje zhotovitel. Nedohodnou-li se strany jinak, k zahájení přejímacího řízení 
je zhotovitel povinen předložit a předat objednateli: 

(a) stavební deník, 

(b) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

(c) profesní osvědčení, 

(d) doklady o provedených zkouškách, 

(e) dokumentaci skutečného provedení díla či jeho částí, 

(f) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká, 

(g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení), 

(h) podmínky provozování díla vč. pokynů k údržbě, a to v tištěné podobě (2 ks) a v 

elektronické podobě (2 ks CD/DVD), 

(i) seznam instalovaných zařízení s uvedením typu konkrétního modelu, roku výroby, počtu 

ks a výrobce, to vše v elektronické podobě, 

(j) seznam spotřebních dílů, na DVD 

(k) harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení, 

(l) záruční listy,  

(m) návody v elektronické podobě (2 ks na CD/DVD nosiči), 

(n) případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu 

obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty objednatel ve vztahu k 

dílu povinnost mít či uchovávat; 

(o) prohlášení o shodě na všechny dodané strojní zařízení v českém jazyce.  

(p) nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a 

objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.8 Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení v dostatečném předstihu tak, aby dílo mohlo být 
předáno a převzato do ostrého provozu ve lhůtě stanovené touto smlouvou. 
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9.9 Povinnosti zajistit kolaudaci a připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora bude 
splněna předáním dokladu o kolaudaci a dokumentů osvědčujících připojení díla k elektrické síti 
objednateli. 

 

10 Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, 
kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 
5.1 této smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo 
k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše 
protokol o předání a převzetí díla do ostrého provozu (Předávací protokol č. 3). 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla jako celku objednatelem (Předávací protokol č. 3). Zhotovitel nese do doby protokolárního 
předání a převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen předložit do deseti (10) dnů od podpisu této smlouvy objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii 

(a) pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10.000.000 
Kč, 

(b) smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
plnění této smlouvy, na pojistnou částku ve výši nejméně 5.000.000 Kč; tato pojistná smlouva 
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele zhotovitele, případně na členy 
sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku smlouvy 
v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla (Předávací protokol 
č. 3) dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto 
článku smlouvy ve sjednané lhůtě nebo bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy 
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

11 Odpovědnost za vady, záruka 

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má 
vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo 
má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má 
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.  

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce šedesát (60) měsíců s tím, že záruční doba 
začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (Předávací protokol č. 3). Na 
fotovoltaické panely poskytuje zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich 
mechanického poškození a v délce dvaceti (20) roků na pokles jejich výstupních výkonových 
parametrů max. na 85 %. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat 
pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
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nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za 
něž zhotovitel neodpovídá. 

 

12 Reklamace 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních dnů od 
obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části 
nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel 
je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  

12.3.1 do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno 
zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin, 

12.3.2 do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu 
závada ve střídači nebo v solárním panelu,  

12.3.3 do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech. 

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 

13 Smluvní sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním některého termínu sjednaného v článcích 3.3 až 3.5 této smlouvy, bude-
li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů. 

Zhotoviteli nemůže být přičítáno nesplnění některého z termínů sjednaných v článcích 3.4 a 
3.5 této smlouvy (a nelze uplatnit smluvní pokutu nebo od této smlouvy odstoupit), pokud je 
to způsobeno bez jeho zavinění délkou trvání příslušného řízení nebo procesu spočívajícího 
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ve vydání povolení k užívání díla (kolaudace), ve vydání (změně) licence Energetického 
regulačního úřadu nebo v připojení výrobny k distribuční síti distributorem. Podmínkou 
nemožnosti uplatnění smluvní pokuty objednatelem je, že zhotovitel v patřičné míře detailu 
doloží, že veškeré předchozí činnosti a úkony provedl bez zbytečných odkladů.  

(b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu č. 2 (uvedení 
do zkušebního provozu) ve výši 2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní 
den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů; 

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu a kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů; 

(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů; 

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než dva (2) 
kalendářní dny; 

(f) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 3.000 Kč, 

(g) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či 
podzhotovitelem poruší zákaz kouření, 

(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů; 

(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč, 

(j) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
bude-li v prodlení o více než pět (5) pracovních dnů nebo při porušení povinnosti pojistnou 
smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za 
každý započatý den trvání prodlení se splněním této povinnosti, 

(k) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik bude-li v 
prodlení o více než pět (5) pracovních dnů nebo při porušení povinnosti pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den trvání prodlení se splněním této povinnosti; 

(l) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody, 

(m) ve výši 100.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou 
dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci.  

13.2 Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely stanovení 
výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 4.1 této Smlouvy k datu 
uzavření Smlouvy. 

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele 
dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z Operačního programu 
Životní prostředí, je zhotovitel povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory. 

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
zaplacení. 

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
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13.6 Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 
jakékoliv pohledávce zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje 
odpovědnost zhotovitele za realizované Dílo. 

13.7 Celková výše smluvních pokut podle této smlouvy nepřesáhne 10 % ceny za dílo bez DPH. 

 

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná 
forma. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména: 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů, 

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.3 – 3.5 této 
smlouvy delší než pět (5) dnů, 

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel 
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatelem, 

(e) neumožnění kontroly provádění díla, 

(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 

14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 
nebude provedeno řádně, 

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo 
realizovat. 

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 
Objednatel si proto vyhrazuje právo do dne zahájení odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí 
a bez jakékoli povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta 
dotace nebo bude dotace krácena. 
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14.6 Objednatel si také vyhrazuje od této smlouvy odstoupit v případě, kdy mu bude dotace 
z Operačního programu Životní prostředí krácena nebo odejmuta.  

14.7 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 
předmětné smlouvy takto: 

14.8.1 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; 
objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

14.8.2 zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 
2 této smlouvy, a ocenění předloží objednateli, 

14.8.3 objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této 
náhrady se bude vycházet z Přílohy č. 2 (Soupis prací s výkazem výměr) nebo, není-li 
to možné, z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění bude 
korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, pro 
objednatele využitelné, 

14.8.4 zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této 
smlouvy na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na 
odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této 
smlouvy někdo jiný. 

14.9 Odstoupí li objednatel od této smlouvy pro její porušení zhotovitelem, může objednatel 
rozhodnout o tom, že postup dle čl. 14.8 se neuplatní (zejména pro úplnou nevyužitelnost již 
provedených prací a montáží) a zhotovitel je povinen odstranit veškeré již provedené práce a 
montáže a v proveditelné míře uvést místo plnění do původního stavu. 

 

15 Ekologické, sociální a inovativní aspekty plnění 

15.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této smlouvy naplňovalo zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  

15.2 Zhotovitel je tak při plnění této smlouvy povinen: 

15.2.1 Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle 
této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

15.2.2 Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s 
odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními 
předpisy chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této smlouvy 
předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

15.2.3 Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem 
daného případu možné. 

15.3 Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 20.2.1 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 
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takového řízení) objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 
povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat objednateli kopii pravomocného 
rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že zhotovitel porušil výše uvedené 
právní předpisy, je objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od 
zhotovitele od této smlouvy odstoupit. 

15.4 Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 
takového řízení) objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 
povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat objednateli kopii pravomocného 
rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se zhotovitel dopustil přestupku, je 
objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od zhotovitele od této smlouvy 
odstoupit. 

 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 
nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat 
namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné 
ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá 
tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla 
bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

16.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě 
na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně 
a nerozdílně. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné 
správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

16.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

16.5 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

16.6 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky 
podepsána Smluvními stranami. 

16.7 Vedlejší ústní dohody k této smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této smlouvy vázány a že obsah této smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

16.8 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

16.9 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

16.10 Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – dokumentace provedení stavby a příloha č. 2 - soupis 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

16.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením 
této smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných 
podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy. Smluvní strany 
dále prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na 
důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

  Objednatel                                                                 Zhotovitel  
 
 

Podpis, datum: ___________________ Podpis, datum: __________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno:  Vladimír Hladík 

Funkce: ředitel Funkce:  jednatel společnosti 
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PŘÍLOHA 1 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na: 
technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových 
cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b) 
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PŘÍLOHA 2 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

              

 



Stavba: 1309

Objekt: SO 01

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

18200

Zhotovitel: IČO: 8715670

DIČ: CZ08715670

675 57 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

466 697,07

0,00

Instalace FVE na střechu budovy HiLASE, Dolní Břežany

Architektonicko- stavební řešení

Green Vhsys, s.r.o. 

Celkem

Rouchovany 367

Architektonicko- stavební řešení

Rouchovany

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na Slovance 1999/2

Praha-Libeň

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 222 367,00

2 689 064,07

2 222 367,00
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