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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:

Lanové centrum - rekonstrukce trasy malého a velkého okrubu- PD

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,, občanský zákoník") mezi'těinito smluvními stranami:

]. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen ,, objednatel")

a

město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979

Ing. Janem Vrbou, starostou města

2, zhotovitejem: Family parks s.r.o.
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Fi'tříkovýn1 soudem v Brně, spisová značka: C 97472

se sídlem: SIadkovského 1606/13, 612 00 Brno - Královo pole
IČO: 05704391
DIČ: CZ05704391
bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Oldřichem Vlašicem, jednatelem
(dále jen ,, zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,sm/uvní s/rany").

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá
projektovou dokumentaci v rozsahu provedení stavby (dále jen PDPS), kontrolní soupis
prací, soupis prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí
a povolení k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných k provedení díla
dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a.ostatních norem.

].3 Místem pInění:
a) Mistem projektované stavby je stávající úzenií lanového centra na Levém břehu Ohře

v Chebu.
b) Místeni realizace pro.jekčnich prací je kancelář zhotovitele: Sladkovského 1606/13,

612 00 Bmo - Královo pole.
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C) Protokolámíni niístem předání a převzelí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční,
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb.

d) Místem plnění autorského dozoru .je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto
odstavce této sndouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření sn:ilouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.03.2023, která je
uložena u objednatele na odboru investičníni.

1.5 Podk]aden1 pro zpracování projektové dokumenůce je dokumentace periodické revize
vypracovaná zhotovitelem 15.03.2021.

II.
Specifikace díla

2.1 Předinětem sn)]ouvy je provedení díla: ,,Lanové centrum - rekonstrukce trasy malého
a velkého okruhu - PD".

2.2 Projektová dokuinentace bude Tekonstrukci malého a velkého okruhu lanového centra
tak, aby provoz byl bezpečný a provozuschopný.

2.3 Projektová dokumenlace bude vypracována v rozsahu:
a) Projektová dokuinentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále též ,, PDPS"):

· vypracováni pro.jektové dokumentace k provedení stavby s náležitostmi
zadávací (tendrové) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu
a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebni zákon, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšich
předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, ve zněni pozdějších předpisů, zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějšich předpisů,
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů;

· vypracování soupisu stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolního poIožkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též ,,soupis prací
s v);kaze7n vý/ňěř a po/ožkový rozpočei") dle aktuálního ceníku stavebních
praci ,,Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s." v rozsahu a struktuře dle
souvisejících ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů.

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivc části díla pIati rovněž popis výkonů
a výkonových fází dje ,,výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT" ve znění
platném ke dni podpisu této smlouvy.

2.4 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové

dokumentace;
b) mapových podkladů, výpisů a sníniků z katastru nemovitostí;
c) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci;
d) fotografické dokumentace stávajícího stavu.

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednalele.
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2.5 Budou-li zjištěny pozeniky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenýnii majiteli pozemků a zpracuje
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá
objednateli.

2.6 Další požadavky na obsah a zpracování díla:
a) PDPS musí určovat stavbu v technických, ekononiických a architektonických

podrobnostech, které jednoznačně vymezÁjjí předmět veřej]lé zakázky, jeho
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní
vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Podkladem je l)_a,bi,dko\'á studiestudie.

b) Pro případllé používání příniých či nepřímých odkazů na označení výrobců,
výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem ,,Specifikace rizik
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou
uvedeny možné příčiny vzniku případných vícepraci při provádění a realizaci
stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných
víceprací.

d) výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu
množství měmých jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo
textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu,
a tím i celkové výměry položky.

e) Výkresová itextová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovidá
za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti
a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

2.7 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) projektová dokumentace ve stupni PDPS: ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 1 vyhotovení v tištěné

a elektronické podobě.
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli
zaslána na email: janisova@cheb.cz, při nutném zachování kompatibility počítačového
prostředí MS Windows a MS Office, ve forinátech: *.pdf (textová i výkresová část),
*.dwg a *.dgn (výkresová část - pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová ČáSt). Soupisy
prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve
formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.x1sx, *.xm1, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma
souborů, která umožňuje tisk.

2.8 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a zárněry územního
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být
zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně
zdraví a životního prostředí.

2.9 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat; případně využívat zpracované
projektové dokumentace včetně vydaných stavebních povolení a jiných opatření podle
stavebního zákona v místě stavby. V připadě kolize s jinýni řešením bude zajištěna
příslušná koordinace úprav projektové dokumentace.

2.10 Projektová dokumentace bude zohledňovat:
a) environmentální aspekty s pozitivnim dopadem na život. lidí;
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b) využiti ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní
prostředí;

C) úsporu energií:

d.) snižování innožství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí;
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele;
f) snižování spotřeby priniámích surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší

plýtváni, přičeniž část přírodních zdrojů bude 11ahrazena materiály získanýnii
z recyklace odpadů;

g) co největší využití zeleně na pozemcích;
h) využití dešt'ové a šedé vody;
i) použití ekologicky šetmých stavebních niateriálů, které inají certifikát ekologické

šetmosti;

j) využiti nových modemích produktů, materiáiů, technologií nebo postupů apod.

2.11 Předmětem snilouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odbomých znalostí vědět iněl
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvajitníinu provedení díla dané povahy třeba.

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro
tuto činnost v p]nén) rozsahu náležitě kvalifikován.

2.13 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvini jiných způsobilých osob.

2.14 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor podle § 152 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a inženýrskou činnost při
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové
dokumentace, a písemného požadavku objednatele.
Rozsah činností autorského dozoru je dán popisem výkonu a výkonové fáze dle
,,výkonového a honorářového řádu ČKA nebo CKAIT" ve znění pIatném ke dni podpisu
této smlouvy.

2.15 Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucírni majetkovými správci
a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.
O výsledcích projednání vede zhotovitel potřebné záznamy.

2.16 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání 11ä dotazy k projektové
dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízeni na zho'loviiele stavby.

2.17 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré prvky uvedené v projektové dokumentaci mají
certifikát bezpečnosti a shody s odpovidajícími normami nezávislým autorizovaným
certiňkačníin orgáneni TŮV SŮD Czech s.r.o nebo je bude možné po realizaci
certifikovat pro běžný provoz.

III.
Doba plnění a dodací podmínky

3.] Zhotovitel se zavazuje dilo řádně provést a protokolámě je předat objednateli nejpozději
ve lhůtách uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této smlouvy.

3.2 Smluvni strany se dohodiy, že dí)o bude provedeno v následujicích temiínech:

a) Zahájení plnění: - následující den po dni nabytí úČinnosti této
smlouvy.
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b) Předání projektové dokumentace - do 16. 05. 2023.
pro rekonstrukci malého okruhu -
trasy s průběžným jištčním:

c) Předání projektové dokumentace - do 31. 05. 2023 '
pro rekonstrukci velkého okruhu -
střední trasy:

d) Předání soupisu stavebních prací, - do 31. 05. 2023.
dodávek a sIužeb s výkazem
výměr a kontrolního položkového
rozpočtu:

3.3 Předáníin díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání
všech náježitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s yýkazy
výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupc.i
objednatele s předávacím protokolem.

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díje nastane
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdámá tvorba díla (např. nedostupnost
pozeniku, objektu a jeho místností pro předmět díla zamítayým stanoviskem vlastníka
(správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce)
pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatřeni apod.). V takovém
případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele
k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení praci na díle se prodlužuje
termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok.
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany,
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, smluvní vztah yyplývající z této smlouyy po
uplynutí uvedené lhůty zaniká.

3.5 Dokončené dílo musi být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto čIánku této smlouvy
předáno objednateli, a to protokolámím předáníni a převzetím celé dodávky bez vad
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatej není osobou odbomě způsobilou
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak neni povinen
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešeni apod. V případě skrytých vad
nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými
předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu.
Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl
objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

IV.
Cena

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím
členění uvedeném níže:

KČ bez DPH DPHvKč KČ včetně DPH

)

1

Stránka5zlj

i



T " "'

č. sinlouvy: INV-37/2023

PD rekonstrukce malého okruhu
PD rekonstrukce velkého okruhu

Celkem cena za provedeM díla 415 000,00 87 150,00 502 150,00

výše uvedená eena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této
smlouvy. ,

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahmuty veškeré' náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých,
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podniínky díla
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a přebirá na sebe nebezpečí změny okolností
dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě
zyýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě búde cena
zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

4.5 Cenu za provedeni díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla
v dílčích částech.

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena
následujícím způsobem v KČ bez DPH:

a) PD malého okruhu
b) PD velkého okruhu

5.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolámím
předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle specifikace uvedené
v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a termínech uvedených v a. III. odst. 3.2 této smlouvy.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetniho dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V připadě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem
doručení opraveného dokladu.
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5.5 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a připadné smluvní
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do temiínu splatnosti daňového dokladu
nebudou odstraněny případné vady, prodlužuje se spIatnost daňového dokladu o dalších
10 dnů od termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacíni protokolu.

5.6 Úhrada bude provedena beZhotovostně převodem na účet zhotovitele.
b

b

5.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžni prostředky odepsány z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
Odpovědnost za vady

6.] Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část
včetně soupisu prací s výkazy výměr), zajednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecně
závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů, závaznýnii a platnými technickými
nomiami (zejména ČSN, ČN a ostatnimi normami pro připravu a realizaci stavby),
technologickými postupy, technickými kvalitativnimi podmínkami, pokyny vý'obců
a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.

6.2 Zhotovitel poskytuje Qbjednateli záruku zajakost díla, které bude na základě této smlouvy
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby,
a zavazuje se, že v této' lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění
objednatel uplatní.

6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle
§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činnosti vykonávanou na základě
srnlouvy.

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě,
příslušným zákonům, právním předpisám, normám nebo jiné dokumentaci, které se
k dané oblasti vztahují.

6.5 Zhotovitel odpovidá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení
pochybností se sjednávj že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní
písemnou formou.
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6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozdějí do
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozomění o vadě (i e-mailového).
Výstupeni jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro vydání společného povolení
a všech následujících druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem
nápravy vad díla poskytne objednatel Zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou
potřebnou součinnost.

P

6.9 Pokud Zhotovitel vady dí]a, které mají nebo by mohly mít za následek přerušeni nebo
zastavení územního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění
a realizace stavby, neodstraní do 15 kdendářních dní od jejich písemného upozomění
objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele
odstranit, Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tim nezaniká.

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani

. odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném

provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci.

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny
neodbomými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na ·straně objednatele.

VII.
Smluvní pokuty

7.] Objednatel je oprávněn uložit Zhotoviteli sniluvní pokutu v případě prodlení
zhotovitele:

a) s tenníny dle čjánku III. odst. 3. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 za každý
i započatý den.

- výše smjuvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 za každý
i započatý den prodlení.

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit Zhotoviteli srríluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní
pokuty činí v takovém připadě 5 % z celkové hodnoty díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouyy, má Zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
500 za každý kalendářní den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo
na případnou náhradu způsobené Škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvni pokuty dle smlouvy
u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

\ :

VIII.

Ĺ
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Odstoupení od smlouvy
8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech,' kdy to "

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.
8.2 Smluvni strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

prodlení zhotovitele:
a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; .
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla;
c) s odstraněníin vad uplatněných objednatelem v záruční době.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem
jeho doručení Zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouyy objednatelem mší.

IX.
Kontaktní osoby a doručování

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových
prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele:
9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je

na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;
a na straně Zhotovitele: Ing. Oldřich Vlašic, jednatel.

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícim způsobu doručování:
a) Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě:

· adresa objednavatele: Městský úřad Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb;

· adresa zhotovitele: Sladkovského 1606/13, 61 2 00 Bmo - Královo pole.
b) Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické

realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo
jejich zástupci.

C) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty
doručené prostřednictvín] datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravujíc-í způsob
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posIedním dnem této lhůty. Takovéto
doručení dokumentu má stejné právní ůčinky jako doručení do vlastních rukou.

9.4 Smjuvní strany se dohodly, že v případě ziněny sídla či místa podnikání, a tíni i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Autorská práva

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část neni chráněno právem průmyslového
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vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2 Vlastnické právo k dílu přecházi na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence
výhradní. Úzeniní rozsah licence není omezen, tj. objednate) je oprávněn dílo libovolně
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel jé oprávněn k pořízení rozmnoženin díla
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické fonně, jak ve
spojení on-line, tak i ofEline. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvořeni dalších
stupňů projektové dokunientace. Objednatel je oprávněn Zhotovením nového díla pověřit
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se Zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo
vytvořené na základě této snilouvy užít a poskytnout licenci třeti osobě, bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.

XI.
NebezpeČí Škody na věci a přechod vlastnického práva

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spoťřeboval
k naplnění svých závazků z této smlouvy.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla Zhotovená zhotovitelem
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebeýpečí
škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

\ 1

XII.
pojištění

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Činností zhotovitele při přípravě a prováděni
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny dila sjednané ve smlouvě.

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozunií škody vznikající z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem
na pojišt'ovací podmínky pojišt'ovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu
sjednané touto smlouvou.

""""'°"'
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XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdřive dnem uveřejnění prostřednictvím registru sniluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje h realizovat' zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonenL

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této sndouvy nebudou
dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveníni čl. IV. odst. 1 písm. d) Směmice
č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek městern Cheb a právnickými osobami
zřízenýnii nebo založenými městem Cheb, schválené dne 02.02.2023 usnesením Rady
města Chebu č. RM 20/2/2023, a její uzavření bylo schváleno vedením iněsta dne
19.04.2023, číslo zápisu 16/23, bod 07.

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanýini oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti,
závazky a pohledávky z této sm]ou\y třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího
písen]ného souhlasu objednatele.

13.6 Smluvní strany se dohodly, Že případné spory vznik)é z této smlouvy budou řešeny podle
platné právní úpravy VěCllě a místně l)řís]ušnýnli orgány České republiky, a sjednaly, v
souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu. kteiý by byl řešen soudni cestou, je místně
příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

13.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a Že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly .je.jímu obsahu, proti kterému nemají žádných

' výhrad, uzavirají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

, . . 1 0, 05. 2923\4 Bmě dne p7.4.2023) v Chebu dne ... ... .........

·1: Ing. Jan Vrba, starosta
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