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Smlouva č. 10344/2023/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související 
inženýrské činnosti 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 
  Ing. Dalibor Kloss, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství,  
Ing. Darina Babjaková, referentem oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství  

_________________________________________________________________________________ 
IČO:     00845451 
DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxx 
________________________________________________________________________________________ 
dále jen objednatel 

 
 
a 
 
Dopravní projekce Bojko s.r.o. 
Sídlo:                                Náhorní 448/5, Koblov, 711 00 Ostrava       
Zastoupený:   
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx     
ve věcech technických:    xxxxxxxxxx  
________________________________________________________________________________________ 
IČO:                                 10732411 
DIČ:                                 CZ10732411 
Peněžní ústav:                  xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                        xxxxxxxxxx  
 
Zapsán:     v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 85327
  
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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čl. I. 
Základní ustanovení  

 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního 

a stavebního povolení a pro provádění stavby (dále společně také jako „projektová dokumentace“) pro 

stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. Blahoslavova“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění 

výkonu související inženýrské činnosti, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických 

norem a souvisejících předpisů uvedených dále v této smlouvě. 

 

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání 

pravomocného stavebního povolení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), 

nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která 

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně těchto 

údajů není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ 

způsobení škody.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II. 
Předmět plnění 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování níže 

uvedených stupňů projektové dokumentace. V rámci projektové dokumentace stavby bude řešena 

rekonstrukce ulice Blahoslavova v úseku od křížení s ulicí Horova po křížení s ulicí Sadová,                

viz. Příloha č.2 - Zákres zájmového území. Chodníkové plochy budou plošně rekonstruovány se 

zajištěním řádného odvádění povrchových vod a sjednocení povrchových úprav. Předmět smlouvy bude 

realizován v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

 

2. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 146/2008 Sb.“), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V projektové dokumentaci 

budou dodržena příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

a musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN.  

 

3. Součástí předmětu plnění jsou zejména tyto práce:  

- zpracování dokumentace k žádosti pro vydání společného územního a stavebního povolení  - DUSP, 
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- zpracování dokumentace pro provádění stavby – DPS, 

- inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení 

- zajištění činnosti koordinátora stavby v přípravě stavby vč. zpracování plánu BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

DUSP bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto 

předpisech citovaných a příslušných ČSN. Součástí DUSP bude geodetické zaměření (polohopisné 

a výškopisné zaměření vč. inženýrských sítí), průzkum skladby komunikací, průzkumy v nezbytně nutném 

rozsahu, vyjádření správců sítí a orgánů státní správy, inventarizace stávajících dřevin, , návrh kácení, 

řešení výsadby nových dřevin, sadové úpravy, rekonstrukce chodníků, odvodnění komunikací, úpravy 

veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře (koše, lavičky), drobná architektura, ochrana vedení inženýrských 

sítí (popř. přeložky), návrh dopravního značení trvalého i přechodného po dobu výstavby (bude 

projednáno a odsouhlaseno i odborem stavebního řádu a přestupků), vypracování plánu BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb., případná další vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.  

 

DPS bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto 

předpisech citovaných a příslušných ČSN. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti 

stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr dodavatele stavby. Součástí DPS budou kompletní 

vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a položkový rozpočet.  

 

Všechny stupně projektové dokumentace budou doloženy všemi nezbytnými doklady o projednání 

s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí 

a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení jejich 

vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace. 

 

4. Zhotovitel projedná záměr s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a doloží písemné záznamy 

o projednání (podklad pro územní a stavební řízení). 

 

5. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen 

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání výrobního 

výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat 

objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel 

zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. 

 

7.  Součástí inženýrské činnosti je: 

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uhrazení všech správních poplatků při přípravě stavby, 

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou, 

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se 

stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o právu provést stavbu), 

- projednání projektu pro územní řízení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu 

žádosti o územní rozhodnutí 

- projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu 

žádosti o stavební povolení 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocných stavebních povolení, případně ohlášení 

stavby 
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- ostatní inženýrské práce neuvedené v přehledu a související s předmětem plnění dle této smlouvy 

- územní rozhodnutí, stavební povolení mohou být pro zkrácení lhůt řešeny veřejnoprávní smlouvou 

nebo certifikátem autorizovaného inspektora případně společným územním a stavebním řízením. 
 

8. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného 

územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných 

souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických 

osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou 

moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyvstane 

potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí bude zhotovitelem 

zpracovaná projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli veškerou 

potřebnou součinnost, a to e-mailem bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti objednatele tak, aby 

byly dodrženy lhůty stanovené ZZVZ. Úplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl. V. odst. 1 

této smlouvy. 

 

10. Předmět plnění této smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, ustanoveními této 

smlouvy, připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně 

připomínek a  požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněných prostřednictvím objednatele. Příslušné doklady a vyjádření budou nedílnou součástí 

projektové dokumentace.  

 

11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

 

12. Zhotovitel zhotoví předmět plnění této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně 

hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných 

a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Součástí dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. 

soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce. 

 

13. Inženýrskou činnost dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele a na jeho účet 

s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy. 

 

14. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné 

zakázce s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. Blahoslavova “, v němž byl zhotovitel objednatelem 

vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení jakož i skutečnosti uvedené v nabídce 

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy 

a zhotovitel se výslovně zavazuje je dodržovat.  
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čl. III. 
Předání díla a místo plnění 

 

1.  Jednotlivé stupně projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány v listinné 

podobě (vyjma vyjádření správců sítí a orgánů státní správy v DUSP, která mohou být předána pouze 

elektronicky) takto: 

a) pro DUSP – ve 3 vyhotoveních  

b) pro DPS – v 6 vyhotoveních (se 2 položkovými a 4 slepými rozpočty, vč. 1 vyhotovení PD a 

oceněného a slepého rozpočtu v elektronické podobě na CD). 

 

2. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany 

i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí 

dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word 

a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň 

pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 
 

3. Dílo (jeho veškeré části, tj. projektové dokumentace vč. souvisejících dokumentů, pravomocná správní 

rozhodnutí, apod., plán BOZP) bude objednateli předáno na podatelnu v sídle objednatele v termínech 

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

4. Povinnost provést dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání a převzetí 

díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod 

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Strany si tímto 

vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

čl. IV. 
Doba plnění 

 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

 

Jednotlivé části plnění dle této smlouvy budou objednateli předány v následujících lhůtách: 

 

a) PD pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) vč. všech kladných vyjádření 

dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti na stavební úřad: do 150 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

 

b) PD pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací a inženýrské činnosti (IČ): do 30 kalendářních 

dnů ode dne nabytí právní moci všech stavebních povolení.  
 

2. Předání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí dle písm. a) a b) odst. 1 tohoto článku smlouvy je 

podmínkou řádného provedení této části plnění. Tuto skutečnost zhotovitel prokáže doložením potvrzení 

o podání žádosti na příslušný stavební úřad. 
 

 

3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních 

vztahů. 
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čl. V. 
Cena za plnění 

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Zhotovitel je plátcem DPH.  
 

2. Celková cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, 

dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně správních poplatků a veškerých 

tisků nutných pro zabezpečení všech činností této smlouvy. 

 

3. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby předání díla. 
 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 

nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této 

změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

čl. VI. 
Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 

době.  

 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude v průběhu této záruční doby 

zahájena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy, prodlužuje se 

tato záruční doba tak, že skončí až uplynutím pěti let ode dne převzetí zhotovené stavby objednatelem. 

 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

PD pro vydání společného územního a stavebního 

povolení (DUSP) vč. plánu BOZP a zajištění činnosti 

koordinátora stavby v přípravě stavby, vč.inženýrské 

činnosti k vyřízení pravomocného stavebního povolení 

195 000 Kč 40 950 Kč 235 950 Kč 

PD pro provádění stavby (DPS) 100 000 Kč 21 000 Kč 121 000 Kč 

CENA CELKEM 295 000 Kč 61 950 Kč 356 950 Kč 
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6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

7. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

8. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na odpovědnost zhotovitele danou § 2630 občanského zákoníku. 

čl. VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se zavazuje účastnit se 

na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. Jestliže zhotovitel při 

své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

 

3. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 

inženýrské činnosti. 

 

4. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

 

5. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 

a s odbornou péčí. 

 

6. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může 

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho 

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si 

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí 

odchýlit. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést 

ke změně pokynů objednatele. 

 

čl. VIII. 
Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku 

vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu. 

 

2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinností zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
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čl. IX. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

 

2. Podkladem pro úhradu ceny dle čl. V. této smlouvy je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů a bude obsahovat zejména tyto údaje: 

 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ zhotovitele, 
d) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 
 

Objednatel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Příjemce (zasílací adresa): 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
přičemž faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostravy 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

 

3. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 

Stejný termín splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně) platí pro smluvní 

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních 

pokut, náhrad škody aj.). 

 

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 

6. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 
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a) objednatel uhradí část ceny C dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DUSP na základě faktury vystavené po 

převzetí kompletní dokumentace DUSP vč. plánu BOZP a zahájení stavebního řízení, 

 

b) objednatel uhradí část ceny C dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DPS na základě faktury vystavené po 

převzetí kompletní dokumentace DPS, 

 

8. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.  

 

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy. 

 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, 

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně 

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 

 

čl. X. 
Smluvní pokuty 
 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. 

 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.  

 

3. Pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II. odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ. 

 

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením 

smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany 

oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.  
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6. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 

nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla C včetně DPH. 

 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. 

 

čl. XI. 
Autorská práva 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu  § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) bude vykonavatelem 

majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na základě této 

smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. autorského 

zákona, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v  neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je 

v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d písm. b) autorského zákona také oprávnění nakládat 

s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších 

stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové 

dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že 

zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící 

součást licence, dalším osobám. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze 

v případě, že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby 

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to 

ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny dle čl. V. této smlouvy, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit 

objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn 

v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit. 

 

 

čl. XII. 
Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

 

2. Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět 

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinností 

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od 
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tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned 

upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené 

činnosti. 

 

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených 

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní 

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků uzavřených 

v listinné podobě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

6. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

 

7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

 

8. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

9.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

11. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek 

SME 2022 - 05 schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního 

hospodářství. 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10344/2023/OIMH 

Příloha č. 2 – Zákres zájmového území 

Příloha č. 3 -  Návrh na realizaci stavby „ Rekonstrukce chodníku Blahoslavova a Sadová“  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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Za objednatele Za zhotovitele  

 

 

Datum: 26.04.2023 Datum: 03.05.2023 

 

Místo:  Ostrava  Místo:  Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________      __________________________________ 

        Ing. Jiří Vozňák                xxxxxxxxxx 

Vedoucí odboru investic a místního hospodářství  jednatel společnosti 

     



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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příloha č. 1 ke smlouvě č. 10344/2023/OIMH            

 

P L N Á  M O C 

ke smlouvě č.: 10344/2023/OIMH na inženýrskou činnost pro stavbu 
„Rekonstrukce chodníku ul. Blahoslavova “ 
 

Objednatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

    nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava -  Moravská Ostrava 

IČO: 00845451 

Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem,  

 
Zhotovitel: Dopravní projekce Bojko s.r.o. 

 Sídlo:  Náhorní 448/5, Koblov, 711 00 Ostrava 
 IČO: 10732411 
 Zastoupený: xxxxxxxxxx 
 

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10344/2023/OIMH vykonal inženýrskou 

činnost pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu 

„Rekonstrukce chodníku ul. Blahoslavova“. 

 

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele v územní 

řízení, stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10344/2023/OIMH do nabytí právní moci všech stavebních povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníku 

ul. Blahoslavova “. 
 

  

V Ostravě dne: 26.04.2023 
 

  za objednatele 

  Ing. Jiří Vozňák 

 

 

       Vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

V Ostravě dne: 03.05.2023 

                                                                            _______________________________________________ 

                                                                                                            za zhotovitele 

                                                                                                           xxxxxxxxxx 

                                                                                                         Jednatel společnosti 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10344/2023/OIMH        

 

 

Zákres zájmového území : 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 10344/2023/OIMH 

 

 

Návrh na realizaci stavby „ Rekonstrukce chodníků ul. Blahoslavova a 
Sadová“ 

 
Návrh na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků ul. Blahoslavova a Sadová“ 
Ul. Blahoslavova, Sadová a část ul. Vítězná budou v roce 2019 dotčeny městem 
plánovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace viz příloha materiálu. Stavbou dojde k 
dotčení jak stávajících povrchů vozovek tak přilehlých chodníků. 
Stav jak přidružených chodníků, tak samotné komunikace včetně obrub a odvádění 
povrchových vod odpovídá době svého vzniku (cca - 50 let) a vyžaduje již komplexní 
rekonstrukci i vzhledem k návaznosti na zásah stavbou rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace. Rovněž tak vzhledem k situování a významu této lokality jsou zde vytvořeny 
podmínky pro vhodnou úpravu tak, aby zejména pěší komunikace vhodně reprezentovaly 
význam tohoto místa včetně zajištění dalších nároku veřejného prostoru včetně účelného 
řešení příjezdu vozidel, jejich parkování, ale také moderního a estetického řešení ploch 
zeleně. Ul. Blahoslavova a ul. Sadová, která na ul. Vítěznou navazuje , tvoří páteřní 
komunikaci tohoto území s návazností na areál Dětského ráje a vstupy do Komenského 
sadu. Řešením je rovněž sledováno nejen zhodnocení a výměna stávajících odumírajících 
alejí za vhodnější a odolnější zeleň, ale i zlepšení dopravní situace a bezpečnosti v tomto 
území. 
Navrženou stavbou se jedná o celkovou rekonstrukci uličního prostoru zejména v 
chodníkové části místní komunikace. Tato stavba naváže a doplní dříve provedenou 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která v rámci realizace garantuje pouze provedení 
úprav povrchů v dotčených místech do stávajícího stavu. 
V předmětném úseku je rovněž špatný stavebně technický stav uličních vpustí, kde již 
některé z důvodu propadu byly rekonstruovány. Chodníkové plochy stejně jako vozovka ve 
vymezeném úseku, vyžadují plošnou rekonstrukci se zajištěním řádného odvádění 
povrchových vod a sjednocení povrchových úprav. Vlivem dopravy a provádění inž. sítí zde 
došlo rovněž k poklesům a poškozením krajnic a silničních obrub. Vhodným stavebním 
řešením, je zde možno dosáhnout jak zlepšení úrovně parkování vozidel, tak celkové 
revitalizace tohoto významného uličního prostoru (viz vizualizace možného řešení stavby). 
Do navrženého rozsahu stavby byly zahrnuty pozemky parc. č. 885/1 , 999, 1000, 1030/2, 
1062, 1114/3, 3530/5 v kat. území Moravská Ostrava viz situace rozsahu stavby. V rámci 
stavby bude zejména provedeno : 
1. Rekonstrukce chodníků včetně podkladních vrstev s provedením povrchů ze zámkové 
dlažby rozměru 20/20 cm (mimo plochy již stávající zámkové dlažby u křižovatky ul. 
Blahoslavova – Sadová, Sadová – Budečská a Sadová - Vítězná). 
2. Osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců a přecházení 
vozovek komunikací. 
3. Bezbariérové a navazující úpravy stávajících sjezdů a přístupů. Řešení stavby bude 
řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb a příslušnými ČSN. 
4. Dosadby vhodné zeleně příp. navržení úpravy stávající zeleně v plochách řešeného 
území na základě odborného dendrologického průzkumu. 
5. Související úpravy a doplnění dopravního značení (svislé i vodorovné). Bude navrženo 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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vhodné doplnění ochranných prvků. 
6. Stavba bude řešit jasné vymezení parkovacích míst, jak dopravním značením, tak 
stavební úpravou k zamezení parkování vozidel mimo tyto místa. 
7. Rozsah bude navazovat a respektovat zpracované PD včetně vydaných stavebních 
povolení a jiných opatření podle stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize z 
jiným řešením bude zajištěna příslušná koordinace úprav PD (např. stavba rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, záměr revitalizace aleje na ul. Sadová). 
 
Návrh usnesení 
Komise investiční a strategického rozvoje 
souhlasí 
se zařazením akce „Rekonstrukce chodníků ul. Blahoslavova a Sadová“ do plánu investic 
pod čáru. 
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