

SMLOUVA O DÍLO **číslo: 2023023S**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 **OBJEDNATEL:** **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Sídlo : Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupená
dle písemného pověření: xxx, výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, vedoucí technického provozu
xxx, vedoucí provozu pitná voda

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

1.2 **ZHOTOVITEL :** **VODIS Olomouc s.r.o.**

Sídlo : Olomouc, Tovární 1059/41, PSČ 779 00
Registrace: KS Ostrava C/20568
Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

IČ: 25835815 Bank. spojení: ČSOB Olomouc
DIČ: CZ25835815 č. účtu: xxx

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci:

„VODOMĚRNÁ A REDUKČNÍ ŠACHTA ZACHAR“

- 2.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění stavby (DUR + DSP + DPS) na vodoměrnou a redukční šachtu pro oblast Zachar v ulici Velehradská v Kroměříži podle varianty 2 z investičního záměru zpracovaného v listopadu 2022. Součástí díla je inženýrská činnost do vydání společného povolení stavby.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná jako jednostupňová pro společné povolení a pro provedení stavby (DUR+DSP+DPS).
- 3.2 Nová vodoměrná a redukční šachta bude umístěna v ulici Velehradská v zelené ploše na pozemku parc.č. 870/66, k.ú. Kroměříž. Šachta bude umístěna na stávajícím potrubí a pro případ výměny vodoměru nebo servisu redukčního ventilu bude vybavená obtokem.
- 3.3 Předmětem díla není zpracování projektové dokumentace pro přenos dat, předpokládá se využití GPRS přenosu přes mobilního operátora. V rozpočtu bude uvedena cena za nákup a instalaci zařízení dle požadavků VaK Kroměříž a.s.
- 3.4 Projektová dokumentace bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby technické infrastruktury, doplněná o dokumentaci dle přílohy č.13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.
- 3.5 Součástí díla je inženýrská činnost do vydání stavebního povolení.
- 3.6 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. Inženýrská činnost bude ukončena vydáním stavebního povolení.
- 3.7 Součástí díla je:
- Rekognoskace, seznámení s podklady
 - Modelové ověření funkčnosti měřitelného okrsku
 - Doměření, geodetické práce
 - Návrh provizorního zásobování v průběhu výstavby
 - Zpracování projektové dokumentace dle článků 3.1 - 3.4
 - Inženýrská činnost dle čl.3.6
- 3.8 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsána v čl. 4.1
- 3.9 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor
- 3.10 Součástí díla není:
- Vytýčení stávajících inženýrských sítí
 - Stavebně geologický posudek, průzkum
 - Projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí
 - Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
 - Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
 - Plán BOZP

- Návrh přechodného dopravního značení
- Vynětí ze zemědělského půdního fondu
- Projektová dokumentace elektro části – MaR, přenosy, začlenění do CVD
- Další ve smlouvě neuvedené činnosti

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny v 6-ti tiskových vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 2 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD.
- 4.2 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové soustavě RTS.
- 4.3 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.4 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.
- 4.5 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:
- vypracování PD nutné pro zahájení IČ..... do 30.5. 2023
 - inženýrská činnost, podání žádosti o SPdo 15.7.2023
 - Kompletní PD, rozpočetdo 31.8.2023
- 5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.
- 5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

- 5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:
- Dostupné projekční podklady stávajících vodovodních řadů a objektů
 - Předání dat o dotčených řadech z GIS
 - Spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení
- 6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2022-2023

Přípravné práce				
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady	4	hod	xxx xxx
1.2	Modelové ověření funkčnosti MO	4	hod	xxx xxx
1.3	Doměření, geodetické práce			xxx
Celkem přípravné práce bez DPH				xxx
Dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění stavby				
2.1	Zprávy	32	hod	xxx xxx
2.2	Výkresy	40	hod	xxx xxx
2.3	Rozpočet	16	hod	xxx xxx
2.4	Projednání	4	hod	xxx xxx
2.5	Kompletace	4	hod	xxx xxx
Celkem DPS bez DPH				xxx
Inženýrská činnost				
3	IC do vydání společného povolení stavby			xxx
CENA CELKEM bez DPH				97 840

- 7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.
- 7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevyklučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

- 8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.
- 10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Čl. 11. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Osobní údaje, které jsou součástí podané nabídky, jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Údaje uchazeče

Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje uchazeče za účelem hodnocení podané nabídky. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, nezbytným pro případné uzavření smlouvy s uchazečem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení výběrového řízení a **v případě uzavření příslušné smlouvy, tato obsahuje prohlášení o zpracovávání osobních údajů.**

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Manažer pro ochranu osobních údajů je Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz).

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

xxx
výrobně technický náměstek

xxx
jednatel společnosti