SMLOUVA O DILO
. objednatele 05/14/2096/16
. zhotovitele 16-19

< O«

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik, v platném znéni (dale
jen ,ob¢ansky zakonik"), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Tiebic
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Tiebic¢

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy

na zakladé usneseni zastupitelstva mésta €. 40/2/ZM/2015 ze dne
5 19.03.2015

IC: 002 90 629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebic

Cislo détu: 329-711/0100
94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel” a nebo téz ,zadavatel")

Zhotovitel: TOMiIreko, s.r. 0.

Se sidlem: Karlovo nam. 48, 674 01 Trebi¢

Zastoupen: Ing. TomaSem Klinerem, jednatelem spole¢nosti
IC: 283 59 216

DIC: CZ28359216

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Telefon: 568 422 946

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné oddil C, vlozka 63551
(dale jen ,zhotovitel”)

Osoby povérené objednatelem:

e jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni véetné prevzeti stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedouci odboru spravy majetku a investic
mésta

e jednanim v technickych zalezitostech: Ing. Igor Smola, oddéleni investic

Osoby povérené zhotovitelem:

« jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Martin Zednicek, feditel spole€nosti

e jednanim o technickych zaleZitostech:

Zastupce zhotovitele povéreny Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavateld a feSenim vSech
problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci):

Zastupce objednatele povéfeny feSenim vSech problémU souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Ing. Igor Smola



Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.
Zménu povérenych pracovnikld nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

.1

Smlouva se uzavira za timto Ucéelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a na své
nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné avcas provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):
»~Stavebni upravy zamecké ledarny a zameckého prikopu v Trebici*
kdy dilo je sloZzeno z téchto staveb a stavebnich objekti:

Stavba I: Zamecka ledarna — rekonstrukce a zpfistupnéni objektu

Predmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajiciho podzemniho objektu zamecké ledarny pro
jeji zpfistupnéni a nové vyuziti.

Clenéni stavby:

Architektonicko-stavebni feSeni

Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Zafizeni slaboproudé elektrotechniky (EPS, EZS)

Vzduchotechnika

Stavba II: Pési trasa zameckym prikopem
Pfedmétem stavebnich praci je vybudovani mlatové cesty, kterd propoji stavajici cestu pro pési
s prostory zdmeckého pfikopu propojovacim krékem kolem stavajiciho torza hradeb. Cesta bude
propojena i na stavajici mostek a nasledné prodlouzena az k zdmeckeé ledarné. Soucasti stavby je
prelozka vzdusSného vedeni VO do zemé, stavebni Gpravy hradby, vybudovani opérnych stén,
sadové Upravy.
Clenéni stavby:
SO 01 Zamecky pfikop |

e SO 01.1 Zamecky prikop — JV €ast, JV €ast — obnova ¢asti ohradni zdi pfed branou

e SO 01.2 Stavebni tpravy hradby — parc. €. st. 10/3

e SO 01.3 Prelozka VO

e SO 01.4 Sadové upravy — zamecky pfikop |
SO 02 Zamecky prikop II:

e SO 02.1 Zamecky prikop — SZ ¢ast
SO 02.2 Stavebni upravy OS — terasa 1
SO 02.3 Stavebni upravy OS — terasa 2
SO 02.4 Oploceni
SO 02.5 Sadové upravy — zamecky pfikop Il

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby:

Stavba I: ,Zamecka ledarna opravy a zpfistupnéni objektu“ zpracované firmou Plan projekt
Kapucin s. r. 0., Blahoslavova 97/10, 674 01 Trebic, IC 255 61 332, zak. ¢. 26/15,

Stavba II: ,Pési trasa zameckym piikopem® zpracované firmou Plan projekt Kapucin s. r. o.,
Blahoslavova 10, 674 01 Tiebi€, IC 255 61 332, zak. €. 24-13,

(dale jen projektova dokumentace).



Objednatel do 5 pracovnich dnl ode dne uzavreni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Zamecka ledarna opravy a zpfistupnéni objektu“ a ,Pé&Si trasa zameckym
pfikopem*, v 1 paré v listinné podobé a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na CD.
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na vyzvu objednatele ihned pFevzit, a to v sidle
objednatele.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného predmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do predmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a €innosti:

zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni bé&hem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcam,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodctl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné
Uhrady vyméfenych poplatkd a najemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

zajisténi atestld a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpist — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité,
naklady za odbér vody, el. energie atd.,
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pFikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

zabezpec€eni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektd (1 x na CD),

pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

zabezpeceni prubézné udrzby zelené béhem realizace stavby v rozsahu pfedaného stavenisté.
Udrzbou je mysleno seceni travy, pokud dosahne vySky 20 cm, v€asné a prubézné zalévani
nové vysazenych stromu a kefu atd.,

geodetické zaméfeni dokongeného dila a inZenyrskych siti (4 x tisténé, 1 x na CD).

Soucasti realizace predmétu dila je dokumentace skute¢ného provedeni, ktera bude
predana objednateli v poctu 4 paré + 1x v digitalnim zpracovani na CD.
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Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako soucast dodavky stavby.
Dokumentace skute€ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektld a provoznich
souborl budou zfetelné vyznaceny v§echny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.

- Césti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
budou oznadeny napisem ,beze zmén*.

- Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykrest obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
prilozen idoklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Pfedmét dila je blize specifikovan rozpocty, které tvofi nedilnou sou€ast této smlouvy o dilo, jako
jeji pfiloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplfiikd nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case pInéni obvyklych) a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, jejichz potfeba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozno i pfedem predvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za Uhradu zajistit pokud takto pozadované
prace svym finanénim objemem nepfekro¢i 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

V takovém pripadé bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych
prokazatelné zbyte€né vynaloZzenych nakladi, pokud jiz pivodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sdm osobné (§ 1935
ob&anského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se v8emi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
ob&anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i prevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Ze subdodavatel je



1.8

1.9

vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Objednatel méa pravo tuto skute€nost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele ihned predlozit ke kontrole smlouvy se vSemi subdodavateli, jinak podstatnym
zpusobem porusi tuto smlouvu.

Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjime¢nych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, jinak zhotovitel podstatnym zplisobem porusi smlouvu. Novy subdodavatel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim Fizeni.

Pro pripad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen do 60 dnd od splnéni této smlouvy poskytnout objednateli seznam
subdodavatelti dle § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila
nepouzije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo
dle smlouvy a je tak zpUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni za dodrzeni
rezimu zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, na zadani
této verejné zakazky ,Stavebni Upravy zamecké ledarny a zameckého pfikopu v Tiebici®, kterou
objednatel vybral jako nejvhodné&jSi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny dilo dle
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skute€nosti, Zze
objednatel mé& znacny zdjem na dokonceni dila, které je pfedmétem smlouvy v ¢ase a kvalité dle
smlouvy. Zhotovitel timto prohladuje, Ze tato smlouva ivesSkeré plnéni zhotovitele a status
zhotovitele je a bude po celou dobu pInéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto
verejnou zakazku.

Clanek Ill - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENI

.1
.2

.3

.4

Zhotovitel zah4ji dilo: 16.05.2016
Provedeni dila do: 16.09.2016

Soucasti této smlouvy je tydenni ¢asovy harmonogram zhotovitele (pfiloha €. 2 této smlouvy).
Tento harmonogram je zavazny. Zpozdéni praci pfi vystavbé o vice jak 20 dnlG proti
harmonogramu se povazuje za zavazné poruseni této smlouvy. Déle je soucasti této smlouvy
finan€éni harmonogram (meésic¢ni) jako jeji pfiloha €. 3.

Zahajenim dila se rozumi zahjeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi Uplné dokoncéeni (§ 2605 obcanského
zakoniku) a predani stavby (vSech stavebnich a montéznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro radné dokonc&eni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinac¢ni a kompletaéni €innosti celé
stavby), pfedani dokumentace skute¢ného provedeni ve &tyfech vyhotovenich + 1x v digitalni
podobé na CD, a dalSi dokumentace, kterd se predava spolu s dilem dle €l. X. odst. X.2. této
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smlouvy, a jejich prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v pribéhu realizace stavby prodlouzit
na zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
zadna ze smluvnich stran nemuizZe ovlivnit (napf. archeologicky prdzkum apod.) a v disledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokonc&eni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finanéni objem neprekroci 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak. Zadavani ve$kerych praci nad ramec prislusné
dokumentace bude feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Mistem pInéni stavby je TFebic, ul. 9. kvétna, ul. Zamek (zamecka ledarna: k. U. Podklasteri
p. €. 12, st. 10/1, st. 8, zamecky pfikop: k. 0. Podklastefi p. €. 7/1, 7/19, 19, 21, 23/1, 18/2, st. 10/1,
st. 10/3, st. 12). BliZe viz projektova dokumentace.

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zékona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvy$e pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 4.994.994,00 K¢é

Slovy (cena bez DPH): Ctyfimilionydevétsetdevadesatétytitisicdevétsetdevadesatétyfi  korun
Ceskych

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné
do 31.12.2016. Témito cenami budou ocenény veSkeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni predmétu dila definovaného v ¢l. I, odst.
[I. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
pfi zménach dila poZzadovanych objednatelem nad ramec projektové dokumentace, pfipadné
objednatelem vylou€enych praci z pfedmétu pInéni,
pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla Zadna ze smluvnich
stran ovlivnit,
pokud bude objednatel pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla uréena
projektovou dokumentaci nebo nabidkou zhotovitele.

VesSkeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto
dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za souc¢éast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich
Uhradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
jednotkové ceny v té vySi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpocCtu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., vc. Uu. RTS 2016, ponizené
010 %,
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V.7

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pfed provedenim pfisluSnych praci.

Clanek V - FAKTURACE

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

Veskeré radné provedené prace budou meésicné fakturovany. Fakturovat Ize pouze
za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi objednateli a technickému dozoru uréenému
objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice zjist'ovaci
protokol. Po odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se
vyjadii do péti dnli po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi,
jejiz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je
faktura neplatnd. Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstriku €i v jiném
verejném rejstriku dle § 435 obéanského zakoniku.

Objednatel pozaduje, aby byly v jednotlivych fakturach a ve zjistovacich protokolech
oddéleny naklady dle staveb — Stavba I, Stavba II.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen
,<dafovy doklad“). Na darfiovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dan odvede
zakaznik".

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dafovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dn
ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim dariového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Urok z prodleni a pfipadné penale
s doru€enim darnového dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici se Uroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, ti. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjisténych pfi pfejimacim, pfipadné kolaudacnim Fizeni.

Konec&na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH
- sdéleni ,Dan odvede zakaznik".
Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Zze splatnost faktur je 30 dn ode dne vystaveni faktury, pokud neni
pro konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnu od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doruc¢ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ihdta jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedos$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu €ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
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V.6

V.7

V.8

zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predloZit pouze jedenkrdt mési¢né za uplynuly
kalendarni meésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje
za splnény v den, kdy je dluznd ¢astka odepséna z U¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova Ihita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNIi POKUTY

VI.1

VI.2

VI.3

V9.4

VI.5

V1.6

VI.7.

V1.8

V1.9

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku lll., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10.000 Ké za kazdy i zapocaty
den prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
lll., odst. 1ll.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o predani a prevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuc¢tovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci
zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyucétovat smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve Ih(té stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyactovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zé&kladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepredloZi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s predanim seznamu subdodavatelti v terminu
stanoveném v ¢lanku Il, odst. Il. 7 této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

Pro pfipad, Zze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢&i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyucétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou &i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materidlem uvedenym v 1 polozce polozkového rozpoctu).

Pro ptipad, Ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VI1.10Pro pfipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatku dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP

je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy i zapocaty
den prodleni, za kazdy pfipad zvIast.

VI.11Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru¢eno pisemné
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vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VI.12DalSi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruSeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu $kody vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zékladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu Skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIl - STAVEBNI DENIK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
konc€i pfedanim a prevzetim dila.

VII.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
- néazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,
- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,
- nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,
- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavateld,
- oftisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prehled vSech provedenych zkousSek jakosti,
- seznam dokumentace stavby v€etné veskerych zmén a doplikd,
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskeré listy stavebniho deniku musi byt oc€islovany.

VIl.4 Zapisy do stavebniho deniku c&itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povérfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo prfislusné organy
statni spravy.

VIL.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projekiu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

VIl.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

VII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smlouvy.

VI1.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vysSe, vést pro Ucely fadné, pribézné

a presné evidence knihu dodatkl a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatkd a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkGi a zmén uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to moznée, tak
i navrh na zvySeni a sniZeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého duvodu.



VII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem

opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. M4 Cislované strdnky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora UpIné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatkt a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako soucéast
plnéni dila.

Clanek VIIl - STAVENISTE

VIIILA
VIIIL.2
VI3
Viil.4
VIS5
VIIl.6
VIIL.7
VIII.8
VIII.9

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahgjeni dila
dle ¢lanku Ill, odst. Ill.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zépis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zpisobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vyty€eni stavenisté.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajituje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisu 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeleni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak ur€uje projektova dokumentace.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté v€etné spotfeby
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke znecisténi prilehlych
komunikaci

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dal§im opravnénym osobam pfistup na stavenisteé.

Clanek IX — PROVADENI DILA

IX. 1

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute€nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se déale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti v§echny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skute€nosti zjisténych v prabéhu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a ze
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IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funk&né ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
uzivatele budovy a vlastnikl nemovitosti dotenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skutecnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou $kodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doru€eni vyrozuméni. Smiuvni
strany se vyslovné dohodly, ze vyluéuji pouziti ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy
preruseni prfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vilastniky prilehlych
nemovitosti, tak aby bylo zajisténo i zasobovani.

Zhotovitel zajisti po dobu provadéni praci oploceni stavenisté na pozemku p. €. 23/1 k. u.
Podklasteri (pozemek pani ................. ) plotem vysky min. 2 m.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouveé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené |haté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prubéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila,
v8ichni Gc€astnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostate€né podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zdpisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferusSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila i tfetich osob,

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon c&innosti
koordinatora BOZP, v jeho prabé&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespori 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zépisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
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IX.7

IX.8

1X.9

IX.10

IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

IX.17

IX.18

IX.19

od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat veskeré CSN a bezpec&nostni predpisy, dotagni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
poruSenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
pfislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doloZit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikd, v pfipadé nedoloZeni
pozadovanych dokladl je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni. Nedolozeni pozadovanych dokladid ¢&i prodleni s jejich
dolozenim bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel predloZi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pfed predanim
dila, soubor certifikatl rozhodujicich materialt uzitych k vybudovéni dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
pfedevSim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potieby, nejméné vSak 1x za 14 dna.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogt popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
ceniku, vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpusoby jeji kontroly,
zpuisoby méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se pfedmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad rdmec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se
smluvni strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani
a stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a v souladu se souvisejicimi predpisy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace
uréenym objednatelem a v souladu se zpracovanym planem BOZP. Ur¢it koordinatora BOZP je
povinen objednatel.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s €l. 2 obecné zavazné vyhlasky €. 2/2009
mésta Trebi¢ o ochrané nocniho klidu a regulaci €innosti narusujicich vefejny poradek.

Dle ¢lanku 2 vy8e uvedené vyhlasky je kazdy povinen v dobé& nocniho klidu zachovat klid a omezit
hluéné projevy. Dobou no¢niho klidu se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedélich
a stdtem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré cCinnosti spojené s pouzivanim strojd,
pfistroji a zafizeni zpusobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek, motorovych pil,
kifovinofezu apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan€ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych z&konl, ve znéni pozdéjSich predpisd, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaja. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupusobeni pfi kontrole jinych kontrolnich

12



organu. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se
pfedmétu dila (tj. zejména original smlouvy v&etné jejich pfipadnych dodatkd a jejich pfiloh,
veskeré originaly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentd souvisejicich
s realizaci stavby).

IX.20 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpe€nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a zZivotniho prostredi, bezpe&nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabé&zné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy vymezen prfedmét
a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit,
zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapocetim praci, vykond a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentd upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594
ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpusobené, je
povinen uvest dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v dusledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
vefejnych prostranstvi i jinych okolnich dotéenych pozemk ¢&i staveb; a

- neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou poméram; a

- nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeCeno pro c&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavateld. Odbornou
Uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru ,Pozemni stavby“ ve smyslu zakona &€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd cinnych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim
praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizaniho razitka a pfipojenim
vlastnoru€niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Zze odborné prace a Cinnosti, ktera nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpulsobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli na zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a rueni za Skody zplsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonceni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpusobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni ve$keré odchylky a Upravy od navrzeného technického feSeni dila.

IX.21 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vy8i 10.000 K& za kazdy den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakékoli Skoda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.
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Clanek X — ZPUSOB PREDANi A PREVZETIi DiLA

X.1

X.2

X.3

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne prfejimaci Fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a prfedat (¢l. Ill, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokon&eno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnli pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncené dilo i pfed
sjednanym terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Zze dilo je provedeno je-li dokonéeno, pfedano
a to vCetné veskeré pozadované dokumentace a prevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pred zahajenim
prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvedceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkous$eni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poctu
4 paré a 1x v digitalnim zpracovéni na CD,

- geodetické zaméfeni provedeného dila a inzenyrskych siti v systému MICROSTATION
zpracované ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatkt a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

- veskeré dalsi doklady nezbytné pro kolaudac¢ni fizeni pozadované spravnim orgdnem v ramci
tohoto Fizeni.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot pInéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pFfeda
objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladi uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole predlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudacénim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi
osobami obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohldSeni objednatele, zda dilo pfebira
¢i neprebira a z jakych duavoda.

Dle § 2628 obCanského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji.

Objednatel prevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z prejimaciho Fizeni soupis vad sterminem pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zpisobem dle ¢lanku XI. odst. X1.7 a XI.8 této smlouvy. V pripadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vysSe uvedenych drobnych vad (§ 2628 ob¢anského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a duvody odmitnuti
do z4pisu. Pokud tyto dlvody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a prevzeti dila své subdodavatele.
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X.4

X.5

X.6

X.7

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté
ve |h(té 20 dnd od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit
v terminu do 14 dnG ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povazovano za provedené po dokonc&eni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel prfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X.,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouZit pojem den predani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy predevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokon&ena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku IlI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskeré véci, podklady a dal§i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zGstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a ¢&i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy.

Clanek X1 — ZARUKA ZA JAKOST

XI.1

Xl.2

X1.3

Xl.4

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez méa dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésicl, a to ode dne pfedani a prevzeti
dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
vtéto smlouvé, ve znéni jejich pFipadnych dodatkld). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem poZzaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat prfedevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald apod.) v pfiméfené Ihaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihuté (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (soucasné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni ob&anského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhdta, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaruéni Ihita je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
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X1.5

X1.6

X1.7

X1.8

X1.9

X1.10
X1.11

do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zarucni doba s tim, ze doba preruseni béhu
zarucni Ity bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen zahdjit odstrafnovani vady nejpozdéji do 3 dniu po obdrzeni uplatnéni
vady stim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnG po zahajeni jejiho
odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihuty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrarfiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnu, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. VeSkeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynaloZzenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dotéena. Naroky
objednatele vzniklé vaci zhotoviteli v dusledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zustavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vici zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihatach s tim, Zze pokud se prokéze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadéale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vylu€uje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek XIl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENI SMLOUVY

XIl.1

XIl.2

XI1.3

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych ¢isel. Jiny zpasob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk(l této smlouvy je nutnd dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a presny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy takeé jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutec¢nost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se méa za to, ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména
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Xll.4

XI1.5

naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vile stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Od smlouvy lze odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni

strany ujednaly, Ze tento smluvni vztah Ize pfed€asné ukoncit pisemnym odstoupenim

z diivodu poru$eni smlouvy podstatnym zplsobem s U€inky ke dni doru¢eni odstoupeni smluvni

strang, ktera smlouvu takto poruSila a déle z didvodu uvedenych v dalSich ustanovenich této

smlouvy (napf. v ¢lanku XllII. odst.XlIl.4) nebo z divodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruSeni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zpusobem — pro potfebu

této smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano predevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dnd,

- prodleni praci na dile oproti harmonogramu (pfiloha €. 1 této smlouvy) o vice nez 20 dnu,

- preruSeni prace na provedeni dila, za toto pferuSeni se nepovazuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu,

- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy €i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavfeni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svij podnik &i tu jeho Cast, jejiz souCasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na treti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved! prava z této
smlouvy na jinou osobu,
preneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalSi porusSeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni. V dalSich pfipadech

bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlistavad dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila dojednanych

v ¢El. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veskerou

souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnu po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného

upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dusledku

pred€asného ukonceni smlouvy, a v této |huté rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti dle této

smlouvy (pfedevsSim dle €l. XllI, odst. XII.5), a to vSe pod sankci smluvni pokuty sjednané vici

zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké

za kazdy den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu”,

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢éimu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnl
od obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i pfejimaci fizeni".

Strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIIl —- OSTATNi UJEDNANI, UCINNOST

X1

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

Xlll.2 Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy

vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
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a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

XI1.3  Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skutecnostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného Fizeni v ramci jeho Upadku,
- zénik zhotovitele bez likvidace,

- 0 omezeni &i ukonceni vykonu &innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi s predmétem
smlouvy,

- 0 jinych podstatnych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spolupraci s objednatelem FeSit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dlsledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

XIll.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vuc¢i objednateli ztohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svlj zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zpusobem se vSemi dusledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za poruSeni zdvazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&. Smluvni pokuta se
nezapocitdva na ndhradu skody.

Clanek XIV — VLASTNICTVIi DILA A POJISTENI DILA, NEBEZPECi SKODY NA DILE

XIV.1 Objednatel je od pocatku viastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

XIV.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pripadé Zze by ke Skodé doslo i jinak (hap¥. Zivelna
udalost), a z toho dtivodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpeci na:

- dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

- plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako
celku a fadného odevzdani staveniSté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli, nebezpeli Skody
vyvolané pouZzitim véci, pfistrojd, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho ¢asti,
které se z diivodu své povahy nemohou stét soucasti ¢i prisluSenstvim dila, a ktera jsou Ci byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢&i sociélniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouZzité k provedeni dila €i jeho ¢asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni €i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila &i jeho Easti.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jina nebezpedi na vSech vécech, které zhotovitel sam ¢i
objednatel opatfil za UCelem provedeni dila & jeho &asti, a to od okamziku jejich prevzeti
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XIV.3

(opatfeni) do doby fadného protokolarniho prfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zplsobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojitén ve vysi
minimalné 10 mil. K& zejména proti Skodam zpusobenym jeho €innosti a vadami dila, vetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld,
dale proti zivildm a kradezi.

zabezpedit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecit veskeré ukony vici pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy
(pripadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt
splnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1

XV.2

Pro GcCely této smlouvy se za vy$8i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
zZivelné pohromy apod.

Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v disledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se
bude chtit na vy§8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle €l. XIlI). U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI.— BANKOVNi ZARUKA

XVI.1

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila z hlediska

kvality a termind, a to za téchto podminek:

neodvolatelna zaruka ve vysi 300.000 K¢,

banka se zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli ¢astku az do celkové
vySe bankou zaruCené Castky po obdrzeni prvni pisemné vyzvy objednatele, ktera bude
mj. obsahovat prohlaSeni, Zze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy
o dilo,

bankovni zaruka bude platnd do 20. dne ode dne predani dila objednateli a jeho prevzeti
objednatelem dle smlouvy o dilo, které bude oboustranné potvrzeno v pfedavacim protokolu.

Tato bankovni zaruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (original listiny) pfed podpisem
smlouvy o dilo. Poskytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi
byt spinéna, aby bylo mozZno smlouvu o dilo uzavrit.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat bankovni zaruku platnou v souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvé o dilo (tj. platnou do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho pFevzeti
objednatelem, které bude potvrzeno obéma smluvnimi stranami v pfedavacim protokolu). V pfipadé
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prodlouzeni terminu provedeni dila oproti terminu uvedenému ve smlouvé o dilo se zhotovitel
zavazuje zajistit nepfetrzitou platnost bankovni zaruky za fadné provedeni dila z hlediska kvality
aterminu i po dobu prodlouzeni realizace dila + 20 dnud. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
véas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovni zaruky preruSena) poskytnout objednateli (v originale
listiny), ato bud dodatek kjiz vydané bankovni zaruce (prodluzujici platnost bankovni zaruky
pavodni), nebo bankovni zaruku novou.

Za poruseni této vySe uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 150.000 K¢&. Smluvni pokuta se nezapoc¢itava na nahradu Skody. Poruseni
této povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym
zpusobem.

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajisténi svych zavazkl vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost
poskytnout objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila, které pfipadné vzniknou
v zarucni dobg, a to za téchto podminek:

- neodvolatelna zaruka ve vysi 300.000 K¢,

- banka se rovnéz zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli €astku
az do celkové vySe ji zaruCené Céastky po obdrzeni prvni pisemné vyzvy objednatele,
Ze zhotovitel nesplnil své zdvazky v souladu s podminkami smlouvy o dilo,

- bankovni z&ruka bude platna od 20. dne od pfedani dila objednateli a jeho prevzeti objednatelem
do konce zaruéni Ihaty na dile dle smlouvy o dilo.

Bankovni zaruka za odstranéni vad dila musi byt zhotovitelem objednateli fadné pfedana v originale
listiny nejpozdéji 20. den ode dne pfedani a prevzeti dila (den podpisu pfedavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami).

V pfipadé, ze dilo bude pfedano a pfevzato v jiném nez v této smlouvé uvedeném terminu, zavazuje
se zhotovitel pfedat objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila platnou od 20. dne
od predani dila objednateli a jeho prevzeti objednatelem do konce zaruéni Ihuty na dilo dle smlouvy
o dilo, kdy platnost této bankovni zaruky pocina od 20. dne ode dne skute¢ného predani a prevzeti
dila.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku za odstranéni vad dila ve sjednané vysi a ve sjednané Ihaté
objednateli nepfedlozi, ma objednatel pravo na vyuctovani smluvni pokuty za nesplnéni této
povinnosti ve vyS8i 150.000 K&. Smluvni pokuta se nezapocitava na nahradu Skody. Poruseni této
povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym zptsobem.

Lhuaty uvedené v tomto €lanku jsou pocitany v kalendarnich dnech.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVII.1 Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

XVIl.2  Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym G€elim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel
vSak muize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni
(pfipadné ve znéni prepisu jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se
se smluvnim vztahem seznamit zastupitelé mésta.

XVIL.3  Veskeré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které predsmluvni ujednani ucinily.

XVIl.4  Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou
zustavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu
a na nahradu $kody).
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XVIIL.5

XVII.6
XVIIL.7

XVII.8

XVII.9

XVIIL10

XVII.11

XVII.12

XVII.13

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost smlouvy a prohladuji, Ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i v8em ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaji
pochybnosti o jejich vyznamu), s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych adaju, z jejich pravé a svobodné ville a bez jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech (s 22, stranami textu a pfilohami ¢. 1 —
3), z nichZ kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy €. 1 — polozkové rozpocty
€. 2 — ¢asovy harmonogram (tydenni)
¢. 3 —finan¢ni harmonogram (mésicni)

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany Fidit zvefejnénym
zadanim (dle zédkona o vefejnych zakazkach) této vefejné zakazky objednatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto
vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakdzky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, predevsim obganskym
zakonikem a pfipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v ¢eském pravnim fadu. Ucastnici
této smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pajde o smluvni vztah
s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a v8echny jejich vzajemné vztahy i vztahy
budouci, souvisejici s vySe uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se
v plném rozsahu, pouze, vyluéné a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni Fidi ¢eskym
pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory
z ného pramenici budou FeSeny Ceskymi soudy a dalSimi ¢eskymi kompetentnimi organy
(smluvni strany se dohodly, Zze nepujde-li pfislusnost &eského soudu nebo jiného
kompetentniho organu urcit jinak, bude se fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni
prislusnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni Fad, ve znéni pozdéjSich
predpist) dle ¢eského prava, a to v ceském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice
jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi v ¢eském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi
stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat v Eeském jazyce.

Jakykoli spor plynouci ztéto smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodcéiho
fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smiluvni strany takové ustanoveni

nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni plvodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam dorucovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by dosSlo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyuactovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, Ze zhotovitel doruceni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Z2e na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavreni této smlouvy.

Pro pfipad, Zze Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery z G€astniki podepiSe s jakoukoli zménou
¢i odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu
¢i odchylku nebo dodatek nasledné schvali.
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XVIl.14

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se vSemi ustanovenimi smlouvy a v8echna tato
ustanoveni byla dobfe ¢itelnd a srozumitelnd, a ze pfed uzavienim smlouvy vyuzil moznosti
dodate¢ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel
neshledal, ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé
odporovalo obchodnim zvyklostem nebo zdsadam poctivého obchodniho styku.

XVII.L15  Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem Trebi€, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Zze
jejich osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Déle prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku,
v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.
XVII.16 O uzavieni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta Trebi¢e svym usnesenim
¢. 29/9/RM/2016 ze dne 12.04.2016.
V Trebici dne 26.04.2016 V Trebici dne 26.04.2016
Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Trebic TOMiIreko, s.r. 0.
Vladimir Maly Ing. Tomas Kliner
mistostarosta jednatel spolecnosti
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