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Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 

SMLOUVA O DÍLO  

A OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 23017/070182/01 

 

„Most ev.č. 31548-5, Troubelice“ 
----------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 , technický náměstek SSOK 

 , vedoucí SÚ Olomouc  

 , vedoucí TSÚ  

 , mostní technik ( ) 

  IČO: 70960399 

  DIČ: CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  Číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

a 

Z h o t o v i t e l: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 Se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

 Kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

 Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

 IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523 

 Telefon:  E-mail:  

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka 

a.s. 

 Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Mosty a inženýrské konstrukce 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Vladimír Dvořák, člen představenstva 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 , ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce 

         stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace 
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1. Předmět smlouvy 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

 

„Most ev.č. 31548-5, Troubelice“ 
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“). 

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

 

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva; 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Ing. Kurečka 

Mosty s.r.o., Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v září 2021, pod zakázkovým 

číslem 2020-17 a názvem: „Most ev.č. 31548-5, Troubelice“ (dále jen „projektová 

dokumentace“); 

- Zadávací dokumentace;  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 9. 3. 2023, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále 

jen „položkový rozpočet“). 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Cena celkem bez DPH    9 930 000,00 Kč 

 

DPH 21 %    2 085 300,00 Kč 

________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   12 015 300,00 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v 

položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v 

položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého v 

nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 

od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště. 
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4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a 

nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis 

neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( ) a zaměstnanci spravující centrální 

elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, 

a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání 

a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 45 

kalendářních dnů od předání díla. 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 



 

 

Strana 5 (celkem 13) 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána 

v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční 

doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 
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Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje 

o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

http://www.xc4.cz/
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poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 

náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 
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9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k pro-

vedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí 

dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění poz-

dějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k ar-

chivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel. 

 

10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli k 

odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci 

odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, 

jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 

využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí 

a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
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zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 

hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, 

které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 

a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální 

požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových 

vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé 

asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu 

dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou 

před zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených 

prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a 

ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně 

dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, 

které na posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, 

a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a 

průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené 

výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo 

objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo 

nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese 

zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za 

škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných 

rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady 

vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně 

zhotovitele; 
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- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří 

do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list 3x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název 

díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a 

ukončení a cena díla v tis. Kč, vč. příp. loga dotačního titulu; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané 

celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, 

že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 

znění. 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 

financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že 

legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 

informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 

věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace 

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 

z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke 

snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  
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11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci V Olomouci  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     IDS - Inženýrské a dopravní stavby  

   Olomouc a.s. 

PhDr. David Štěpánek Vladimír Dvořák 

ředitel organizace      člen představenstva 

Vladimír 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Vladimír Dvořák 
Datum: 2023.05.10 
09:06:42 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12 015 300,00CZK

21,00% 9 930 000,00 2 085 300,00

0,0015,00% 0,00

01/2023

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

9 930 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 301 SO 301 – Úprava koryta

9 930 000,00 12 015 300,00

SO 201.1 - Bourání a výkopySO 201.1

SO 201.2 SO 201.2 - Nový most

SO 110 – Dopravní opatřeníSO 110

SO 201 SO 201 – Most ev.č. 31548-5

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

000 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

27.2.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Most ev.č. 31548-5, Troubelice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

VV "vytyčení inženýrských sítí

VV "vodovod, plynovod, sdělovací vedení

VV A1 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

VV "vytyčení a zaměření konstrukcí

VV A2 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "Geometrický plán

VV A3 1 1,000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

VV "dílenská a realizační dokumentace

VV A4 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště

5 K 021002000 Záchranné práce - norná stěna KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021002000

VV "Ochranná plachta na dno toku při bourání

VV A5 1 1,000

6 K 024002000 Přestěhování lidí, zvířat KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/024002000

VV
"Záchranný odlov a transfer ryb, případně zvláště chráněných 

živočichů

VV "opakovaně, dle potřeb a postupu stavby

VV A6 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

VV
"označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno 

stavbyvedoucího, tel.kontakt)

VV A7 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 04290304R Havarijní a povodňový plán KS 1,000 vlastní

VV "včetně projednání

VV A8 1 1,000

9 K 0429031R Mostní list KS 1,000 vlastní

VV
"Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 včetně zanesení 

do BMS

VV A9 1 1,000

10 K 0429033R Stanovení zatížitelnosti KS 1,000 vlastní

VV "Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 736222

VV A10 1 1,000

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000

VV "Zkoušky betonu, hutnění, izolace, nátěrů aj.

VV A11 1 1,000

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049002000

VV "Výkresy provizorního dopravního značení

VV "projednání s POlicií ČR

VV "zajištění přechodné úpravy provozu

VV A12 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 075002000 Ochranná pásma KČ 1,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075002000

VV "zajištění sdělovacích kabelů,vodovodu a plynovodu

VV A13 1 1,000

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 5 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/024002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075002000


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 110 - SO 110 – Dopravní opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

762 - Konstrukce tesařské

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SO 110 - SO 110 – Dopravní opatření

Most ev.č. 31548-5, Troubelice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 113106191

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze 

silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z 

kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

M2 15,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106191

VV
"Rozebrání podpěr provizorní lávky - 5 ks panelů 

3,0x1,0x0,215

VV A1 5*3.0*1.0 15,000

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

M2 57,510 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107312

VV "Podklad ze štěrkopísku pod silničními panely

VV A2 1.5*3*2 9,000

VV "Chodník ze štěrkodrti

VV B2 1.5*(30.8*1.05) 48,510

VV C2 "Celkem: "A2+B2 57,510

3 K 113311121

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 

20 m nebo naložením na dopravní prostředek 

geotextilie

M2 121,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121

VV A3 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
M2 33,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

VV
"Odstranění humózních vrstev zeminy v předpokládané tl. 200 

mm 

VV "zemina se uschová pro zpětné rozprostření

VV A4 1.1*2*3.5+8.5*1.8+5*1.2*1.8 33,800

5 K 122151102

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 

m3

M3 35,882 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151102

VV "Odkopání terénu po sejmutí humózních vrstev

VV "Založení provizorní lávky pro pěší, zřízení schodiště

VV "zemina se uschová pro zpětný zásyp

VV A5 2*4*0.3+4*2.5*0.9+2.3*4+0.3*1.8*5.5+1.8*1.2*5.7 35,882

6 K 122151401

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

M3 19,908 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151401

VV "Odstranění zásypu za opěrami a schodišťových ramp

VV A6 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 35,882 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "Zpětný zásyp výkopů a úprava silničního násypu

VV "po založení provizorní lávky pro pěší a po schodištích

VV "použije se původní vykopaná zemina

VV A7 2*4*0.3+4*2.5*0.9+2.3*4+0.3*1.8*5.5+1.8*1.2*5.7 35,882

8 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

M2 121,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111122

VV "Srovnání terénu 

VV "Po odstranění provizorního chodníku 

VV A8 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

9 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

M2 33,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV "Rozprostření ornice v tl. 200 mm v místě založení lávky 

VV "Použije se původní zemina ze skrývky

VV A9 1.1*2*3.5+8.5*1.8+5*1.2*1.8 33,800

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 110 - SO 110 – Dopravní opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

M2 121,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122

VV A10 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

11 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,432 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání

12 K 213311142
Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku 

netříděného
M3 1,350 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311142

VV "Podklad pod silničními panely - opěrami lávky pro pěší

VV A12 1.5*3.0*2*0.15 1,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 K 348185121

Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného  

výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m 

dočasné výroba

M 28,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185121

VV "Zábradlí na schodištích - třímadlové

VV A13 2*6.8+2*7.3 28,200

14 K 348185131

Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného  

výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m 

dočasné montáž

M 28,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185131

15 K 348185211

Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného  

výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m 

dočasné odstranění

M 28,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185211

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 423174111

Montáž ocelové konstrukce se dvěma hlavními 

nosníky s ortotropní mostovkou šířky do 2,4 m, výšky 

do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m

T 1,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/423174111

VV "Osazení a montáž ocelové provizorní lávky pro pěší

VV "délka lávky 8,0 m, šířka 1,64 m

VV A16 1.5 1,500

17 M R134 svařovaná ocelová konstrukce T 1,500 vlastní

VV "Dodávka, doprava, spojovací materiál, PKO

VV "hmotnost odborným odhadem

VV A17 1.5 1,500

18 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 

vrstvách  drceného
M3 19,908 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501112

VV "Zásyp za opěrami a schodišťových ramp ze štěrkodrti fr.0-32

VV A18 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

19 K 469953111

Plůtek laťový v patě svahu  z kůlů O od 100 do 120 

mm, délky od 1 do 1,5 m, zaražených v osové 

vzdálenosti 1,5 m a z tyčových výřezů O od 100 do 120 

mm připevněných na kůly z jedné lati

M 61,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469953111

VV "Obruby chodníku

VV "Dřevěné desky 150x25 opřené o kolíky á 1,0 m

VV "Zřízení, odstranění, pronájem, odvoz

VV A19 31.6+29.9 61,500

D 5 Komunikace pozemní

20 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
M2 48,510 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111

VV "Provizorní chodník – štěrkodrť fr.0-32 v tl. 100 mm

VV A20 1.5*(30.8*1.05) 48,510

21 K 584121108

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 

15 m2

M2 15,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121108

VV "Podpěry provizorní lávky ze silničních panelů

VV A21 5*3.0*1.0 15,000

22 M 59381006R panel silniční 3,00x1,00x0,215m - pronájem KUS 5,000 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské

31 K 76221114R Schodiště z fošen bez podstupnice š ramene 1,5 m M 14,100 vlastní

VV "dodávka, montáž, pronájem, demontáž

VV A31 6.8+7.3 14,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 9131211R Provizorní dopravní značení KUS 1,000 vlastní

VV
"Provizorní dopravní značení během stavby - montáž, 

pronájem, údržba, demontáž

VV A23 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
M2 121,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726124

VV
"Separační geotextilie š.2,0m pod provizorním chodníkem, pod 

silničními panely, pod schodištěm

VV A24 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

25 K 9361211R Osazení a rozebrání dřevěných pražců KUS 10,000 vlastní

VV
"osazení a rozebrání dřevěných pražců - závěrných zídek 

provizorní lávky

VV "hmotnost pražce: 65 kg

VV A25 10 10,000

26 M 60812814R
pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 

2,0m I
KUS 10,000 vlastní

D 997 Přesun sutě

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
T 42,420 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV "Podsyp silničních panelů ze štěrkopísku

VV A27 1.5*3*2*0.15*2.3 3,105

VV "Provizorní chodník ze štěrkodrti

VV B27 1.5*(30.8*1.05)*0.10*2.3 11,157

VV "Zásypy za opěrami proviz. lávky a schodišť ramp ze štěrkodrti

VV C27 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

VV "Pronajaté silniční panely - bez poplatku za skládku

VV D27 5*1.52 7,600

VV "Pronajaté dřevěné pražce - bez poplatku za skládku

VV E27 10*0.065 0,650

VV F27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27 42,420

28 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 805,980 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV "odvoz do vzdálenosti 20 km

VV A28 42.42 42,420

VV B28 A28 * 19"Koeficient množství 805,980

29 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 34,170 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV A29 3.105+11.157+19.908 34,170

D 998 Přesun hmot

30 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 62,464 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.2.2023
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Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 111212213

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 

mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 na 

svahu přes 1:2 do 1:1

M2 266,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212213

VV "viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba

VV
"svahy násypu silnice, okolí mostu v dosahu výkopů a trase 

provizorního chodníku 

VV A1 266.5 266,500

2 K 112151313

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene 

a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 

400 mm

KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151313

VV "viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba

VV A2 2 2,000

3 K 112151315

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene 

a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 

600 mm

KUS 5,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151315

VV "viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba

VV A3 5 5,000

4 K 112155115

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 

porostu, průměru kmene do 300 mm

KUS 200,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155115

VV A4 200 200,000

5 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 

průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201113

VV A5 2 2,000

6 K 112201115
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 

průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
KUS 5,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201115

VV A6 5 5,000

7 K 113107165

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

M2 415,770 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107165

VV "Odstranění podkladních vrstev vozovky mimo NK 

VV "Po odfrézování krytu v tl. ~500mm

VV A7 457-41.23 415,770

8 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

M2 41,230 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324

VV
"Odstranění podkladních vrstev vozovky na nosné konstrukci 

mostu v tl. cca 400 mm

VV "Po odfrézování krytu 

VV A8 0.5*(5.9+7.4)*6.2 41,230

9 K 113154122

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

M2 184,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV
"Frézování krytu vozovky v tl. 40  mm – mimo kompletní 

výměnu vozovky

VV A9 119+65.5 184,500

10 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

M2 457,000 CS ÚRS 2021 02

SO 201.1 - SO 201.1 - Bourání a výkopy

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 201 - SO 201 – Most ev.č. 31548-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124

VV
"Frézování krytu vozovky v tl. 100 mm – v celé délce 

kompletní výměny vozovkového souvrství

VV A10 457 457,000

11 K 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm
M2 104,400 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151104

VV
"Sejmutí ornice v tl. 250 mm, uložení na deponii ke zpětnému 

rozprostření

VV A11 9.4+55+40 104,400

12 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 

nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
M3 56,100 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101

VV "Ruční výkopy pro uložení sdělovacího vedení do chráničky

VV A12 1.7 *11*3 56,100

13 K 122151104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 

500 m3

M3 236,399 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151104

VV
"Odstranění krajnic v délce kompletní výměny vozovkového 

souvrství

VV A13 0.5*(34.66+11.2+18.5+34) 49,180

VV
"Odkopání a úpravy svahu stávajícího silničního tělesa – 

zářezy v předepsaném tvaru

VV B13 2.25* 17.2+1.5*18.7+0.5*20*1 76,750

VV
"Odstranění humózních vrstev zeminy v tl. 150 mm v místě 

budoucích násypů komunikace

VV C13 (1.2*(114.75+100.1+153.9+61.9+147.9+28) + 8.6 )*0.15 110,469

VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 236,399

14 K 131251105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3

M3 979,352 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251105

VV "výkopy pro tubus mimo prostor stávajícího mostu

VV A14 23.9*6.6 + 13.3*6.9+11.2*5.1+28.5*19.5 862,380

VV
"Rezerva v případě výskytu sprašových hlín v úrovni 

základové spáry

VV B14 0.3*221.3 66,390

VV "Výkopy za ruby opěr

VV C14 0.7*(7.3+1.7+2.5+5.5)*1.7 +0.7*1.6*(11.7+7.9+7.5) 50,582

VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 979,352

15 K 131253103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

M3 65,212 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131253103

VV "Výkopy mezi opěrami

VV A15 46.58* 1.4 65,212

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

M3 1 337,063 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV A16 236.399+979.352+65.212+56.10 1 337,063

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

M3 13 370,630 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "Odvoz do vzdálenosti 20 km

VV A17 1337.063 1 337,063

VV B17 A17 * 10"Koeficient množství 13 370,630

18 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 2 453,188 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV A18 (49.18+76.75+979.352+65.212+56.10)*2.0 2 453,188

19 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 220,938 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "Humózní vrstvy zeminy

VV A19 110.469*2.0 220,938

20 K 184102112

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 200 do 300 mm

KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112

VV "Viz závazné stanovisko ke kácení dřevin

VV "dřeviny vysázet na p.č. 1265/1 dle přílohy stanoviska

VV "s kořenovým balem a upevněním ke kůlu

VV "kolem stromků drcená borka

VV A20 2 2,000

21 M 0265202R Hloh Lavallův (Crataegus lavallei Carrierei) KUS 2,000 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Nadzemní část rostlin 250 - 300 cm

VV "obvod kmene min 14 - 16 cm

VV "upevňovací kůl

VV "drcená borka na obsyp

VV A21 2 2,000

22 K 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením 

stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 

bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818231

VV A22 10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky do 50 mm
M 10,900 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111

VV "Řezání krytu vozovky do hl. 40mm - na KÚ silnice a ZÚ MK 

VV A23 5.8+5.1 10,900

24 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 50 do 100 mm
M 5,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV "Řezání krytu vozovky do hl. 100 mm – na ZÚ silnice 

VV A24 5.2 5,200

25 K 9361721R

Osazení kovových doplňků mostního vybavení 

jednotlivě  kotevní stoličky zábradlí nebo svodidel do 

20 kg

M 9,000 vlastní

VV A25 5.5+3.5 9,000

26 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 110 M 9,000 CS ÚRS 2021 02

VV A26 5.5+3.5 9,000

27 K 938909331

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2 4 950,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909331

VV
"Čištění vozovky znečištěné při bouracích a výkopových 

pracích

VV "1x denně 6 dní

VV A27 6*150.0*5.5 4 950,000

28 K 962041211
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého 

betonu
M3 61,365 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962041211

VV "Dříky opěr a křídla – prostý beton

VV A28 0.68*1.6*(8.2+10.3)+1.3*1.5*(4.2+3.2+4.2+5.2) 52,888

VV "Betonová ochranná patka

VV B28 0.6*0.6*9.5 3,420

VV "Ubourání základového výstupku - odhad

VV C28 2/3*0.4*0.7*9.24+2/3*0.7*0.7*10.2 5,057

VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 61,365

29 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
M3 28,978 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962051111

VV "ŽB úložné prahy a závěrné zídky

VV A29 (1.5*1.1-0.22*0.38)*(8.2+10.3) 28,978

30 K 963041211
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z 

prostého betonu
M3 4,100 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963041211

VV "Spádová vrstva na nosné konstrukci

VV A30 0.1*41 4,100

31 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
M3 27,452 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051111

VV "ŽB trámová nosná konstrukce

VV A31
55.5*0.23+0.38*0.21*(5.9+6.2*7+6.5) + 

(8.15+9.8)*0.22*0.38+8.35*0.28*0.2 
19,186

VV "ŽB římsy

VV B31 0.2*1.2*(17+10.94+6.5) 8,266

VV C31 "Celkem: "A31+B31 27,452

32 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do 

říms nebo krycích desek

M 34,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966005211

VV "Svodidlo s madlem kotvené do římsy 

VV A32 17+17.8 34,800

33 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí 

silničního

M 30,400 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966005311

VV "Silniční svodidlo mimo most

VV A33 18.3+12.1 30,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 966006111

Odstranění značek pro staničení a ohraničení  

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním uklínovaných v zemi kameny 

kilometrovníky

KUS 9,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006111

VV "Odstranění betonových patníků

VV A34 9 9,000

35 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV "Odstranění stávajícího dopravního značení na mostě

VV "2x tabulka s evidenčním číslem na sloupku

VV "2x sloupek se značkami se zatížitelností B13 a E12

VV A35 4 4,000

36 K 967042712
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu  plošné, tl. do 

100 mm
M2 6,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967042712

VV "Odsekání líce opěry (svislé plochy)

VV "Průměrná tl. odstraňovaných vrstev 80 mm (max. 100 mm)

VV A36 4*1.5 6,000

37 K 967042714
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu  plošné, tl. do 

300 mm
M2 26,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967042714

VV "Odsekání líce opěry (svislé plochy)

VV "Průměrná tl. odstraňovaných vrstev 170 mm

VV A37 10*2.6 26,000

D 997 Přesun sutě

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
T 339,442 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

40 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 6 449,398 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV "Odvoz do vzdálenosti 20 km

VV A40 339.442 339,442

VV B40 A40 * 19"Koeficient množství 6 449,398

41 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 163,781 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV A41 1.941+141.14+9.43+10.166+1.104 163,781

42 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 141,075 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

VV A42 141.075 141,075

43 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 32,984 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV A43 32.984 32,984

D 998 Přesun hmot

38 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

T 14,947 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 201 - SO 201 – Most ev.č. 31548-5

SO 201.2 - SO 201.2 - Nový most
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 

l/min

HOD 5 040,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202

VV "Čerpání vody během zakládání

VV "Odhad 6*14 dnů 

VV A4 6*14*24 2 016,000

VV "2 čerpadla

VV B4 6*14*24 2 016,000

VV
"Přečerpávání vody z provizorních jímek do obtokového 

potrubí

VV "Odhad 2*21 dnů

VV C4 2*21*24 1 008,000

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 5 040,000

2 K 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

přes 500 do 1 000 l/min

DEN 2 016,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302

3 K 127753301

Vykopávky v zemnících pod vodou dozerem s 

vodorovným přemístěním výkopku a s jeho složením 

na vzdálenost do 50 m

M3 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/127753301

VV "odstranění zemních hrázek

VV A6 10 10,000

4 K 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo 

georohoží včetně plošného kotvení ocelovými 

skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

M2 654,350 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/155131312

VV "Protierozní ochrana násypu

VV A7 1.15*(143+76+75+135+130+10) 654,350

5 M 69321121 georohož protierozní M2 775,078 CS ÚRS 2021 02

6 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

M3 228,360 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112

VV
"Rozšíření stávajícího zemního tělesa silnice, uloženo po 

vrstvách max. 300 mm, se zhutněním na 100% PS

VV A9 7.7*20.8 + 2.2*31 228,360

7 M R583 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu M3 20,475 vlastní

VV A10 228.36-207.885 20,475

8 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4

M3 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171153101

VV "Zemní hrázky pro svedení vody do obtokového potrubí

VV "použije se vhodná zemina z výkopů

VV A11 10 10,000

9 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

M3 1 037,087 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151201

VV
"Zásyp tubusu - GW,GP,SW, ŠP 0÷45, zhutnění po vrstvách 

max. tl. 0,30m na min. 98% PS;

VV A12
32.1*12.7+0.75*23.6*4.36+ 48.2*3+38.2*3+ 

0.75*27.8*4.7+1.45*103+1.0*45.7
1 037,087

10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 T 2 074,174 CS ÚRS 2021 02

11 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

M2 30,800 CS ÚRS 2021 02

SO 201.2 - SO 201.2 - Nový most

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 201 - SO 201 – Most ev.č. 31548-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111121

VV "Srovnání terénu u sjezdu

VV A14 30.8 30,800

12 K 181151333

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

M2 976,608 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151333

VV A15 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 + 158 + 140 976,608

13 K 181252305
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na 

násypech se zhutněním
M2 742,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181252305

VV
"Úprava pláně, srovnání do požadovaných příčných sklonů, 

hutnění 

VV A16 742 742,000

14 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

M2 976,608 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411123

VV "Osetí dotčeného terénu

VV A17 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 + 158 + 140 976,608

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 19,532 CS ÚRS 2021 02

16 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

M2 397,920 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "Svahování trvalých svahů – v místě rozšíření silničního tělesa

VV A19 1.2*(142.3+135.9+53.4) 397,920

17 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

M2 678,608 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123

VV "Ohumusování v tl. 150 mm 

VV A20 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 678,608

18 M R583.1 ornice včetně dovozu M3 75,691

VV A21 (397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30)*0.15 101,791

VV "ze skrývky se použije

VV B21 -26.10 -26,100

VV C21 "Celkem: "A21+B21 75,691

D 2 Zakládání

19 K 212792212
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí flexibilní DN 160
M 129,700 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212792212

VV "Drenážní trubky DN150  tuhost potrubí SN8 perforace 2/3 

VV "Odvodnění povrchu plovoucí izolace

VV A22 27+27.7 54,700

VV "Odvodnění rubu opěry na vtokové straně mostu

VV B22 2*20.5+2*17 75,000

VV C22 "Celkem: "A22+B22 129,700

20 K 213311111
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého 

drceného, frakce 0 - 16 mm
M3 177,040 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311111

VV "Polštář ze zhutněného ŠD, fr 0/16, Edef = 30MPa, tl. 0,5 m

VV A23 221.3*0.5 110,650

VV
"Rezerva v případě výskytu sprašových hlín v úrovni 

základové spáry

VV B23 221.3*0.3 66,390

VV C23 "Celkem: "A23+B23 177,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 M3 5,124 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118

VV "Betonový límec, z betonu C30/37 XF4

VV A24 12.5*1.2*0.5*0.35 + 11.9*1.2*0.5*0.35 5,124

22 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů M2 16,218 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353121

VV "Bednění ŽB límce

VV A25 12.5*1.2*(0.35+0.18)+11.9*1.2*(0.35+0.18)+0.5*0.35*4 16,218

23 K 317353191
Bednění mostní římsy  Příplatek k ceně za bednění 

oblouku, poloměru do 200 m
M2 16,218 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353191

24 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů M2 16,218 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353221

25 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
T 0,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361116

VV "Výztuž ŽB límce - odhad

VV "Ocelová lana + výztuž B500B

VV A28 0.8 0,800

26 K 334351111

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění  zřízení z překližek, pro prostý 

beton

M2 10,780 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351111

VV
"Bednění mostního otvoru – prostor mezi betonovými opěrami 

a tubusem

VV A29 2.8*(1.1+0.55+0.6+1.6) 10,780

27 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění  odstranění z překližek
M2 10,780 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211

VV
"Bednění mostního otvoru – prostor mezi betonovými opěrami 

a tubusem

VV A30 2.8*(1.1+0.55+0.6+1.6) 10,780

28 K 386381111R Jímka do DN1200 ze ŽB - pronájem KUS 10,000 vlastní

VV "Studny pro čerpání vody

VV
"DN 1000 hl. 0,80 m pro čerpání vody během zakládání, 

prosáklé a dešťové vody

VV A31 8 8,000

VV
"Provizorní jímka k odvodnění terénu DN1200 - přečerpání 

vody do obtokového potrubí

VV B31 2 2,000

VV C31 "Celkem: "A31+B31 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce

29 K 429171125

Montáž mostních přesýpaných konstrukcí z ocelových 

vlnitých plechů bez zásypu rozpětí do 13 m jakéhokoliv 

tvaru a jakéhokoliv typu vlny do 200 x 55 mm obvod 

konstrukce přes 10 do 12 m

M 35,920 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/429171125

VV A32 35.92 35,920

30 M 5531416R
montovaná konstrukce z vlnitého plechu ZnEpx rozměr 

vlny 200x55mm tl 4mm
M 35,920 vlastní

VV

"Ocelová trouba tlamového profilu, světlé šířky 3,56 m, světlé 

výšky 3,23 m, velikost vlny 200x55 mm, délka 35,92 m, tl. 

plechu 4,0 mm, obvod 11,20 m

VV "žárové zinkování ponorem 45 mikrometrů

VV "dílenský epoxidový nátěr 300 mikrometrů

VV "dílenský epoxidový nátěr 140 mikrometrů

VV "polyuretanový nátěr 80 mikrometrů

VV "podrobná specifikace nátěrů viz výkresová a textová část PD

VV "dodávka včetně dopravy

VV A33 35.92 35,920

31 K 451313531
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se 

zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm
M2 131,072 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313531

VV
"Podklad pod dlažbu v mostním otvoru, prom. tl. (průměr 190 

mm)

VV A34 3.65*35.91 131,072

32 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
M3 10,903 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV
"Vrstva nehutněného štěrkopísku tl.100 mm fr.0/8 pro uložení 

tubusu na štěrkový polštář

VV A35 2.8*38.94*0.1 10,903

33 K 458311R Výplňové klíny za opěrou z cementopopílkové směsi M3 57,837 vlastní

VV "Vyplnění prostoru mezi opěrami a tubusem

VV
"Tekutá směs C3/4 (cement/popílek/ kamenivo fr 0-16/ voda – 

poměr 3/8/72/17)

VV A36 0.5*(1.7+2.7)*1.3*9.2 + 0.5*(3.2+1.65)*1.3*10 57,837

34 K 465511521

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 

nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 

cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

M2 131,072 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511521

VV "Dlažba v mostním otvoru

VV A37 3.65*35.91 131,072

D 5 Komunikace pozemní

35 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠDA  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
M2 154,570 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV A38 1.3*39.4 + 48.9*1.5+3*10 154,570

36 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠDA  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
M2 742,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV A39 742 742,000

37 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
M2 30,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931412

VV "Sjezd k bráně do sadu

VV "použije se zfrézovaný materiál

VV A40 30.8 30,800

38 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

M2 659,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

VV A41 659.5 659,500

Strana 21 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/429171125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313531
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511521
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 80 mm

M2 525,900 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165111

VV A42 455.8+62+162*0.05  525,900

40 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

M2 220,523 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569851111

VV "Zpevnění krajnice ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm

VV A43 1.5*(44.95+5+5.8+61.5)+ 0.75*(19.9+39.63) 220,523

41 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se 

zhutněním
M3 37,517 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311

VV "Použije se zfrézovaný materiál z vozovky

VV A44 0.25*44.95+0.15*57.16+ 0.25*70.82 37,517

42 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
M2 659,500 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

VV A45 659.5 659,500

43 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
M2 761,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

VV A46 761.8 761,800

44 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

M2 761,800 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

VV A47 761.8 761,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-B (S2)

M2 21,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611131

VV "Nátěr typu OS-B (S2)

VV
"Sjednocující ochranný hydrofobní protikarbonatační nátěr – 

betonové povrchy na styku se vzduchem

VV "ŽB límce 

VV A48 12.5*1.2*0.75 + 11.5*1.2*0.75 21,600

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

85 K 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

M2 43,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112002

VV "3 vrstvy nátěrů: 1x ALp + 2xALn

VV "Ruby ŽB límců

VV A2  12.5*1.2*0.5+11.5*1.2*0.5 14,400

VV B2 A2 * 3"Koeficient množství 43,200

86 M R1116 2 x Alp + 2x Aln M2 14,400 vlastní

D 8 Trubní vedení

46 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC M 6,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871263121

VV "Vyústění drenáže na čelech tubusu a opevnění toku 

VV A49 6*1.0 6,000

47 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 M 6,180 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do 

betonového podkladu
M 29,700 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911121111

VV "Lanové třímadlové zábradlí

VV A68 2*13.5*1.1 29,700

49 M 55391533R silniční dvoumadlové trubkové zábradlí M 29,700 vlastní

VV
"sloupky z trubek D60/3 dl. 1,5 m včetně PKO, lano ocelové 

nerezové D10 mm

VV A69 2*13.5*1.1 29,700

50 K 911331141

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 

m jednostranné

M 107,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911331141

VV "zakončené dlouhými výškovými náběhy

VV A70 45.5 + 61.5 107,000

51 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
KUS 6,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111

VV A71 6 6,000

52 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 6,000 CS ÚRS 2021 02

53 K 912211121
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou 

přišroubováním na svodidlo
KUS 7,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211121
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54 M 40445153 sloupek svodidlový plastový KUS 7,000 CS ÚRS 2021 02

55 K 912311111 Montáž odrazek  na svodidla ocelová KUS 16,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912311111

VV A75 16 16,000

56 M 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 16,000 CS ÚRS 2021 02

57 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
KUS 7,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV A77 2+2+1+1+1 7,000

58 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV "označení toku IS 15a "Lukavice"

VV "na sloupky s evidenčním číslem

VV A78 2 2,000

59 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV "E2b

VV A79 2 2,000

60 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS 1,000 CS ÚRS 2021 02

VV "E7b

VV A80 1 1,000

61 M 40445602
výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm 

retroreflexní
KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV "A1a, A1b

VV A81 2 2,000

62 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na 

sloupek
KUS 2,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914112111

VV "včetně sloupku

VV A82 2 2,000

63 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

64 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

65 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

66 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

67 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS 4,000 CS ÚRS 2021 02

68 K 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
M 57,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111112

VV "Va1, šířky 0,125 m

VV A52 57 57,000

69 K 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
M 27,330 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111122

VV "V2a 3/1,5 šířky 0,125 m

VV A53 27.33 27,330

70 K 915121112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
M 33,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121112

VV "V2b 1,5/1,5 šířky 0,25 m

VV A54 33 33,000

71 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

M 117,330 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111

VV A55 57+27.33+33 117,330

72 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 

bez boční opěry, do lože z betonu prostého

M 12,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111122

VV "Kamenný dvouřádek - oddělení sjezdu

VV A56 12 12,000

73 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 0,240 CS ÚRS 2021 02

VV A57 12*0.20 2,400

VV B57 A57 * 0.1"Koeficient množství 0,240

74 K 919112223

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 

mm

M 83,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112223

VV
"Proříznutí vozovky 10x30 mm před aplikací asfaltové zálivky 

spáry

VV "Na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře

VV A58 5.2+5.8 + 72 83,000

75 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla M 83,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122121

VV "Zálivka modifikovaným asfaltem 

VV "Na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře 

VV A59 5.2+5.8 + 72 83,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 919551121
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 

rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1 200 mm
M 50,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919551121

VV "Provizorní zatrubnění toku – HDPE trouba DN 1200

VV "montáž, údržba, přesun, demontáž

VV "podpůrné dřevěné lešení

VV "ochrana tubusu mostu proti poškození 

VV A60 50 50,000

77 M 5624111R trouba HDPE flexibilní D 1200mm M 50,750 vlastní

78 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
M2 1 385,390 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726124

VV "Vyložení základové spáry

VV A62 221.3 + 1.0*96.9  318,200

VV "Vyložení výkopové jámy

VV B62 3.5*7+4.8*6.3+8*15+1.5*7.1+7.5*1.5+5*19.5+2*3+8.5*16+3*4 448,140

VV "Plovoucí izolace nad tubusem

VV "2 vrstvy drenážní geotextilie

VV C62 20.5*9.05+7*7 234,525

VV D62 20.5*9.05+7*7 234,525

VV "Separační geotextilie kolem drenážní vrstvy

VV E62 (20.5+17)*4 150,000

VV F62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62 1 385,390

79 K 91972R Geomembrána hydroizolační M2 234,525 vlastní

VV "Plovoucí izolace nad tubusem

VV A63 20.5*9.05+7*7 234,525

80 K 9369461R Ochrana proti bludným proudům KPL 1,000 vlastní

VV "2x šroub M12x 50, včetně nátěrů

VV "Propojení zábradlí a NK FeZn vodičem

VV
"Případné uzemnění hořčíkovými anodami nebo zemnícím 

páskem

VV A64 1 1,000

81 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

M2 2 750,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

VV "Čištění vozovky opláchnutím vodou – před kolaudací

VV A65 500.0*5.5 2 750,000

82 K 985331115

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou 

maltou průměr výztuže 16 mm

M 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331115

VV "Kotvení ocelového tubusu proti vyplavání

VV "Vlepení kotvících závitových tyčí, chemickou kotvou

VV "20 ks vrtů D20 mm hl. 500 mm

VV A66 20*0.5 10,000

83 K R9361112 Drobné doplňkové konstrukce kovové KG 31,600 vlastní

VV "Kotvení ocelového tubusu proti vyplavání

VV "kotvící závitové tyče M 16, dl. 0,7 m, 20 ks

VV A67 20*1.58 31,600

D 998 Přesun hmot

84 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

T 2 851,639 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.2.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 

l/min

HOD 40,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202

VV "Čerpání vody během provádění opevnění koryta 

VV A1 4.0*10 40,000

2 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
M3 26,534 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124153100

VV "Srovnání dna

VV A2 1.4*(5.4+3.97)*0.2 2,624

VV
"Srovnání svahů na vtoku a výtoku mimo dosah výkopů pro 

SO 201

VV B2 0.3*1.5*3+1.3*6.5*0.3+1.7*5.0*0.3 6,435

VV "Výkopy pro opevnění:

VV C2

1.1*(2.23+2.02)*0.4+3.82*0.4+0.5*(1.4+1.45+1.5)*0.8+1.1*(1.4

2+1.59)*0.4+0.4*1.6+0.2*0.5*3.38*2+1.1*(4.08+2.62+2.07+1.4

6)*0.4+(3.81+3)*0.4

15,004

VV D2 0.5*0.8*(2+1.45)+0.2*0.5*(5.014+5.9) 2,471

VV E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 26,534

3 K 127753301

Vykopávky v zemnících pod vodou dozerem s 

vodorovným přemístěním výkopku a s jeho složením 

na vzdálenost do 50 m

M3 9,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/127753301

VV
"Odstranění zemních hrázek pro odvedení vody při realizaci 

opevnění

VV A3 15.0*1.5*0.4 9,000

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

M3 26,534 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV A4 26.534 26,534

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

M3 265,340 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "odvoz ma skládku do 20 km

VV A5 26.534 26,534

VV B5 A5 * 10"Koeficient množství 265,340

6 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4

M3 9,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171153101

VV "Zemní hrázky pro odvedení vody při realizaci opevnění

VV A6 15.0*1.5*0.4 9,000

7 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 53,068 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV A7 26.534*2.0 53,068

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se 

zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm
M2 26,946 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313521

VV "Podkladní beton tl. 150 mm pod kamennou dlažbu

VV A8 3.07+1.2*(2.93+2.85+4.2+5.5) + 5.3 26,946

9 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na 

dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo 

bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 

cementovou maltu

M3 8,160 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218142

Most ev.č. 31548-5, Troubelice

SO 301 - SO 301 – Úprava koryta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Příčné prahy 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem

VV "Ukončení dlažby v březích

VV A9 (5+4)*0.8*0.5 3,600

VV "Příčné prahy 0,5/0,96 z lomového kamene s prolitím betonem

VV "Ukončení opevnění před tubusem

VV B9 (5+4.5)*0.96*0.5 4,560

VV C9 "Celkem: "A9+B9 8,160

10 K 461211711
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro 

dlažbu  zděná na sucho bez výplně spár
M3 3,760 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461211711

VV "Zapuštěná záhozová kamenná patka

VV "Hmotnost kamene 200-400 kg

VV A10 (2.1+2.5+2.4+2.4)*0.8*0.5 3,760

11 K 461211712

Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro 

dlažbu  zděná na sucho s vylitím spár cementovou 

maltou

M3 3,820 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461211712

VV "Podélné patky 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem

VV A11 (1.65+1.55+3.4+2.95)*0.8*0.5 3,820

12 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

200 do 500 kg

M3 6,552 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211153

VV "Kamenná rovnanina tl. 0,40 m – opevnění dna a břehů 

VV "Hmotnost kamene 200-400 kg

VV A12 (3.8+1.2*(2+2.3+2.1+1.5) + 3.1)*0.4 6,552

13 K 465511521

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 

nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 

cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

M2 26,946 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511521

VV "Opevnění břehů za příčnými prahy

VV A13 3.07+1.2*(2.93+2.85+4.2+5.5) + 5.3 26,946

D 998 Přesun hmot

14 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m
T 72,619 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 27.2.2023

Kód Popis MJ Výměra

 000 000 - Ostatní a vedlejší náklady

A1 A1 1,000

"vytyčení inženýrských sítí 0,000

"vodovod, plynovod, sdělovací vedení 0,000

A1 1 1,000

A10 A10 1,000

"Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 736222 0,000

A10 1 1,000

A11 A11 1,000

"Zkoušky betonu, hutnění, izolace, nátěrů aj. 0,000

A11 1 1,000

A12 A12 1,000

"Výkresy provizorního dopravního značení 0,000

"projednání s POlicií ČR 0,000

"zajištění přechodné úpravy provozu 0,000

A12 1 1,000

A13 A13 1,000

"zajištění sdělovacích kabelů,vodovodu a plynovodu 0,000

A13 1 1,000

A2 A2 1,000

"vytyčení a zaměření konstrukcí 0,000

A2 1 1,000

A3 A3 1,000

"Geometrický plán 0,000

A3 1 1,000

A4 A4 1,000

"dílenská a realizační dokumentace 0,000

A4 1 1,000

A5 A5 1,000

"Ochranná plachta na dno toku při bourání 0,000

A5 1 1,000

A6 A6 1,000

"Záchranný odlov a transfer ryb, případně zvláště chráněných živočichů 0,000

"opakovaně, dle potřeb a postupu stavby 0,000

A6 1 1,000

A7 A7 1,000

"označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno stavbyvedoucího, tel.kontakt) 0,000

A7 1 1,000

A8 A8 1,000

"včetně projednání 0,000

A8 1 1,000

A9 A9 1,000

"Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 včetně zanesení do BMS 0,000

A9 1 1,000

01/2023
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Kód Popis MJ Výměra

 SO 110 SO 110 – Dopravní opatření

A1 A1 15,000

"Rozebrání podpěr provizorní lávky - 5 ks panelů 3,0x1,0x0,215 0,000

A1 5*3.0*1.0 15,000

A10 A10 121,600

A10 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

A12 A12 1,350

"Podklad pod silničními panely - opěrami lávky pro pěší 0,000

A12 1.5*3.0*2*0.15 1,350

A13 A13 28,200

"Zábradlí na schodištích - třímadlové 0,000

A13 2*6.8+2*7.3 28,200

A16 A16 1,500

"Osazení a montáž ocelové provizorní lávky pro pěší 0,000

"délka lávky 8,0 m, šířka 1,64 m 0,000

A16 1.5 1,500

A17 A17 1,500

"Dodávka, doprava, spojovací materiál, PKO 0,000

"hmotnost odborným odhadem 0,000

A17 1.5 1,500

A18 A18 19,908

"Zásyp za opěrami a schodišťových ramp ze štěrkodrti fr.0-32 0,000

A18 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

A19 A19 61,500

"Obruby chodníku 0,000

"Dřevěné desky 150x25 opřené o kolíky á 1,0 m 0,000

"Zřízení, odstranění, pronájem, odvoz 0,000

A19 31.6+29.9 61,500

A2 A2 9,000

"Podklad ze štěrkopísku pod silničními panely 0,000

A2 1.5*3*2 9,000

Použití figury:

113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 57,510

A20 A20 48,510

"Provizorní chodník – štěrkodrť fr.0-32 v tl. 100 mm 0,000

A20 1.5*(30.8*1.05) 48,510

A21 A21 15,000

"Podpěry provizorní lávky ze silničních panelů 0,000

A21 5*3.0*1.0 15,000

A23 A23 1,000

"Provizorní dopravní značení během stavby - montáž, pronájem, údržba, demontáž 0,000

A23 1 1,000

A24 A24 121,600

"Separační geotextilie š.2,0m pod provizorním chodníkem, pod silničními panely, pod 

schodištěm
0,000

A24 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

A25 A25 10,000

"osazení a rozebrání dřevěných pražců - závěrných zídek provizorní lávky 0,000

"hmotnost pražce: 65 kg 0,000

A25 10 10,000

A27 A27 3,105
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"Podsyp silničních panelů ze štěrkopísku 0,000

A27 1.5*3*2*0.15*2.3 3,105

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 42,420

A28 A28 42,420

"odvoz do vzdálenosti 20 km 0,000

A28 42.42 42,420

Použití figury:

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 805,980

A29 3.105+11.157+19.908 34,170

A3 A3 121,600

A29 A29 34,170

A3 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

A31 A31 14,100

"dodávka, montáž, pronájem, demontáž 0,000

A31 6.8+7.3 14,100

A4 A4 33,800

"Odstranění humózních vrstev zeminy v předpokládané tl. 200 mm 0,000

"zemina se uschová pro zpětné rozprostření 0,000

A4 1.1*2*3.5+8.5*1.8+5*1.2*1.8 33,800

A5 A5 35,882

"Odkopání terénu po sejmutí humózních vrstev 0,000

"Založení provizorní lávky pro pěší, zřízení schodiště 0,000

"zemina se uschová pro zpětný zásyp 0,000

A5 2*4*0.3+4*2.5*0.9+2.3*4+0.3*1.8*5.5+1.8*1.2*5.7 35,882

A6 A6 19,908

"Odstranění zásypu za opěrami a schodišťových ramp 0,000

A6 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

A7 A7 35,882

"Zpětný zásyp výkopů a úprava silničního násypu 0,000

"po založení provizorní lávky pro pěší a po schodištích 0,000

"použije se původní vykopaná zemina 0,000

A7 2*4*0.3+4*2.5*0.9+2.3*4+0.3*1.8*5.5+1.8*1.2*5.7 35,882

A8 A8 121,600

"Srovnání terénu 0,000

"Po odstranění provizorního chodníku 0,000

A8 1.1*(37+9+2)*2 + 4*2*2 121,600

A9 A9 33,800

"Rozprostření ornice v tl. 200 mm v místě založení lávky 0,000

"Použije se původní zemina ze skrývky 0,000

A9 1.1*2*3.5+8.5*1.8+5*1.2*1.8 33,800

B2 B2 48,510

"Chodník ze štěrkodrti 0,000

B2 1.5*(30.8*1.05) 48,510

Použití figury:

113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 57,510

B27 B27 11,157

"Provizorní chodník ze štěrkodrti 0,000

B27 1.5*(30.8*1.05)*0.10*2.3 11,157

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 42,420
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B28 B28 805,980

B28 A28 * 19"Koeficient množství 805,980

C2 C2 57,510

C2 "Celkem: "A2+B2 57,510

C27 C27 19,908

"Zásypy za opěrami proviz. lávky a schodišť ramp ze štěrkodrti 0,000

C27 1.9*2.6+0.35*0.45*3+0.55*0.3*3+2.8*2.5*2 19,908

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 42,420

D27 D27 7,600

"Pronajaté silniční panely - bez poplatku za skládku 0,000

D27 5*1.52 7,600

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 42,420

E27 E27 0,650

"Pronajaté dřevěné pražce - bez poplatku za skládku 0,000

E27 10*0.065 0,650

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 42,420

F27 F27 42,420

F27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27 42,420

 SO 201/ SO 201.1 SO 201.1 - Bourání a výkopy

A1 A1 266,500

"viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba 0,000

"svahy násypu silnice, okolí mostu v dosahu výkopů a trase provizorního chodníku 0,000

A1 266.5 266,500

A10 A10 457,000

"Frézování krytu vozovky v tl. 100 mm – v celé délce kompletní výměny vozovkového 

souvrství
0,000

A10 457 457,000

A11 A11 104,400

"Sejmutí ornice v tl. 250 mm, uložení na deponii ke zpětnému rozprostření 0,000

A11 9.4+55+40 104,400

A12 A12 56,100

"Ruční výkopy pro uložení sdělovacího vedení do chráničky 0,000

A12 1.7 *11*3 56,100

A13 A13 49,180

"Odstranění krajnic v délce kompletní výměny vozovkového souvrství 0,000

A13 0.5*(34.66+11.2+18.5+34) 49,180

Použití figury:

122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 

m3 strojně
M3 236,399

A14 A14 862,380

"výkopy pro tubus mimo prostor stávajícího mostu 0,000

A14 23.9*6.6 + 13.3*6.9+11.2*5.1+28.5*19.5 862,380

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně M3 979,352

A15 A15 65,212

"Výkopy mezi opěrami 0,000

A15 46.58* 1.4 65,212

A16 A16 1 337,063

A16 236.399+979.352+65.212+56.10 1 337,063
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A17 A17 1 337,063

"Odvoz do vzdálenosti 20 km 0,000

A17 1337.063 1 337,063

Použití figury:

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 13 370,630

A18 A18 2 453,188

A18 (49.18+76.75+979.352+65.212+56.10)*2.0 2 453,188

A19 A19 220,938

"Humózní vrstvy zeminy 0,000

A19 110.469*2.0 220,938

A2 A2 2,000

"viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba 0,000

A2 2 2,000

A20 A20 2,000

"Viz závazné stanovisko ke kácení dřevin 0,000

"dřeviny vysázet na p.č. 1265/1 dle přílohy stanoviska 0,000

"s kořenovým balem a upevněním ke kůlu 0,000

"kolem stromků drcená borka 0,000

A20 2 2,000

A21 A21 2,000

"Nadzemní část rostlin 250 - 300 cm 0,000

"obvod kmene min 14 - 16 cm 0,000

"upevňovací kůl 0,000

"drcená borka na obsyp 0,000

A21 2 2,000

A22 A22 10,000

A22 10 10,000

A23 A23 10,900

"Řezání krytu vozovky do hl. 40mm - na KÚ silnice a ZÚ MK 0,000

A23 5.8+5.1 10,900

A24 A24 5,200

"Řezání krytu vozovky do hl. 100 mm – na ZÚ silnice 0,000

A24 5.2 5,200

A25 A25 9,000

A25 5.5+3.5 9,000

A26 A26 9,000

A26 5.5+3.5 9,000

A27 A27 4 950,000

"Čištění vozovky znečištěné při bouracích a výkopových pracích 0,000

"1x denně 6 dní 0,000

A27 6*150.0*5.5 4 950,000

A28 A28 52,888

"Dříky opěr a křídla – prostý beton 0,000

A28 0.68*1.6*(8.2+10.3)+1.3*1.5*(4.2+3.2+4.2+5.2) 52,888

Použití figury:

962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého M3 61,365

A29 A29 28,978

"ŽB úložné prahy a závěrné zídky 0,000

A29 (1.5*1.1-0.22*0.38)*(8.2+10.3) 28,978

A3 A3 5,000

"viz výkres C05 - Situace kácení a náhradní výsadba 0,000
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A3 5 5,000

A30 A30 4,100

"Spádová vrstva na nosné konstrukci 0,000

A30 0.1*41 4,100

A31 A31 19,186

"ŽB trámová nosná konstrukce 0,000

A31 55.5*0.23+0.38*0.21*(5.9+6.2*7+6.5) + (8.15+9.8)*0.22*0.38+8.35*0.28*0.2 19,186

Použití figury:

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3 27,452

A32 A32 34,800

"Svodidlo s madlem kotvené do římsy 0,000

A32 17+17.8 34,800

A33 A33 30,400

"Silniční svodidlo mimo most 0,000

A33 18.3+12.1 30,400

A34 A34 9,000

"Odstranění betonových patníků 0,000

A34 9 9,000

A35 A35 4,000

"Odstranění stávajícího dopravního značení na mostě 0,000

"2x tabulka s evidenčním číslem na sloupku 0,000

"2x sloupek se značkami se zatížitelností B13 a E12 0,000

A35 4 4,000

A36 A36 6,000

"Odsekání líce opěry (svislé plochy) 0,000

"Průměrná tl. odstraňovaných vrstev 80 mm (max. 100 mm) 0,000

A36 4*1.5 6,000

A37 A37 26,000

"Odsekání líce opěry (svislé plochy) 0,000

"Průměrná tl. odstraňovaných vrstev 170 mm 0,000

A37 10*2.6 26,000

A39 A39 32,984

"Kamenivo z podkladních vrstev vozovky 0,000

A39 41.23*0.40*2.0 32,984

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

A4 A4 200,000

A4 200 200,000

A40 A40 339,442

"Odvoz do vzdálenosti 20 km 0,000

A40 339.442 339,442

Použití figury:

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 6 449,398

A41 A41 163,781

A41 1.941+141.14+9.43+10.166+1.104 163,781

A42 A42 141,075

A42 141.075 141,075

A43 A43 32,984

A43 32.984 32,984

A5 A5 2,000

A5 2 2,000
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A6 A6 5,000

A6 5 5,000

A7 A7 415,770

"Odstranění podkladních vrstev vozovky mimo NK 0,000

"Po odfrézování krytu v tl. ~500mm 0,000

A7 457-41.23 415,770

A8 A8 41,230

"Odstranění podkladních vrstev vozovky na nosné konstrukci mostu v tl. cca 400 mm 0,000

"Po odfrézování krytu 0,000

A8 0.5*(5.9+7.4)*6.2 41,230

A9 A9 184,500

"Frézování krytu vozovky v tl. 40  mm – mimo kompletní výměnu vozovky 0,000

A9 119+65.5 184,500

B13 B13 76,750

"Odkopání a úpravy svahu stávajícího silničního tělesa – zářezy v předepsaném tvaru 0,000

B13 2.25* 17.2+1.5*18.7+0.5*20*1 76,750

Použití figury:

122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 

m3 strojně
M3 236,399

B14 B14 66,390

"Rezerva v případě výskytu sprašových hlín v úrovni základové spáry 0,000

B14 0.3*221.3 66,390

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně M3 979,352

B17 A17 * 10"Koeficient množství 13 370,630

B28 B28 3,420

B17 B17 13 370,630

"Betonová ochranná patka 0,000

B28 0.6*0.6*9.5 3,420

Použití figury:

962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého M3 61,365

B31 B31 8,266

"ŽB římsy 0,000

B31 0.2*1.2*(17+10.94+6.5) 8,266

Použití figury:

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3 27,452

B39 B39 1,941

"Prostý beton - patníky 0,000

B39 9*1.5*0.25*0.25*2.3 1,941

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

B40 B40 6 449,398

B40 A40 * 19"Koeficient množství 6 449,398

C13 C13 110,469

"Odstranění humózních vrstev zeminy v tl. 150 mm v místě budoucích násypů komunikace 0,000

C13 (1.2*(114.75+100.1+153.9+61.9+147.9+28) + 8.6 )*0.15 110,469

Použití figury:

122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 

m3 strojně
M3 236,399

C14 C14 50,582

"Výkopy za ruby opěr 0,000

C14 0.7*(7.3+1.7+2.5+5.5)*1.7 +0.7*1.6*(11.7+7.9+7.5) 50,582

Použití figury:
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131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně M3 979,352

C28 C28 5,057

"Ubourání základového výstupku - odhad 0,000

C28 2/3*0.4*0.7*9.24+2/3*0.7*0.7*10.2 5,057

Použití figury:

962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého M3 61,365

C31 C31 27,452

C31 "Celkem: "A31+B31 27,452

C39 C39 141,140

"Prostý beton - opěry, křídla, ubourání základů 0,000

C39 61.365*2.3 141,140

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

D13 D13 236,399

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 236,399

D14 D14 979,352

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 979,352

D28 D28 61,365

D28 "Celkem: "A28+B28+C28 61,365

D39 D39 9,430

"Prostý beton - spádová vrstva na NK 0,000

D39 0.1*41*2.3 9,430

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

E39 E39 10,166

"Odsekání líce opěry v prům. tl. 170 mm 0,000

E39 26*0.170*2.3 10,166

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

F39 F39 1,104

"Odsekání líce opěry v prům. tl. 80 mm 0,000

F39 6*0.08*2.3 1,104

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

G39 G39 141,075

"Železobeton - spodní a stavba a nosná konstrukce 0,000

G39 (28.978+27.452)*2.5 141,075

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

H39 H39 0,915

"Ocel - odvoz na skládku Správy silnic OL kraje - bez poplatku za skládku 0,000

"Ocelové svodidlo s madlem na mostě 0,000

H39 34.8*26.3/1000 0,915

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

I39 I39 0,687

"ocelové svodidlo mimo most 0,000

I39 30.4*22.6/1000 0,687

Použití figury:

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 339,442

J39 J39 339,441
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J39 "Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39+I39 339,441

 SO 201/ SO 201.2 SO 201.2 - Nový most

A10 A10 20,475

A10 228.36-207.885 20,475

A11 A11 10,000

"Zemní hrázky pro svedení vody do obtokového potrubí 0,000

"použije se vhodná zemina z výkopů 0,000

A11 10 10,000

A12 A12 1 037,087

"Zásyp tubusu - GW,GP,SW, ŠP 0÷45, zhutnění po vrstvách max. tl. 0,30m na min. 98% PS; 0,000

A12 32.1*12.7+0.75*23.6*4.36+ 48.2*3+38.2*3+ 0.75*27.8*4.7+1.45*103+1.0*45.7 1 037,087

A14 A14 30,800

"Srovnání terénu u sjezdu 0,000

A14 30.8 30,800

A15 A15 976,608

A15 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 + 158 + 140 976,608

A16 A16 742,000

"Úprava pláně, srovnání do požadovaných příčných sklonů, hutnění 0,000

A16 742 742,000

A17 A17 976,608

"Osetí dotčeného terénu 0,000

A17 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 + 158 + 140 976,608

A19 A19 397,920

"Svahování trvalých svahů – v místě rozšíření silničního tělesa 0,000

A19 1.2*(142.3+135.9+53.4) 397,920

A2 A2 14,400

"3 vrstvy nátěrů: 1x ALp + 2xALn 0,000

"Ruby ŽB límců 0,000

A2  12.5*1.2*0.5+11.5*1.2*0.5 14,400

Použití figury:

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2 43,200

A20 A20 678,608

"Ohumusování v tl. 150 mm 0,000

A20 397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30 678,608

A21 A21 101,791

A21 (397.92+1.2*(70.38-18.1+3.06+133.4)+24.2+30)*0.15 101,791

Použití figury:

R583.1 ornice včetně dovozu M3 75,691

A22 A22 54,700

"Drenážní trubky DN150  tuhost potrubí SN8 perforace 2/3 0,000

"Odvodnění povrchu plovoucí izolace 0,000

A22 27+27.7 54,700

Použití figury:

212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 M 129,700

A23 A23 110,650

"Polštář ze zhutněného ŠD, fr 0/16, Edef = 30MPa, tl. 0,5 m 0,000

A23 221.3*0.5 110,650

Použití figury:

213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 16 mm M3 177,040

A24 A24 5,124
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"Betonový límec, z betonu C30/37 XF4 0,000

A24 12.5*1.2*0.5*0.35 + 11.9*1.2*0.5*0.35 5,124

A25 A25 16,218

"Bednění ŽB límce 0,000

A25 12.5*1.2*(0.35+0.18)+11.9*1.2*(0.35+0.18)+0.5*0.35*4 16,218

A28 A28 0,800

"Výztuž ŽB límce - odhad 0,000

"Ocelová lana + výztuž B500B 0,000

A28 0.8 0,800

A29 A29 10,780

"Bednění mostního otvoru – prostor mezi betonovými opěrami a tubusem 0,000

A29 2.8*(1.1+0.55+0.6+1.6) 10,780

A30 A30 10,780

"Bednění mostního otvoru – prostor mezi betonovými opěrami a tubusem 0,000

A30 2.8*(1.1+0.55+0.6+1.6) 10,780

A31 A31 8,000

"Studny pro čerpání vody 0,000

"DN 1000 hl. 0,80 m pro čerpání vody během zakládání, prosáklé a dešťové vody 0,000

A31 8 8,000

Použití figury:

386381111R Jímka do DN1200 ze ŽB - pronájem KUS 10,000

A32 A32 35,920

A32 35.92 35,920

A33 A33 35,920

"Ocelová trouba tlamového profilu, světlé šířky 3,56 m, světlé výšky 3,23 m, velikost vlny 

200x55 mm, délka 35,92 m, tl. plechu 4,0 mm, obvod 11,20 m
0,000

"žárové zinkování ponorem 45 mikrometrů 0,000

"dílenský epoxidový nátěr 300 mikrometrů 0,000

"dílenský epoxidový nátěr 140 mikrometrů 0,000

"polyuretanový nátěr 80 mikrometrů 0,000

"podrobná specifikace nátěrů viz výkresová a textová část PD 0,000

"dodávka včetně dopravy 0,000

A33 35.92 35,920

A34 A34 131,072

"Podklad pod dlažbu v mostním otvoru, prom. tl. (průměr 190 mm) 0,000

A34 3.65*35.91 131,072

A35 A35 10,903

"Vrstva nehutněného štěrkopísku tl.100 mm fr.0/8 pro uložení tubusu na štěrkový polštář 0,000

A35 2.8*38.94*0.1 10,903

A36 A36 57,837

"Vyplnění prostoru mezi opěrami a tubusem 0,000

"Tekutá směs C3/4 (cement/popílek/ kamenivo fr 0-16/ voda – poměr 3/8/72/17) 0,000

A36 0.5*(1.7+2.7)*1.3*9.2 + 0.5*(3.2+1.65)*1.3*10 57,837

A37 A37 131,072

"Dlažba v mostním otvoru 0,000

A37 3.65*35.91 131,072

A38 A38 154,570

A38 1.3*39.4 + 48.9*1.5+3*10 154,570

A39 A39 742,000

A39 742 742,000

A4 A4 2 016,000

"Čerpání vody během zakládání 0,000
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"Odhad 6*14 dnů 0,000

A4 6*14*24 2 016,000

Použití figury:

115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 5 040,000

A40 A40 30,800

"Sjezd k bráně do sadu 0,000

"použije se zfrézovaný materiál 0,000

A40 30.8 30,800

A41 A41 659,500

A41 659.5 659,500

A42 A42 525,900

A42 455.8+62+162*0.05  525,900

A43 A43 220,523

"Zpevnění krajnice ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm 0,000

A43 1.5*(44.95+5+5.8+61.5)+ 0.75*(19.9+39.63) 220,523

A44 A44 37,517

"Použije se zfrézovaný materiál z vozovky 0,000

A44 0.25*44.95+0.15*57.16+ 0.25*70.82 37,517

A45 A45 659,500

A45 659.5 659,500

A46 A46 761,800

A46 761.8 761,800

A47 A47 761,800

A47 761.8 761,800

A48 A48 21,600

"Nátěr typu OS-B (S2) 0,000

"Sjednocující ochranný hydrofobní protikarbonatační nátěr – betonové povrchy na styku se 

vzduchem
0,000

"ŽB límce 0,000

A48 12.5*1.2*0.75 + 11.5*1.2*0.75 21,600

A49 A49 6,000

"Vyústění drenáže na čelech tubusu a opevnění toku 0,000

A49 6*1.0 6,000

A52 A52 57,000

"Va1, šířky 0,125 m 0,000

A52 57 57,000

A53 A53 27,330

"V2a 3/1,5 šířky 0,125 m 0,000

A53 27.33 27,330

A54 A54 33,000

"V2b 1,5/1,5 šířky 0,25 m 0,000

A54 33 33,000

A55 A55 117,330

A55 57+27.33+33 117,330

A56 A56 12,000

"Kamenný dvouřádek - oddělení sjezdu 0,000

A56 12 12,000

A57 A57 2,400

A57 12*0.20 2,400

Použití figury:

58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 0,240

A58 A58 83,000
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"Proříznutí vozovky 10x30 mm před aplikací asfaltové zálivky spáry 0,000

"Na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře 0,000

A58 5.2+5.8 + 72 83,000

A59 A59 83,000

"Zálivka modifikovaným asfaltem 0,000

"Na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře 0,000

A59 5.2+5.8 + 72 83,000

A6 A6 10,000

"odstranění zemních hrázek 0,000

A6 10 10,000

A60 A60 50,000

"Provizorní zatrubnění toku – HDPE trouba DN 1200 0,000

"montáž, údržba, přesun, demontáž 0,000

"podpůrné dřevěné lešení 0,000

"ochrana tubusu mostu proti poškození 0,000

A60 50 50,000

A62 A62 318,200

"Vyložení základové spáry 0,000

A62 221.3 + 1.0*96.9  318,200

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 M2 1 385,390

A63 A63 234,525

"Plovoucí izolace nad tubusem 0,000

A63 20.5*9.05+7*7 234,525

A64 A64 1,000

"2x šroub M12x 50, včetně nátěrů 0,000

"Propojení zábradlí a NK FeZn vodičem 0,000

"Případné uzemnění hořčíkovými anodami nebo zemnícím páskem 0,000

A64 1 1,000

A65 A65 2 750,000

"Čištění vozovky opláchnutím vodou – před kolaudací 0,000

A65 500.0*5.5 2 750,000

A66 A66 10,000

"Kotvení ocelového tubusu proti vyplavání 0,000

"Vlepení kotvících závitových tyčí, chemickou kotvou 0,000

"20 ks vrtů D20 mm hl. 500 mm 0,000

A66 20*0.5 10,000

A67 A67 31,600

"Kotvení ocelového tubusu proti vyplavání 0,000

"kotvící závitové tyče M 16, dl. 0,7 m, 20 ks 0,000

A67 20*1.58 31,600

A68 A68 29,700

"Lanové třímadlové zábradlí 0,000

A68 2*13.5*1.1 29,700

A69 A69 29,700

"sloupky z trubek D60/3 dl. 1,5 m včetně PKO, lano ocelové nerezové D10 mm 0,000

A69 2*13.5*1.1 29,700

A7 A7 654,350

"Protierozní ochrana násypu 0,000

A7 1.15*(143+76+75+135+130+10) 654,350

A70 A70 107,000

Strana 40 z 44



Kód Popis MJ Výměra

"zakončené dlouhými výškovými náběhy 0,000

A70 45.5 + 61.5 107,000

A71 A71 6,000

A71 6 6,000

A75 A75 16,000

A75 16 16,000

A77 A77 7,000

A77 2+2+1+1+1 7,000

A78 A78 2,000

"označení toku IS 15a "Lukavice" 0,000

"na sloupky s evidenčním číslem 0,000

A78 2 2,000

A79 A79 2,000

"E2b 0,000

A79 2 2,000

A80 A80 1,000

"E7b 0,000

A80 1 1,000

A81 A81 2,000

"A1a, A1b 0,000

A81 2 2,000

A82 A82 2,000

"včetně sloupku 0,000

A82 2 2,000

A9 A9 228,360

"Rozšíření stávajícího zemního tělesa silnice, uloženo po vrstvách max. 300 mm, se 

zhutněním na 100% PS
0,000

A9 7.7*20.8 + 2.2*31 228,360

B2 B2 43,200

B2 A2 * 3"Koeficient množství 43,200

B21 B21 -26,100

"ze skrývky se použije 0,000

B21 -26.10 -26,100

Použití figury:

R583.1 ornice včetně dovozu M3 75,691

B22 B22 75,000

"Odvodnění rubu opěry na vtokové straně mostu 0,000

B22 2*20.5+2*17 75,000

Použití figury:

212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 M 129,700

B23 B23 66,390

"Rezerva v případě výskytu sprašových hlín v úrovni základové spáry 0,000

B23 221.3*0.3 66,390

Použití figury:

213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 16 mm M3 177,040

B31 B31 2,000

"Provizorní jímka k odvodnění terénu DN1200 - přečerpání vody do obtokového potrubí 0,000

B31 2 2,000

Použití figury:

386381111R Jímka do DN1200 ze ŽB - pronájem KUS 10,000

B4 B4 2 016,000

"2 čerpadla 0,000
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B4 6*14*24 2 016,000

Použití figury:

115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 5 040,000

B57 B57 0,240

B57 A57 * 0.1"Koeficient množství 0,240

B62 B62 448,140

"Vyložení výkopové jámy 0,000

B62 3.5*7+4.8*6.3+8*15+1.5*7.1+7.5*1.5+5*19.5+2*3+8.5*16+3*4 448,140

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 M2 1 385,390

C21 C21 75,691

C21 "Celkem: "A21+B21 75,691

C22 C22 129,700

C22 "Celkem: "A22+B22 129,700

C23 C23 177,040

C23 "Celkem: "A23+B23 177,040

C31 C31 10,000

C31 "Celkem: "A31+B31 10,000

C4 C4 1 008,000

"Přečerpávání vody z provizorních jímek do obtokového potrubí 0,000

"Odhad 2*21 dnů 0,000

C4 2*21*24 1 008,000

Použití figury:

115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 5 040,000

C62 C62 234,525

"Plovoucí izolace nad tubusem 0,000

"2 vrstvy drenážní geotextilie 0,000

C62 20.5*9.05+7*7 234,525

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 M2 1 385,390

D4 D4 5 040,000

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 5 040,000

D62 D62 234,525

D62 20.5*9.05+7*7 234,525

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 M2 1 385,390

E62 E62 150,000

"Separační geotextilie kolem drenážní vrstvy 0,000

E62 (20.5+17)*4 150,000

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 M2 1 385,390

F62 F62 1 385,390

F62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62 1 385,390

 SO 301 SO 301 – Úprava koryta

A1 A1 40,000

"Čerpání vody během provádění opevnění koryta 0,000

A1 4.0*10 40,000

A10 A10 3,760

"Zapuštěná záhozová kamenná patka 0,000

"Hmotnost kamene 200-400 kg 0,000
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A10 (2.1+2.5+2.4+2.4)*0.8*0.5 3,760

A11 A11 3,820

"Podélné patky 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem 0,000

A11 (1.65+1.55+3.4+2.95)*0.8*0.5 3,820

A12 A12 6,552

"Kamenná rovnanina tl. 0,40 m – opevnění dna a břehů 0,000

"Hmotnost kamene 200-400 kg 0,000

A12 (3.8+1.2*(2+2.3+2.1+1.5) + 3.1)*0.4 6,552

A13 A13 26,946

"Opevnění břehů za příčnými prahy 0,000

A13 3.07+1.2*(2.93+2.85+4.2+5.5) + 5.3 26,946

A2 A2 2,624

"Srovnání dna 0,000

A2 1.4*(5.4+3.97)*0.2 2,624

Použití figury:

124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně
M3 26,534

A3 A3 9,000

"Odstranění zemních hrázek pro odvedení vody při realizaci opevnění 0,000

A3 15.0*1.5*0.4 9,000

A4 A4 26,534

A4 26.534 26,534

A5 A5 26,534

"odvoz ma skládku do 20 km 0,000

A5 26.534 26,534

Použití figury:

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 265,340

A6 A6 9,000

"Zemní hrázky pro odvedení vody při realizaci opevnění 0,000

A6 15.0*1.5*0.4 9,000

A7 A7 53,068

A7 26.534*2.0 53,068

A8 A8 26,946

"Podkladní beton tl. 150 mm pod kamennou dlažbu 0,000

A8 3.07+1.2*(2.93+2.85+4.2+5.5) + 5.3 26,946

A9 A9 3,600

"Příčné prahy 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem 0,000

"Ukončení dlažby v březích 0,000

A9 (5+4)*0.8*0.5 3,600

Použití figury:

452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu M3 8,160

B2 B2 6,435

"Srovnání svahů na vtoku a výtoku mimo dosah výkopů pro SO 201 0,000

B2 0.3*1.5*3+1.3*6.5*0.3+1.7*5.0*0.3 6,435

Použití figury:

124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně
M3 26,534

B5 B5 265,340

B5 A5 * 10"Koeficient množství 265,340

B9 B9 4,560

"Příčné prahy 0,5/0,96 z lomového kamene s prolitím betonem 0,000

"Ukončení opevnění před tubusem 0,000
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B9 (5+4.5)*0.96*0.5 4,560

Použití figury:

452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu M3 8,160

C2 C2 15,004

"Výkopy pro opevnění: 0,000

C2
1.1*(2.23+2.02)*0.4+3.82*0.4+0.5*(1.4+1.45+1.5)*0.8+1.1*(1.42+1.59)*0.4+0.4*1.6+0.2*0.5*3

.38*2+1.1*(4.08+2.62+2.07+1.46)*0.4+(3.81+3)*0.4
15,004

Použití figury:

124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně
M3 26,534

C9 C9 8,160

C9 "Celkem: "A9+B9 8,160

D2 D2 2,471

D2 0.5*0.8*(2+1.45)+0.2*0.5*(5.014+5.9) 2,471

Použití figury:

124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně
M3 26,534

E2 E2 26,534

E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 26,534
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HARMONOGRAM

STAVBA: „Most ev.č. 31548-5, Troubelice“

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

www.ids-olomouc.cz

měsíc

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

000 000 - Ostatní a vedlejší náklady

SO 110 SO 110 – Dopravní opatření

SO 201.1 SO 201.1 - Bourání a výkopy

SO 201.2 SO 201.2 - Nový most

SO 301 SO 301 – Úprava koryta

9 930 000,00                                                      

Předpokládaný termín zahájení: 3.7.2023

Termín dokončení: do 90 kalendářních dnů

V Olomouci 9.3.2023

Vladimír Dvořák, člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

- - - --Finanční plnění

2023

125 6 7 9 11108
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