

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170087
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229170010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Radko Vondra - PRIDOS**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Potoce 648, PSČ 500 11

Statutární orgán: Ing. Radko Vondra
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radko Vondra
Zástupce pro věci technické: Radek Vondra

IČ: 13207245
DIČ: CZ530916024
Obchodní rejstřík:
Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. ú: 106097541/0300
Telefon: 608070090
E-mail: pridos@cmail.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace a k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování studie vč. vizualizace pro SO 01, SO 02, SO 03 a vypracování dokumentace bouracích prací (DBP) pro SO 02.

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) (čl. 1. odstavec A) Obchodních podmínek) pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 vč. geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu. Výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění souhlasu s odstraněním stavby pro SO 02, včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) (čl. 1. odstavec B) Obchodních podmínek) pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05.

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnující zajištění vydání příslušných povolení pro realizaci díla, včetně vyznačení doložky o nabytí právní moci a včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení. Předpokládá se sloučené územní a stavební řízení pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05.

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C) Obchodních podmínek pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05.

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr „Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“ zpracovaný PTN závodu 2 a závodu 3 dne 1. 12. 2016

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 12. 2016.

2.5. Součástí díla nejsou projekční práce ani inženýrská činnost spojené se stavebním objektem SO 06 - uvedeným v investičním záměru. Pro tento stavební objekt bude však v rámci SO 04 a SO 05 počítáno s jeho budoucím napojením.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: červen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vizualizace a DBP	do 45 dnů od podpisu smlouvy
II. etapa – DUR	do 90 dnů od ukončení I. etapy
III. etapa – DSP	do 120 dnů po ukončení II. etapy
IV. etapa – IČ	do 120 dnů po ukončení III. etapy
V. etapa – DPS	do 130 dnů po ukončení IV. etapy

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.05.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 394 500,- Kč,

slovy: jedenmiliontřístadevadesátčtyřitisícipěťset korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly následující zvláštní ustanovení:

- a) Studie z I. etapy bude primárně sloužit pro potřeby projednání akce s Odborem hlavního architekta a oddělením památkové péče.
- b) Součástí III. etapy bude inženýrsko-geologický průzkum v okolí budoucích základových konstrukcí u SO 01, SO 02, SO 03.
- c) Projektová dokumentace bouracích prací (DBP) bude vypracována v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací bude dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.
- d) Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při projednání majetkoprávních vztahů a sjednání smluv s vlastníky dotčených inženýrských sítí.
- e) Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci bouracích prací objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální editovatelné podobě ve formátech: („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální podoba PD v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 100 MB. Požadovaný počet vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele.

5.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – bod 3., písmeno c), f), i), m), n)
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 4., 5.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 12.
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU – body 1. až 5.

5.3. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – bod 3., písmeno b)

Inženýrsko-geologický a terénní průzkum (tj. průzkum terénu a podloží řešených objektů a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce).

5.4. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.5. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícimu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zřiká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele