



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

číslo smlouvy objednatele: 2023000672
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022/23
číslo veřejné zakázky: 23009




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z fondu EU:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645
zastoupený: Aleš Dvořák, jednatel
ve věcech technických: Aleš Dvořák, jednatel
IČO: 44797958
DIČ: CZ44797958
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“.
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba tělocvičny, která funkčně navazuje na úsek tělovýchovy ve východním křídle budovy. Stávající úsek tělovýchovy se dvěma malými

tělocvičnami a zázemím má podlahu 0,9 m nad úrovní veřejně přístupného chodníku v ul. Vrchlického nábřeží a nad úrovní stávajícího dvora. Úsek tělovýchovy je z chodníku, ze dvora a z 1. NP budovy přístupný prostřednictvím schodišť.

3. Pod přístavbou tělocvičny bude v úrovni dvora umístěna hromadná garáž, místnost tělocvičny bude mít podlahu 3,2 m nad úrovní dvora a 2,3 m nad úrovní úseku pro tělovýchovu. Stavba bude zahrnovat propojení a úpravu stávajícího zázemí úseku pro tělovýchovu, propojení s hlavní chodbou školy. Na střeše tělocvičny bude oplocená terasa, která bude přístupná krytou lávkou z úrovně 3. NP školy. Bezbariérová přístupnost úseku pro tělovýchovu z úrovně dvora bude zajištěna přístavbou výtahu. Prostor dvora bude upraven, stávající venkovní hřiště bude přemístěno.
4. Počet nadzemních podlaží, výška / hloubka stavby:
Přístavba tělocvičny bude mít 2 nadzemní podlaží, propojující přístavby v úrovni 1. a 2. NP stávající budovy. Výška přístavby nad úrovní dvora 10,5 m. Přístavba tělocvičny bude mít vnější rozměr 27,8x14,2 m, vnitřní rozměr tělocvičny 27x13 m, světlost 6,2 m.
5. Stavba nebude členěna na objekty a technická a technologická zařízení staveb.
6. Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a vedením ZŠ, resp. ředitelem ZŠ.
8. Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	„ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala“	
Projektant:	MANE ENGINEERING s.r.o., IČO 251 77 494	
Vyhotovení projektové dokumentace:	11/2022	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Dvorní trakt Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice, Dukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, v k.ú. České Budějovice 6, na pozemku parc. č. 446, 448, 449/1

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 1 roku** ode dne převzetí staveniště
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

6. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých položek položkového rozpočtu).
7. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující nárok na změnu o okolnostech zapříčínujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.
8. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv na celkovou kvalitu a cenu díla.
9. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
10. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 7 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 27 395 000,- Kč bez DPH.**
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |

Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – hlukové posouzení a přímé měření hluku.

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

Tato povinnost se týká vzduchotechniky, vytápění, silnoproudé elektrotechniky, elektronické komunikace a výtahu.

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |

výše pojištění: minimálně 15.000.000,- Kč

výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano

ne

11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými objednacími a dodacími lhůtami.
12. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení ZŠ z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.
13. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným prodloužením na straně zhotovitele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. jsou pevné a neměnné.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XIII podčl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodloužení.“
3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s čl. 32 zadávací dokumentace veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Straka telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: Luboš Javorský telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3.4.2023 a 11.4.2023, č. 456/2023.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Táboře

**Aleš
Dvořák**
Digitálně
podepsal Aleš
Dvořák
Datum:
2023.05.11
14:08:17 +02'00'

Aleš Dvořák,
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"**

Misto **Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČ: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 165 137,37
PSV	10 673 949,49
MON	1 664 015,20
Vedlejší náklady	632 608,21
Ostatní náklady	259 289,73
Celkem	27 395 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 395 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 752 950,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **33 147 950,00 CZK**

v _____

dne

17.04.2023

Aleš
Dvořák
Digitálně podepsal Aleš Dvořák
Datum: 2023.05.11
14:09:59 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2022/II. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně dostupné na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní položky s jiným číslem jsou individuální kalkulací projektanta.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			274 753,38
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 239 417,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 712 476,79
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 097 710,25
5	Komunikace	HSV			1 610 747,61
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			81 635,57
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			297 056,84
62	Upravy povrchů vnější	HSV			998 073,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			353 046,85
64	Výplně otvorů	HSV			43 122,00
8	Trubní vedení	HSV			255 525,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			70 720,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			279 844,68
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			140 980,77
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 809,80
97	Prorážení otvorů	HSV			378 944,23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			175 422,48
711	Izolace proti vodě	PSV			68 945,60
712	Živičné krytiny	PSV			1 312 645,32
713	Izolace tepelné	PSV			525 246,15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			142 514,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 351,00
725	Zařizovací předměty	PSV			103 227,30
728	Přípojka kanalizační	PSV			537 221,00
731	Kotelny	PSV			3 495,54
732	Strojovny	PSV			28 331,08
733	Rozvod potrubí	PSV			138 238,60
734	Armatury	PSV			26 587,55

735	Otopná tělesa	PSV		274 164,02
762	Konstrukce tesařské	PSV		124 505,97
764	Konstrukce klempířské	PSV		175 172,40
766	Konstrukce truhlářské	PSV		240 785,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV		5 395 311,31
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		79 762,15
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		1 021 612,00
776	Podlahy povlakové	PSV		130 813,66
781	Obklady keramické	PSV		49 746,97
783	Nátěry	PSV		118 361,50
784	Malby	PSV		110 211,40
787	Zasklívání	PSV		34 699,82
M21	Elektromontáže	MON		962 995,00
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON		587 000,00
M36	Montáže měřících a regul.zaříz	MON		114 020,20
ON	Ostatní náklady	ON		259 289,73
VN	Vedlejší náklady	VN		632 608,21
799	Ostatní	HSV		43 450,00
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		37 400,00
Cena celkem				27 395 000,00

Položkový rozpočet

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				274 753,38
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu odstranění:(95+595)*2/3 zpětné použití:690/3	m2	690,00000 460,00000 230,00000	62,00	42 780,00
2	113151115R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm 95+215	m2	310,00000 310,00000	238,00	73 780,00
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 15+42	m2	57,00000 57,00000	242,25	13 808,25
4	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha 0,0082	ha	0,00820 0,00820	123 250,00	1 010,65
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	297,50	11 900,00
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,00000	382,50	3 825,00
7	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	3,00000	3 102,50	9 307,50
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 82*0,1	m3	8,20000 8,20000	140,25	1 150,05
9	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	80,00000	106,25	8 500,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	50,00000	123,25	6 162,50
11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 5,2*3,6*1,2 0,8*0,8*4 2,75*3,1*1,5	m3	37,81150 22,46400 2,56000 12,78750	191,25	7 231,45
12	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ 57*0,3*0,9 7*0,6*1,5 224*0,6*0,8	m3	129,21000 15,39000 6,30000 107,52000	191,25	24 711,41
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 224*0,1	m3	22,40000 22,40000	722,50	16 184,00
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	85,10000	191,25	16 275,38
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,40000	191,25	1 224,00
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 8,2+37,8+129,2-22,4-85,1-6,4	m3	61,30000 61,30000	63,75	3 907,88
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	61,30000	38,25	2 344,73
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,30000	140,25	8 597,33
19	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	8,20000	212,50	1 742,50
20	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 61,3-8,2	m3	53,10000 53,10000	382,50	20 310,75
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 239 417,76
21	224321010RA0	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 900, včetně hlavy, agreg. pol. 13*5	m	65,00000 65,00000	12 321,00	800 865,00
22	141	Přesun vrtné soupravy	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna kalichy:(0,55*4*1,05+0,5*0,5)*13	m2	33,28000 33,28000	582,00	19 368,96
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	33,28000	135,80	4 519,42
25	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované hlavy pilot:3,77*1,35*13	m2	66,16350 66,16350	388,00	25 671,44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 I	kus	24,00000	297,50	7 140,00
27	132	Blok vsakovací PP ecobloc inspect, tělo bloku, 0,8x0,8x0,32, 205l	kus	24,00000	2 125,00	51 000,00
28	133	Blok vsakovací PP ecobloc inspect, dno blok, 0,8x0,8x0,04, 25l	kus	24,00000	1 232,50	29 580,00
29	134	Blok vsakovací PP ecobloc inspect, zakončení bloku, 2ks)	kus	4,00000	1 062,50	4 250,00
30	135	Spojka bloků (20+6*3)*2	kus	76,00000 76,00000	55,25	4 199,00
31	137	Regulátor odtoku	kus	1,00000	21 250,00	21 250,00
32	247531111R00	Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm retenční nádež:5,2*3,6*0,8-4,8*3,2*0,4	m3	8,83200 8,83200	1 062,50	9 384,00
33	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 55*0,27*1,05+0,6*7*0,5	m3	17,69250 17,69250	4 073,58	72 071,88
34	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 7*0,55*1,05	m3	4,04250 4,04250	4 073,58	16 467,46
35	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,25000	42 035,92	10 508,98
36	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 2,7*2,35*0,1	m3	0,63450 0,63450	3 943,58	2 502,20
37	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 2,25*2,6*0,3	m3	1,75500 1,75500	4 073,58	7 149,14
38	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,01200	42 035,92	504,43
39	273361821R0	Výztuž základových desek sítí KARI	t	0,06500	45 936,16	2 985,85
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 712 476,79
40	RRxx	Železobetonový montovaný skelet výroba, včetně naložení sloupky:(12*10,75+4,1)*0,16+0,25*0,25*0,4*20+0,375*0,25*0,4*8+0,2*0,3*0,4*4 průvlaky:0,25*(5,6*4+4,7*4+4,4*2)+0,24*27,4*2+0,2*(5,6*2+4,7+4,4) nosníky:0,275*(13+9,55)+0,175*3,450+0,24*13*2+0,4*0,5*0,2*4	m3	65,97300 23,05600 29,71200 13,20500	31 460,75	2 075 560,00
41	144	Stykovací lišty hbt 150 - 200 přikotvení ž. b. desky:4,3+5,6+4,4+4,7	m	19,00000 19,00000	3 800,00	72 200,00
42	2	Doprava montovaného skeletu	t	165,00000	300,00	49 500,00
43	3	Výrobní dokumentace železobetonového skeletu	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00
44	331122021R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 2 t	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
45	331122051Rxx	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 5 t	kus	12,00000	3 000,00	36 000,00
46	311112320RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25 (2,35+1,6)*2*7,8-2,25*1*3 52*0,25	m2	67,87000 54,87000 13,00000	1 345,00	91 285,15
47	311112330RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárníc betonem C 25/30 1,75*2,5	m2	4,37500 4,37500	1 872,00	8 190,00
48	311112340RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 400 mm, zalití tvárníc betonem C 25/30 0,5*3	m2	1,50000 1,50000	2 355,00	3 532,50
49	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,25000	62 570,00	15 642,50
50	311238142R00	Zdivo cihelné 17,5 profil P10, tl. 175 mm 3,85+1,45*2,35+12,6*2,75+19,55*2,35+3,35*2,95+6*2,75+6,15*2,35-2,8 15,4+1,3*2,65+4,3*2,8+3,36*2,55-1,25*1,5*2-1,8 (4,37+2,53+1,9+1,3+4,1+6,8)*0,5	m2	170,28800 125,88500 33,90300 10,50000	1 582,00	269 395,62
51	311238143R00	Zdivo cihelné 24 profil P10, tl. 240 mm 6,8*(2,8+3,1)-1,8*2,1-1,2*1,6*2	m2	32,50000 32,50000	2 020,00	65 650,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	342248144R00	Příčky cihelné 14 profil, tl. 140 mm 2,41*2,45+7,7*2,8-1,8*2,1-1,6*2+1,8*2,45	m2	24,89450 24,89450	1 330,00	33 109,69
53	317168113R00	Překlad keramobet. plochý 115 x 71 x 1500 mm	kus	8,00000	685,00	5 480,00
54	317168116R00	Překlad keramobet. plochý 115 x 71 x 2250 mm	kus	2,00000	1 006,00	2 012,00
55	317168132R00	Překlad 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení, keramobetonový	kus	4,00000	984,00	3 936,00
56	317998111R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 50 mm	m	1,50000	120,50	180,75
57	317998114R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 90 mm	m	1,50000	160,00	240,00
58	342255028R00	Příčky pórobeton tl. 150 mm 5*4,85-1,8	m2	22,45000 22,45000	1 276,00	28 646,20
59	340271415R00	Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	kus	10,00000	442,00	4 420,00
60	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 0,45*2,1*0,15*4	m3	0,56700 0,56700	8 595,00	4 873,37
61	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 0,6*2,1*0,15+1,25*2,4*0,15*2+0,9*2,4*0,15 0,6*2,1*0,15+1,25*2,4*0,15+(1,6*3,6-1,8)*0,15	m3	2,64600 1,41300 1,23300	8 100,00	21 432,60
62	342173249R00	Mtž do betonu,stěna složitá,FH,tl.200 mm, sedvičový panel s minerální výplní, skryt.sopj	m2	570,00000	874,00	498 180,00
63	140	Dílenská dokumentace sendvičových panelů	kus	1,00000	29 100,00	29 100,00
64	115	Senvičový panel, jádro z minerální vlny, skrytý spoj, tl. 200 mm	m2	570,00000	1 746,00	995 220,00
65	116	Spojovací materiál sendvičových panelů	%	5,00000	14 550,00	72 750,00
66	117	Podkladní profily sedvičových panelů (14,2+27,8)*2	m	84,00000 84,00000	465,60	39 110,40
67	118	Lemování sedvičových panelů, podle typových, podkladů výrobce panelů 84*2+8,3*16+171,9	m	472,70000 472,70000	261,90	123 800,13
68	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	7,50000	1 004,00	7 530,00
69	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	15,00000	509,00	7 635,00
70	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,30200	12 530,00	3 784,06
71	13383410R	Tyč ocelová IPE 80, S235JR (1,+1,95+1,4+1,3)*1.3*1,2*0,006	t	0,05288 0,05288	45 770,00	2 420,50
72	13383420R	Tyč ocelová IPE 120, S235JR 3,175*3*0,0104	t	0,09906 0,09906	45 770,00	4 533,98
73	133301510000R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	kg	150,00000	45,60	6 840,00
74	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší	t	0,14400	10 760,00	1 549,44
75	13482725R	Tyč ocelová IPE 240, S235JR 4,7*0,0307	t	0,14429 0,14429	46 690,00	6 736,90
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 097 710,25
76	411120036RAC	Strop montovaný z panelů spiroll, tl. 40 cm, panely PPD .../434 (11 lan/12,5 mm+3 lana/9,3 mm) 13,4*1,2*22*2	m2	707,52000 707,52000	3 200,36	2 264 321,46
77	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) ,000888*15*23*2	t	0,61272 0,61272	48 500,00	29 716,92
78	4	Doprava panelů dutinových předpjatých	t	415,56180	300,00	124 668,54
79	413123902R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 3 t	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00
80	413123903R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 5 t	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
81	413123904R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 7 t	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
82	413123905Rxx	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 9 t	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
83	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 30,44*0,2+15,74/2*0,15*0,2 82,6*2*0,2+29,41*0,15*0,2 4,95*0,2+12,97*0,2	m3	43,83040 6,32410 33,92230 3,58400	4 073,58	178 546,82
84	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa 28,75+156,53+3,3+10,3	m2	198,88000 198,88000	715,04	142 207,95

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
85	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa 28,75+156,53+3,3+10,3	m2	198,88000 198,88000	357,52	71 103,98
86	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení 6,825+4,95*2+4,5+12,9+9,1	m	43,22500 43,22500	585,04	25 288,18
87	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění 6,825+4,95*2+4,5+12,9+9,1	m	43,22500 43,22500	260,02	11 239,19
88	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,75000	42 035,92	31 526,94
89	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 2,550	t	2,55000 2,55000	45 936,16	117 137,21
90	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 1,05*1,45+6,5*0,2	m3	2,82250 2,82250	4 810,30	13 577,06
91	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých BSt 500 S	t	0,25000	42 035,92	10 508,98
92	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	6,90000	736,71	5 083,31
93	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	6,90000	390,02	2 691,17
94	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	5,90000	693,38	4 090,92
95	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	5,90000	368,36	2 173,30
96	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1,445*0,164*14+0,115*2,2*3	m2	4,07672 4,07672	498,36	2 031,69
97	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 1,445*0,164*14+0,115*2,2*3	m2	4,07672 4,07672	238,35	971,68
98	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 2,2*3	m	6,60000 6,60000	503,78	3 324,95
Díl:	5	Komunikace				1 610 747,61
99	589181461R00	Kryt sport.ploch,um.trávník,multifunk., min. vsyp pro přitížení	m2	287,00000	804,50	230 891,50
100	589181911R00	Lajnování sport.ploch vlepením,umělý trávník,š.5cm (24,8-3)*2+(11,2-2)*3	m	71,20000 71,20000	223,19	15 891,13
101	589651111RAA	Sportovní plocha PUR SP,asf.podklad,lajnování, celková tl.vč. podklad.vrstev 353 mm, zemní práce	m2	186,00000	1 998,38	371 698,68
102	589651121R00	Lajnování sportovních ploch pur 60, do š.12 cm 15*2+10*3	m	60,00000 60,00000	297,73	17 863,80
103	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm, obrubníky, agr.pol. klasik nebo vlnka:1052-117-185-20 zpětné použití stáv.dl.:230	m2	500,00000 730,00000 -230,00000	1 062,50	531 250,00
104	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm zpětné použití stáv.dl.:230	m2	230,00000 230,00000	297,50	68 425,00
105	591050020RAx	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, propustná dl. přír. tl. 8 cm, zásyp spar,agr.pol.	m2	117,00000	1 062,50	124 312,50
106	597092122RS1	Žlabová vpust,DN 150,dl.500 mm,A15,B125, šířka 135 mm, stavební výška 450 mm (22+18)*2	kus	80,00000 80,00000	2 473,50	197 880,00
107	576411319R00	Koberec asfaltový drenážní PA 16,do 3 m, tl. 60 mm příjezd. kom.:95	m2	95,00000 95,00000	553,00	52 535,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				81 635,57
108	602011114RT1	Omítka jádrová soklová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm (67,87+4,373+1,5)*2	m2	147,48600 147,48600	320,10	47 210,27
109	602016195R00	Penetrace hloubková stěn profil silikát	m2	507,00000	67,90	34 425,30
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				297 056,84
110	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (22,45+3,78+17,64)*2	m2	87,74000 87,74000	252,20	22 128,03
111	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 87,74+22,8*4,85+(6+4,7+7,7+6+5,8)*10,5	m2	515,42000 515,42000	135,80	69 994,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
112	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně ((170,3+24,9)*2+32,5)*1,2	m2	507,48000 507,48000	341,44	173 273,97
113	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm 10,3+8,8+45+26,6+6,3+29	m2	126,00000 126,00000	232,80	29 332,80
114	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	40,00000	58,20	2 328,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				998 073,36
115	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	63,57000	145,50	9 249,44
116	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	5,00000	232,80	1 164,00
117	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	6,00000	271,60	1 629,60
118	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V 4+3,6*4+1,2*2+13,8+13,4+4,3*2+3,6*2	m	63,80000 63,80000	291,00	18 565,80
119	622311834RT3	Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou silikon K2, lepidlo pro kontakt 13*27+8*0,5+15,9+33,9+7*0,5+18,8+4,9+8,3 3,6*1,3+4,3*3,85-1,17*1,44+6,825*3,25-1,12*1,54*2	m2	478,58185 440,30000 38,28185	1 746,00	835 603,91
120	622311854RT3	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 40 mm, s omítkou silikon K2, lepidlo pro kontakt (27*2-0,4*10)*0,4	m2	20,00000 20,00000	1 980,00	39 600,00
121	622311850R00	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou PV (1,5*2+1,25+1,6*4+1,2*2)*0,14	m2	1,82700 1,82700	1 687,80	3 083,61
122	622311124RU1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 140 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (2,2+2,4)*0,7	m2	3,22000 3,22000	1 823,60	5 871,99
123	622311124RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 140 mm, zakončený stěrku s výztužnou tkaninou (2,2+2,4)*0,5+6,825*0,5	m2	5,71250 5,71250	1 241,60	7 092,64
124	622311333RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.120 mm, s omítkou silikon K2 18,1-1,17*1,49	m2	16,35670 16,35670	1 737,00	28 411,59
125	622311350R00	Povrchová úprava ostění KZS s EPS F plus (1,25+1,5*2)*0,12	m2	0,51000 0,51000	1 687,80	860,78
126	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	440,30000	100,00	44 030,00
127	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,00000	58,20	2 910,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				353 046,85
128	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm střecha:25,2*11,2	m2	282,24000 282,24000	494,00	139 426,56
129	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 tělocvična:396*0,055	m3	21,78000 21,78000	4 545,27	98 996,04
130	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm 396*0,00303*1,3	t	1,55984 1,55984	33 508,00	52 267,25
131	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	396,00000	20,00	7 920,00
132	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně tělocvična:396	m2	396,00000 396,00000	50,00	19 800,00
133	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	70,00000	80,00	5 600,00
134	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin,š.10 mm	m	70,00000	20,00	1 400,00
135	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 (29+6+8,8+24,6+6,3)*0,067	m3	5,00490 5,00490	4 477,21	22 408,00
136	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. 29+6+8,8+24,6+6,3	m2	74,70000 74,70000	20,00	1 494,00
137	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně 29+6+8,8+24,6+6,3	m2	74,70000 74,70000	50,00	3 735,00
Díl:	64	Výplně otvorů				43 122,00
138	642942221Rx	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 1800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	11 070,00	11 070,00
139	642942221Rx	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 1800 x 2100 x 150 mm	kus	1,00000	11 070,00	11 070,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
140	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, EW30 vč. dod. zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00
141	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 783,00	7 566,00
142	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 783,00	7 566,00
Díl:	8	Trubní vedení				255 525,00
143	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	10,00000	2 125,00	21 250,00
144	286971461R	Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400	kus	10,00000	3 867,50	38 675,00
145	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	10,00000	3 102,50	31 025,00
146	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	10,00000	3 102,50	31 025,00
147	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	10,00000	3 102,50	31 025,00
148	893225111R00	Úprava instalačních kanálů, do 5 m3	m3	10,00000	552,50	5 525,00
		10		10,00000		
149	138	Přečerpávací jímky komplet	kus	2,00000	36 860,00	73 720,00
150	200	Zrušení septiků, odvoz spl. vod, zásap	kus	2,00000	11 640,00	23 280,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				70 720,00
151	916231002RT2	Osazení obrub ploch pro TV s pouzdry pro oplocení, vč. dodávky obrubníku přírod. 50x8x25cm	m	128,00000	552,50	70 720,00
		56+72		128,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				279 844,68
152	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	870,40000	38,80	33 771,52
		(7,7+14,2+5+4,7+22,4+10,2)*10,5+17,1*5,5+13,7*3,5+4,2*6,5+4,5*6		870,40000		
153	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	870,40000	24,00	20 889,60
154	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	80,00000	29,10	2 328,00
		4*20		80,00000		
155	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	870,40000	29,10	25 328,64
156	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	569,70000	38,80	22 104,36
		450+6+8,8+45+24,6+6,3+29		569,70000		
157	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	45,90000	77,60	3 561,84
		14,3+5,8+25,8		45,90000		
158	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	97,00	485,00
159	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	4,00000	291,00	1 164,00
160	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	50,00000	19,40	970,00
		25*2		50,00000		
161	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	50,00000	19,40	970,00
		50		50,00000		
162	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	m3	1 500,00000	0,97	1 455,00
		50*30		1 500,00000		
163	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	50,00000	9,70	485,00
164	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	182,80000	67,90	12 412,12
		(27,4+13,8)*2*2+5+7+6		182,80000		
165	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,2 m	sada	4,00000	708,10	2 832,40
166	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	4,00000	1 309,50	5 238,00
167	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,2 m	den	84,00000	417,10	35 036,40
		4*21		84,00000		
168	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	4,00000	543,20	2 172,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
169	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	40,00000	970,00	38 800,00
170	142	Nájem za stavební výtah 500Z/ZP	den	60,00000	1 164,00	69 840,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				140 980,77
171	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 33,9+14,2+6,8+14,3+5,8+25,8+14,1+9,1+7,1+4,5+9,1+10,3+8,8+45+24,6+6,3+35*3+29	m2	373,70000 373,70000	29,10	10 874,67
172	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	351,00000	38,80	13 618,80
173	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	7,00000	116,40	814,80
174	44984142R	Přístroj hasicí sněhový 55B	kus	1,00000	1 746,00	1 746,00
175	44984124R	Přístroj hasicí práškový dle PBŘS	kus	6,00000	970,00	5 820,00
176	953981201R00	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta 2složk	kus	420,00000	87,30	36 666,00
177	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	150,00000	174,60	26 190,00
178	954111208R00	Protipož obklad ocel.sloupů 3str., cementovláknité štitové:5,6*4 unik. dveře:2,4+1,6+4,7	m	31,10000 22,40000 8,70000	1 455,00	45 250,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				74 809,80
179	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,30000	3 855,00	12 721,50
180	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,40000	7 965,00	19 116,00
181	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	22,10000	933,00	20 619,30
182	963011510R00	Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové	m2	42,00000	218,50	9 177,00
183	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	24,00000	129,00	3 096,00
184	965041431RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm 42*0,1	m3	4,20000 4,20000	2 400,00	10 080,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				378 944,23
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	298,00000	38,25	11 398,50
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 298*9	t	2 682,00000 2 682,00000	21,25	56 992,50
187	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	297,50000	552,50	164 368,75
188	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	0,50000	5 822,50	2 911,25
189	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým, zámková dlažba zpětné použití z:690/3	m2	230,00000 230,00000	89,25	20 527,50
190	970031080R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 80 mm	m	15,00000	2 230,00	33 450,00
191	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm (16,2+29,1*2+2,1*2)/0,6	kus	131,00000 131,00000	234,00	30 654,00
192	975021211R00	Podchycení zdíva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 2,9+1,3*2+1,65	m	7,15000 7,15000	2 480,00	17 732,00
193	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	30,00000	140,25	4 207,50
194	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	2,11000	216,00	455,76
195	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	4 215,00	4 215,00
196	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 6*14	den	84,00000 84,00000	37,80	3 175,20
197	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 6*14	den	84,00000 84,00000	59,10	4 964,40
198	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	64,66000	369,50	23 891,87
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				175 422,48
199	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1 275,67000	120,00	153 080,40
200	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	930,92000	24,00	22 342,08
Díl:	711	Izolace proti vodě				68 945,60
201	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky	m2	64,08000	43,65	2 797,09
202	711212002RT2	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 2K, tl. 2,5 mm (2,4+2)*2*1,6+60*0,25+12	m2	41,08000 41,08000	485,00	19 923,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
203	711212001R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 5,8+8,6*2	m2	23,00000 23,00000	76,00	1 748,00
204	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, fóliemi PVC, volně, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm retenční nádrž:4,8*3,2*2	m2	30,72000 30,72000	456,00	14 008,32
205	711472051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, fóliemi PVC, volně, včetně dodávky fólie 803 tl. 1,5 mm retenční nádrž:(4,8+3,2)*2*0,4	m2	6,40000 6,40000	494,00	3 161,60
206	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, podkladní textilíí	m2	30,72000	47,50	1 459,20
207	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, ochrannou textilíí	m2	30,72000	47,50	1 459,20
208	711491271R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, podkladní textilíí	m2	6,40000	76,00	486,40
209	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, ochrannou textilíí	m2	6,40000	76,00	486,40
210	69366204R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES (30,72+6,4)*1,15	m2	42,68800 42,68800	52,25	2 230,45
211	711111002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem, včetně dodávky asfaltového laku 4,92+11,125	m2	16,04500 16,04500	123,50	1 981,56
212	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci výt. šachta:2,4*2,05	m2	4,92000 4,92000	361,00	1 776,12
213	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci výta. šacta:(2,4+2,05)*2*1,25	m2	11,12500 11,12500	361,00	4 016,13
214	62833159R	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral G 200 S40, skelná výztužná síť 16,045*2*1,15	m2	36,90350 36,90350	323,00	11 919,83
215	24633413R	Tmel butylkaučukový těsnící antiradon 310 ml	kus	10,00000	149,15	1 491,50
Díl:	712	Živičné krytiny				1 312 645,32
216	712391382RT1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm, kamenivo ve specifikaci 9,02+4,21+46,37+378,12+29,1	m2	466,82000 466,82000	180,50	84 261,01
217	712391482R00	Příplatek za další 10 mm tloušťky násypu 378,12*6	m2	2 268,72000 2 268,72000	47,50	107 764,20
218	55343631R	Kačírková lišta B nerezová, 120x80x2000 mm (13,8*2+2,3+4,4+4+0,6)*1,1	m	42,79000 42,79000	1 187,50	50 813,13
219	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL (46,37+9,02+4,21+29,1)*0,05+378,12*0,11	m3	46,02820 46,02820	817,00	37 605,04
220	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilíí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 46,37+42,51*0,2+9,02+15,43*0,2+4,21+8,24*0,2+378,12+82,4*0,2+29,1+22,2*0,2	m2	500,97600 500,97600	47,50	23 796,36
221	69366204R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES 500,976*1,1	m2	551,07360 551,07360	52,25	28 793,60
222	712371801RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (46,37+9,02+4,21+378,12+29,1)*2	m2	933,64000 933,64000	209,00	195 130,76
223	283221092R	Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 2050 mm (46,37+9,02+4,21+378,12+29,1)*2*1,1	m2	1 027,00400 1 027,00400	275,50	282 939,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
224	712871801RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie , položená volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci $(42,51+15,43+8,24+82,4+22,2)*0,6$	m2	102,46800	47,50	4 867,23
225	283221051R	Fólie 810/V tl. 2,0mm, š. 2050 mm střešní, šedá $102,468*1,1$	m2	112,71480	275,50	31 052,93
226	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilíí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci $46,37+9,02+4,21+378,12+29,1+(42,51+15,43+8,24+82,4+22,2)*0,5$	m2	552,21000	47,50	26 229,98
227	63127201R	Tkanina skleněná 145g/m2 šířka 100 cm $552,21*1,15$	m2	635,04150	33,25	21 115,13
228	712351111RT4	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, včetně dodávky asfaltového pásu parotěsného DACO-KSD-R	m2	500,97600	361,00	180 852,34
229	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 250 mm, poplastovaná $84+4,38+1,1+2,2+2,53+4,15+0,45+6,86$	m	105,67000	465,50	49 189,39
230	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm, poplastovaná $3,27+0,4+4,05+3,66+19,57+13,28+1,05+6,24+4,7+6,68+4,79$	m	67,69000	161,50	10 931,94
231	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější rš 100 mm, poplastovaná $4,38+1,1+2,2+2,53+4,15+6,86$	m	21,22000	171,00	3 628,62
232	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rš 100 mm, poplastovaná $84+4,38+1,1+2,2+2,53+3,27+0,4+4,05+3,66+4,15+0,45+19,57+13,28+1,05+6,24+6,86+4,7+6,68+4,79$	m	173,36000	171,00	29 644,56
233	712378103RT2	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC, DN 75 mm	kus	8,00000	2 774,00	22 192,00
234	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	77,30000	1 425,00	110 152,50
235	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	82,00000	142,50	11 685,00
Díl:	713	Izolace tepelné				525 246,15
236	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva $46,37+9,02+4,21+378,12$	m2	437,72000	142,50	62 375,10
237	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm $437,72*0,18*1,06$	m3	83,51698	2 137,50	178 517,54
238	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	437,72000	190,00	83 166,80
239	28375972R	Deska spádová EPS 150 $437,72*0,09*1,06$	m3	41,75849	2 327,50	97 192,88
240	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá $29+6+8,8$	m2	43,80000	48,50	2 124,30
241	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá $8,8+24,6+6,3$	m2	39,70000	87,30	3 465,81
242	28376287R	Deska polystyren EPS podlahová 5000 1000x500x30 mm $(29+8,8+24,6+6,3)*1,6$	m2	109,92000	53,35	5 864,23
243	28376289R	Deska polystyren EPS podlahová 5000 1000x500x50 mm $(6+8,8+24,6+6,3)*1,06$	m2	48,44200	88,27	4 275,98
244	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie $29+6+8,8+24,6+6,3$	m2	74,70000	38,80	2 898,36
245	713001012MAT	UT-Návl.izolace z polyethyl, DN 15/9mm	m	44,00000	15,00	660,00
246	713001015MAT	UT-DN 28/9mm	m	24,00000	18,00	432,00
247	713463211R00	UT-Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do DN 50mm	m	148,00000	120,00	17 760,00
248	713463215R00	UT-Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 50mm	m	74,00000	120,00	8 880,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
249	713463311R00	UT-Montáž návlek.izolace hadicemi	m	68,00000	50,00	3 400,00
250	713511312MAT	UT-Izolace potr.kaširovaná s AL folií -DN 15/20mm	m	24,00000	129,00	3 096,00
251	713511314MAT	UT-DN 22/20 mm	m	16,00000	139,00	2 224,00
252	713511315MAT	UT-DN 28/20 mm	m	52,00000	141,00	7 332,00
253	713511316MAT	UT-DN 35/20 mm	m	130,00000	154,00	20 020,00
254	713521152R00	UT-AL páska samolepící 50mm	m	68,00000	10,00	680,00
255	998713201ROO	UT-Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77000	645,00	1 141,65
256	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,30000	679,00	2 240,70
257	713411111R0x	Montáž tepelné izolace potrubí pásy 1 vrstvá	m2	22,00000	87,30	1 920,60
258	713491111R00	Montáž oplechování pevného, tepelná izolace potrubí	m2	22,00000	174,60	3 841,20
259	19475100R	Plech Al svitkový hladký 0,7 x 1000 mm barvy P.10	m2	22,00000	533,50	11 737,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				142 514,00
260	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	224,00000	486,00	108 864,00
261	721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé), D 160 x 4,0 mm	m	25,00000	486,00	12 150,00
262	28651842.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
263	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL, D 110 až 125 mm	kus	6,00000	3 250,00	19 500,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				32 351,00
264	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	1,00000	10 271,00	10 271,00
265	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	650,00	650,00
266	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
267	722130233R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm	m	10,00000	670,00	6 700,00
268	722172332R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20, včetně tvarovek	m	25,00000	366,00	9 150,00
269	722181242RT9	Izolace návleková stabilní tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000	68,00	680,00
270	722181245RT8	Izolace návleková stabilní tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	25,00000	148,00	3 700,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				103 227,30
271	725013125R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý, včetně sedátka	soubor	1,00000	9 089,00	9 089,00
272	725017161R00	Umyvadlo na šrouby plus , 50 x 41 cm, bílé, sifon	soubor	1,00000	3 541,00	3 541,00
273	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000	1 909,00	1 909,00
274	725814123R00	Ventil rohový bez zpět. kl.08101 DN15 x DN20	soubor	5,00000	267,00	1 335,00
275	725291175Rx	Sedátko sklopné, nerez	soubor	1,00000	4 905,00	4 905,00
276	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,00000	3 480,00	6 960,00
277	725291142R00	Madlo pevné nerez tvar L, vedle záchodu, sprchy	soubor	2,00000	3 060,00	6 120,00
278	725291141R00	Madlo dvojitě pevné nerez dl.564 mm,vedle umyvadla	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
279	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
280	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
281	642938001R	Vanička sprch. keram. čtverec 800x800 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00
282	55161596R	Sifon ke sprchové vaničce J 3417 AA chrom	kus	2,00000	563,00	1 126,00
283	55428080.AR	Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm, SKRH 2/80 P	kus	2,00000	10 067,00	20 134,00
284	55145009R	Baterie sprchová směšovací nástěnná se PL82B, se sprchovou tyčí	kus	2,00000	2 467,00	4 934,00
285	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	6,00000	400,00	2 400,00
286	126	Závěsný odpadkový koš , nerez	kus	1,00000	4 490,00	4 490,00
287	127	WC štětka nerez	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00
288	128	Zásobník na papírové ručníky, nerez, uzamykatelný	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
289	129	Dávkovač pěnového mýdla nerez, uzamykatelný	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
290	130	Držák toaletního papíru, nerez	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
291	131	Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 450x900mm, nalepovací	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
292	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,14620	987,00	144,30
Díl:	728	Přípojka kanalizační				537 221,00
293	728113112R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 ztp:5	m	5,00000 5,00000	200,00	1 000,00
294	157	Plochý kanál plastový , VP-PKP-204x60/1000	m	5,00000	181,00	905,00
295	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	0,20000	100,00	20,00
296	158	Potrubí plastové kruhové, UK-PP-100/350	kus	1,00000	55,00	55,00
297	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	0,40000	200,00	80,00
298	159	Potrubí kruhové plastové , UK-PP-150/1000	kus	1,00000	194,00	194,00
299	728213112R00	Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2	kus	1,00000	100,00	100,00
300	160	Oblouk Vertikální 90° UP-OVP-204x60/90	kus	1,00000	133,00	133,00
301	728213212R00	Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2	kus	2,00000	100,00	200,00
302	161	Přechod na č hr. potrubí vertikální , UP-TVSP-204x60x60/100	kus	1,00000	136,00	136,00
303	162	Přechod na 4 hr. potrubí horizontální, UP-PRP-204x60/125	kus	1,00000	115,00	115,00
304	728214212R00	Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	100,00	100,00
305	163	Přechod pro kruhové potrubí, UK-PRO-150/125	kus	1,00000	55,00	55,00
306	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	1,00000	240,00	240,00
307	164	PVC větrací mřížka s přírubou a samotížnou žaluzií, 250x250/150 mm	kus	1,00000	203,00	203,00
308	728614611R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	1,00000	460,00	460,00
309	165	Tichý axiální ventilátor silent 100 CRZ, zp. klapka, kuličk. ložiska, nast. doběhu 0-30 min	kus	1,00000	2 793,00	2 793,00
310	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	3,00000	200,00	600,00
311	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	1,00000	834,00	834,00
312	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	3,55000	200,00	710,00
313	42981163R	Potrubí SPIRO 150/3, délka 3 m	kus	1,00000	1 221,00	1 221,00
314	42981183R	Spiro roura hladká d 150, délka 1 m	m	1,00000	407,00	407,00
315	728212111R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	2,00000	200,00	400,00
316	167	Oblouk lisovaný s těsněním, OLG90°-100	kus	2,00000	190,00	380,00
317	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	3,00000	200,00	600,00
318	168	Přechod osový krátký, PROL 150/100	kus	3,00000	119,00	357,00
319	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00000	200,00	400,00
320	169	Odbočka jedn. s těsněním, OBJLG90°150/100	kus	2,00000	314,00	628,00
321	728214411R00	Montáž klapky plastové kruhové do d 100mm	kus	1,00000	240,00	240,00
322	170	Zpětné klapka násuvná, MCA250/100	kus	1,00000	889,00	889,00
323	164	PVC větrací mřížka s přírubou a samotížnou žaluzií, 250x250/150 mm	kus	1,00000	202,00	202,00
324	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	1,00000	240,00	240,00
325	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	3,00000	120,00	360,00
326	171	Kovový talířový ventil odvodní, KO 100	kus	3,00000	130,00	390,00
327	728616211R00	Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 100mm	kus	1,00000	640,00	640,00
328	166	Potrubní ventilátor s doběhem, TD250/100T IP44	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00
329	172	Mtž větrací jednotky vč. příslušenství,, propojení příslušenství s jednotkou	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
330	42951202	Jednotka větrací Duplex-S 1500, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1,00000	245 730,00	245 730,00
331	173	Spojovací manžeta VBM d 315, galvanizovaná ocel s gumovým vyložení	kus	4,00000	232,00	928,00
332	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm 315:22 355:48	m	70,00000 22,00000 48,00000	200,00	14 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
333	42981170R	Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m	kus	8,00000	3 036,00	24 288,00
334	42981171R	Potrubí SPIRO 355/3, délka 3 m	kus	16,00000	3 474,00	55 584,00
335	177	Montážní závěsy - objímky 315 s gumovou výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč, konzoly	kus	16,00000	142,00	2 272,00
336	177	Montážní závěsy - objímky 355 s gumovou výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč, konzoly	kus	48,00000	164,00	7 872,00
337	176	Záslepka vnitřní s těsněním	kus	4,00000	687,00	2 748,00
338	728212114R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm	kus	27,00000	240,00	6 480,00
339	178	Oblouk OS 15° 315	kus	1,00000	479,00	479,00
340	179	Oblouk OS 30° 315	kus	4,00000	552,00	2 208,00
341	180	Oblouk OS 45° 315	kus	5,00000	710,00	3 550,00
342	181	Oblouk OS 90° 315	kus	5,00000	1 009,00	5 045,00
343	182	Oblouk OS 30° 355	kus	2,00000	650,00	1 300,00
344	183	Oblouk OS 45° 355	kus	2,00000	800,00	1 600,00
345	184	Oblouk OS 90° 355	kus	8,00000	1 120,00	8 960,00
346	728212214R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm	kus	4,00000	200,00	800,00
347	185	Přechod osový 315/355	kus	3,00000	1 058,00	3 174,00
348	186	Přechod pravouhlý 315/355	kus	1,00000	685,00	685,00
349	728212414R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm	kus	2,00000	240,00	480,00
350	728212514R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 400 mm	kus	26,00000	100,00	2 600,00
351	174	Spojka d 315	kus	10,00000	214,00	2 140,00
352	175	Spojka d 355	kus	16,00000	326,00	5 216,00
353	728212714R0x	Montáž výdechu plech.kruh.do d 400 mm	kus	2,00000	340,00	680,00
354	187	Šikmý výfukový kus VKF355, s ochrannou mřížkou	kus	2,00000	792,00	1 584,00
355	728312124R00	Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm	kus	8,00000	340,00	2 720,00
356	188	MAA 315/900 tlumič hluku	kus	8,00000	4 368,00	34 944,00
357	728411523R00	Montáž výústě velkoplošné do potrubí d 400 mm	kus	8,00000	340,00	2 720,00
358	189	Výústě komfortní 100x1000	kus	8,00000	791,00	6 328,00
359	190	R2 1000x100 regulace	kus	8,00000	521,00	4 168,00
360	191	D+M Potrubní detektor kouře VDK10, včetně připojení a propojení	kus	2,00000	22 120,00	44 240,00
361	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	1,00000	200,00	200,00
362	42981189R	Spiro roura hladká d 280, délka 1 m	m	1,00000	903,00	903,00
363	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	1,00000	340,00	340,00
364	192	Střešní výfuková hlavice VHO200	kus	1,00000	1 208,00	1 208,00
365	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,62500	2 000,00	1 250,00
Díl:	731	Kotelny				3 495,54
366	731341150R00	Pružná hadice D 25, L=300 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00
367	998731101R00	Přesun hmot-kotelny,H do 6 m	%	2,81000	34,00	95,54
Díl:	732	Strojovny				28 331,08
368	732111314R00	Trub.hrdla rozděl. a sběr. bez přír.,DN 25	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
369	732111408MAT	Ultrazvuk.měřič tepla DN 32 Qn-2,5 m3/h, vč. zab.sady	kus	1,00000	11 169,00	11 169,00
370	732421401MAT	Čerpadlo oběh.elektř.řízená DN 25 230V, MV-0,66 m3/h, vč. izolace	kus	1,00000	11 858,00	11 858,00
371	732429212R00	Montáž čerpadel záv.oběh., DN 25	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
372	732481921R00	Montáž měřičů tepla	kus	1,00000	780,00	780,00
373	998732201R00	Přesun hmot - strojovny, H do 6 m	%	1,52000	279,00	424,08
Díl:	733	Rozvod potrubí				138 238,60
374	733111122R00	Potrubí závit.ocel.nízk.a střed., DN 10	m	3,00000	252,00	756,00
375	733111124R00	Potrubí závit.ocel.nízk.a střed., DN 20	m	12,00000	312,00	3 744,00
376	733111125R00	Potrubí závit.ocel.nízk.a střed., DN 25	m	130,00000	414,00	53 820,00
377	733113113R00	Přípl.za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,00000	133,00	1 596,00
378	733141102R00	Odvzd.nádoby z trub.ocel. DN 50	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
379	733190107R00	Tlak.zkouška potr.ocel. DN 40	m	145,00000	30,00	4 350,00
380	733222303U00	Potr.Cu polotvrde-lisování DN 15x1	m	64,00000	272,00	17 408,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
381	733222304U00	Potr.Cu polotvrde-lisování DN 18x1	m	3,00000	345,00	1 035,00
382	733222303U00	Potr.Cu tvrdé-lisování DN 22x1	m	16,00000	450,00	7 200,00
383	733222304U00	Potr.Cu tvrdé-lisování DN 28/1,5	m	62,00000	590,00	36 580,00
384	733291101U00	Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35	m	145,00000	35,00	5 075,00
385	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	3,19000	1 340,00	4 274,60
Díl:	734	Armatury				26 587,55
386	734109212R00	Montáž přír.armatur, 2 přír., DN 20/16	kus	1,00000	650,00	650,00
387	734193131MAT	Regul.ventil DN 20/16, Qmax-900 kg/h	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
388	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2''	kus	6,00000	100,00	600,00
389	734209114R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 3/4'' , (dodávka M+R)	kus	1,00000	100,00	100,00
390	734209115R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1''	kus	2,00000	100,00	200,00
391	734211113R00	Ventily odvodušňovací, G 3/8''	kus	2,00000	302,00	604,00
392	734211127R00	Autom.odvzd.ventil G 1/2'' se zpět.klapkou	kus	2,00000	410,00	820,00
393	734242413R00	Ventily zpětné závit., G 3/4''	kus	1,00000	545,00	545,00
394	734261314MAT	Rad.šroubení dvoj.rohové G 1/2"	kus	6,00000	770,00	4 620,00
395	734261317MAT	Adapter ke dvoj.šroubení G 1/2''	kus	12,00000	100,00	1 200,00
396	734271200MAT	Hlavice termostatická bílá	kus	6,00000	604,00	3 624,00
397	734271203T00	Montáž termostatických hlavic	kus	6,00000	60,00	360,00
398	734291123R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2''	kus	6,00000	247,00	1 482,00
399	734291254MAT	Kul.kohout s filtrem v kouli, G 1''	kus	2,00000	1 111,00	2 222,00
400	734292773U00	Kulový uzavírací kohout, G 3/4''	kus	1,00000	491,00	491,00
401	734292774U00	Kulový uzavírací kohout, G 1''	kus	3,00000	766,00	2 298,00
402	734411127R00	Teploměr pevný stonk 100 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
403	734494213R00	Návarky s trubk.závitem do G 1/2''	kus	10,00000	80,00	800,00
404	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27000	265,00	71,55
Díl:	735	Otopná tělesa				274 164,02
405	735152472MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 600/500	kus	1,00000	7 134,00	7 134,00
406	735152474MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 600/700	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
407	735152491MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 900/400	kus	1,00000	8 147,00	8 147,00
408	735152492MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 900/500	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00
409	735152494MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 900/700	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00
410	735159210R00	Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm	kus	6,00000	900,00	5 400,00
411	735419143R00	Montáž stropních panelů	%	22,00000	1 850,00	40 700,00
412	735532001MAT	Stropní sálavý panel 2400x600	kus	2,00000	78 708,00	157 416,00
413	735532002MAT	Registr lisovaný vč.krytu	kus	4,00000	1 683,00	6 732,00
414	735532003MAT	Trubkový závěs M8	kus	48,00000	36,00	1 728,00
415	735532004MAT	Napínací šroub	kus	48,00000	32,00	1 536,00
416	735532005MAT	Lisovací nátrubek DN 25 do 135st.	kus	40,00000	119,00	4 760,00
417	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26000	2 527,00	5 711,02
Díl:	762	Konstrukce tesařské				124 505,97
418	762335110R00	Montáž krokví vlašských do 120 cm2	m	43,00000	38,00	1 634,00
419	60515817R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 200 mm, 5 m	m3	0,55968	22 484,60	12 584,18
		0,06*0,2*44*1,06		0,55968		
420	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,56000	2 170,00	1 215,20
421	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	96,73000	75,60	7 312,79
		25,2*1,6+(4,7+5,6+4,4+5,6+3,1+7,2)*0,4+8,2*1,6		65,68000		
		23*(1,15+0,2)		31,05000		
422	60725037R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	111,23950	230,86	25 680,75
		96,73*1,15		111,23950		
423	762412101RT2	Montáž olištování spár stěn, včetně dodávky řeziva, lišty 2/4 cm	m	168,00000	27,40	4 603,20
		56*3		168,00000		
424	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	96,73000	25,20	2 437,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
425	762123110RU3	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, včetně dodávky hranolů KVH 60x160 mm l=5m smrk	m	161,20000	399,64	64 421,97
		31*3+23*2+(1,35+0,25)*7+1*11		161,20000		
426	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,54752	654,00	1 012,08
		161,2*0,16*0,06		1,54752		
427	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých stáv. garáž:42	m2	42,00000	58,10	2 440,20
				42,00000		
428	762911111R00	Impregnace řeziva	m2	50,00000	23,28	1 164,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				175 172,40
429	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm, lepení Enkolitem	m	6,70000	427,50	2 864,25
		1,25*2+0,9*2+1,2*2		6,70000		
430	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	49,10000	380,00	18 658,00
		8,5+6,1+11,5+3+20		49,10000		
431	764815215R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	28,40000	427,50	12 141,00
		14,2*2		28,40000		
432	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	57,50000	370,50	21 303,75
433	764816420Rxx	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm	m	40,00000	427,50	17 100,00
434	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	30,00000	342,00	10 260,00
435	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	58,00000	380,00	22 040,00
436	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,69600	4 275,00	2 975,40
437	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	84,00000	807,50	67 830,00
		42+42		84,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				240 785,15
438	766690010RAB	Desky parapetní dřevěné. dodávka a montáž, šířka do 25 cm	m	4,90000	679,00	3 327,10
		1,2*2+1,25*2		4,90000		
439	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	22,20000	292,00	6 482,40
		(1,2+1,5)*2*2+(1,25+1,6)*2*2		22,20000		
440	61110327R	Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1250x1500, pol. o01	kus	2,00000	21 475,80	42 951,60
441	61110328R	Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x1600, pol. o02	kus	2,00000	21 989,64	43 979,29
442	61110311R	Okno dřevěné EURO 1kříd. OS1 900x900, dle skut.,výkr. 04-o04	kus	1,00000	9 277,55	9 277,55
443	61110313R	Okno dřevěné EURO 1kříd. OS1 900x1500, dle skut.,schodiště výkr. 04-o03	kus	1,00000	15 462,58	15 462,58
444	766660110Rxx	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, EW30, vč. kování - pol. d01	kus	1,00000	9 450,00	9 450,00
445	766660110Rxx	Dř. dveře požární profil. lišty, EW30, vč. kování - pol. d02	kus	1,00000	16 740,00	16 740,00
446	766660110Rxx	Dř. dveře rámové masiv, zatepl., kazet. výplň, vč. kování - pol. d03	kus	1,00000	17 460,00	17 460,00
447	766660110Rxx	Dř. dveře dvoukřídlové hladké CPL, 1800x2100,vč. kování - pol. d04	kus	1,00000	10 170,00	10 170,00
448	766660110Rxx	Dř. dveře dvoukřídlové hladké CPL, 1800x1970,vč. kování - pol. d05	kus	1,00000	14 670,00	14 670,00
449	766660110Rxx	Dř. dveře rámové, prof. lišty, madlo, 900x1970,vč. kování - pol. d06	kus	1,00000	13 140,00	13 140,00
450	766660110Rxx	Dř. dveře rámové, prof. lišty, 900x1970,vč. kování - pol. d07	kus	1,00000	12 150,00	12 150,00
451	766660110Rxx	Dř. dveře rámové, prof. lišty, 800x1970,vč. kování - pol. d08	kus	2,00000	12 150,00	24 300,00
452	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50500	2 425,00	1 224,63
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 395 311,31
453	767995280MAT	UT-Drobný mont.a spoj.materiál	kg	3,00000	145,50	436,50
454	998767201T00	UT-Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	1,35000	9,70	13,10
455	767587111RU3	Nosný rošt pro odolný podhled	m2	356,20000	533,50	190 032,70
		13*27,4		356,20000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
456	767587211RT6	Podhled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm, odolný nárazu míče, AKU, tl. 43 mm 13*27,4	m2	356,20000 356,20000	1 358,00	483 719,60
457	767586101R00	Nosný rošt podhledu, prelude 24	m2	5,70000	569,00	3 243,30
458	767586201RU3	Podhled minerální, hrana board , kazety hygiene, 18 mm, omyvatelné	m2	5,70000	1 203,00	6 857,10
459	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	300,00000	58,20	17 460,00
460	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg venkovní schodiště-zavětrování:96	kg	96,00000 96,00000	135,80	13 036,80
461	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zábradlí:394+248 opláštění-lemování:1151	kg	1 793,00000 642,00000 1 151,00000	50,44	90 438,92
462	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg schodnice:952	kg	952,00000 952,00000	44,62	42 478,24
463	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg rámy schodiště:1653 opláštění-štiny:904	kg	2 557,00000 1 653,00000 904,00000	32,98	84 329,86
464	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce, doplňkový a spojovací materiál 2,5% z celku venk. schodiště:3343*0,025 2,5 % z OK opláštění:3476*0,025	kg	170,47500 83,57500 86,90000	174,60	29 764,94
465	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus opláštění-konzoly:378*1,05	kg	396,90000 396,90000	184,30	73 148,67
466	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	822,00000	25,22	20 730,84
467	13890203R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg	kg	952,00000	25,22	24 009,44
468	13890204R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg	kg	1 653,00000	25,22	41 688,66
469	13210358Rx	Tyč ocelová kruhová S235, průměr 14 mm venkovní schodiště:0,032*1,05	t	0,03360 0,03360	42 971,00	1 443,83
470	13210376Rx	Tyč ocelová kruhová S235, průměr 18 mm venkovní schodiště:0,163*1,05	t	0,17115 0,17115	42 971,00	7 354,49
471	13226506R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 40 x 8 mm venkovní schodiště:0,075*1,05	t	0,07875 0,07875	43 165,00	3 399,24
472	13226550R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 45 x 5 mm venkovní schodiště:0,043*1,05	t	0,04515 0,04515	44 523,00	2 010,21
473	13227700R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm venkovní schodiště:0,006*1,05	t	0,00630 0,00630	42 389,00	267,05
474	13331634R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm venkovní schodiště:0,015*1,05	t	0,01575 0,01575	43 262,00	681,38
475	13386440R	Tyč ocelová UPE 160 střední, S235 venkovní schodiště:0,292*1,05	t	0,30660 0,30660	46 366,00	14 215,82
476	13611218R	Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm venkovní schodiště:0,036*1,05	t	0,03780 0,03780	38 994,00	1 473,97
477	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm venkovní schodiště:0,032*1,05	t	0,03360 0,03360	38 994,00	1 310,20
478	14310964R	Trubka podélně svařovaná hladká konstrukční S235JR 38 x 2,0 mm	m	20,00000	180,42	3 608,40
479	15411580R	Profil L rovnoramenný S235JR 20/20 x 2 mm venkovní schodiště:0,029*1,05	t	0,03045 0,03045	45 299,00	1 379,35
480	15425880R	Profil U rovnoramenný S235JR 50/210/50 x 4 mm venkovní schodiště:0,806*1,05	t	0,84630 0,84630	46 172,00	39 075,36
481	14587254R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 3,0 mm venkovní schodiště:0,374*1,05	t	0,39270 0,39270	42 389,00	16 646,16
482	14587263R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm venkovní schodiště:0,392*1,05	t	0,41160 0,41160	43 359,00	17 846,56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
483	14587272R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 3,0 mm	t	0,06195	42 001,00	2 601,96
		venkovní schodiště:0,059*1,05		0,06195		
484	14587305Rx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 150x5,0 mm	t	0,01785	47 995,60	856,72
485	14587305Rxx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 160x5,0 mm	t	0,84630	46 201,10	39 099,99
		venkovní schodiště:0,806*1,05		0,84630		
486	13324613Rx	Tyč ocelová plochá S355J2, rozměr 120 x 5 mm	t	0,04515	41 545,10	1 875,76
		0,043*1,05		0,04515		
487	14587291R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 3,0 mm	t	1,20855	40 643,00	49 119,10
		opláštění:1,151*1,05		1,20855		
488	14587305Rxxx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 140x5,0 mm	t	0,94920	44 717,00	42 445,38
		opláštěmí:0,904*1,05		0,94920		
489	112	D+M Schodišťový stupeň PR-33/33-40/2, ocel-zinkovaná, 1100x270mm	kus	52,00000	1 455,00	75 660,00
490	113	D+M-Schodišťové podesty PR-33/33-40/2 ocel zink., š1200	kus	13,00000	4 850,00	63 050,00
491	767640118RAX	Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm, EI 30, včetně kování a zárubně - pol. z01	kus	1,00000	29 430,00	29 430,00
492	767640118RAX	Dveře protipožární jednokřídlové 110 x 197 cm, EI 30,zateplené,vč.kování +zatepl. zárubeň-pol.z02	kus	1,00000	32 130,00	32 130,00
493	767640124RAX	Dveře protipožární dvoukř. 180 x 210 cm, EI30, vč. kování+zárubně - pol. z03	kus	1,00000	73 080,00	73 080,00
494	114	D+M Okna Al., profil. rámů se zaoblením,dvojsklo, vnitřní sklo lepené bezp.,děl.mřížky-viz specikace	m2	80,00000	27 281,40	2 182 512,00
495	143	Okenní řetěrový elektrický pohon	kus	11,00000	5 335,00	58 685,00
496	155	Dálkové ovládání řetězových pohonů, propojení, 5 ovladačů	set	1,00000	7 469,00	7 469,00
497	198	Pákové otevírače oken, bowden	kus	4,00000	2 328,00	9 312,00
498	553446402R	Ocelová vrata .j - 2500x2500 D-pol. z04, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla	kus	2,00000	25 481,90	50 963,80
499	156	Ocelová vjezdová brána - pol. z05, el. pákový otevírač, propojení s ovladačem na SMS	kus	1,00000	87 300,00	87 300,00
500	145	Krytý průchod na terasu	m	8,40000	14 550,00	122 220,00
501	146	Krytý koridor	m	14,00000	14 550,00	203 700,00
502	767915120R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 30 kg	m	75,00000	271,60	20 370,00
503	147	Plot - panel 3D	kus	30,00000	582,00	17 460,00
504	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 649,40000	64,20	105 891,48
		sloupek 80*80*3:2,6*7,3*30		569,40000		
		kotvící kce:36*30		1 080,00000		
505	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	1 649,40000	25,22	41 597,87
506	767900040RA0	Demontáž oplocení venkovního hřiště, sloupky k dalšímu použití	m	60,00000	251,23	15 073,80
507	767911140R00	Montáž oplocení v.do 4,0 m,napínací drát, použité sloupky+doplnění	m	60,00000	174,60	10 476,00
508	197	D+M Sportovní síť víceúčelová ext.	m2	240,00000	232,80	55 872,00
		60*4		240,00000		
509	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	3,00000	2 716,00	8 148,00
510	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus	kg	500,00000	184,30	92 150,00
511	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus	kg	3 200,00000	87,30	279 360,00
512	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	3 700,00000	25,22	93 314,00
513	767422102R00	Montáž kovové fasády, plošné prvky	m2	150,00000	1 212,50	181 875,00
514	15484311R	Profil trapézový TR 40/160 x 0,75 mm polak	m2	150,00000	465,60	69 840,00
515	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	14,00000	873,00	12 222,00
516	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	724,80000	38,70	28 049,76
		(6,8*2+1,5)*48		724,80000		

P.č. Díl:	Číslo položky 771	Název položky Podlahy z dlaždic a obklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 79 762,15
517	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 10,5+5,75+11,2+0,16*1,25*14+9,5+0,115*2,2*3+10,5+5	m2	56,00900 56,00900	48,50	2 716,44
518	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM 1,25*14+2.2*3	m	24,10000 24,10000	291,00	7 013,10
519	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	24,10000	223,10	5 376,71
520	597642401R	Dlažba granit matná schodovka 300x300x9 mm, Rio Negro 80*1,06	kus	84,80000 84,80000	140,65	11 927,12
521	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 7,1+7,2+1,8	m	16,10000 16,10000	126,10	2 030,21
522	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm (0,27+0,165)*14*2+(0,115+0,38)*3*2	m	15,15000 15,15000	194,00	2 939,10
523	59764241R	Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic (16,1+15,15)/0,3*1,06	kus	110,41667 110,41667	64,02	7 068,88
524	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 5,9+6,4+1,4+6,6+5+10	m2	35,30000 35,30000	582,00	20 544,60
525	59764200R	Dlažba granit matná 100x100x9 mm, Nordic 25,3*1,06+10*1,06	m2	37,41800 37,41800	442,32	16 550,73
526	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	10,00000	291,00	2 910,00
527	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,97200	705,00	685,26
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				1 021 612,00
528	7755414xx	D+M Odpružený dř. rošt s nášlapnou vrstvou, pružného PUR 351+45	m2	396,00000 396,00000	2 552,00	1 010 592,00
529	139	Lajnování pro jednotlivé sporty	m	145,00000	76,00	11 020,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				130 813,66
530	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1.40,1.43,1.44,1.54,1.55,2.31:14,3+25,8+14,1+24,6+6,3+29	m2	114,10000 114,10000	220,00	25 102,00
531	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 19,5+26+17,6+20,8+11+22,1	m	117,00000 117,00000	130,00	15 210,00
532	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	114,10000	240,00	27 384,00
533	194	Odolné PVC pásy flex PUR tl. 2 mm 114,1*1,1	m2	125,51000 125,51000	450,00	56 479,50
534	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,38900	10 000,00	3 890,00
535	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky 14,2+32,2+14,4	m2	60,80000 60,80000	45,20	2 748,16
Díl:	781	Obklady keramické				49 746,97
536	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 3,6*2*4+8,6*2	m2	46,00000 46,00000	48,50	2 231,00
537	781415015RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, lepidlo flex	m2	46,00000	630,50	29 003,00
538	597813660R	System obkládačka 20x25 bílá mat, barva 46*1,06	m2	48,76000 48,76000	368,60	17 972,94
539	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,76600	705,00	540,03
Díl:	783	Nátěry				118 361,50
540	783225100T00	UT-Nátěr syntetický KDK 2násobný+1x email.	m2	4,00000	275,50	1 102,00
541	783424140T00	UT-Nátěry syntet. potrubí do DN 50 Z+2	m	145,00000	59,10	8 569,50
542	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m2	360,00000	150,50	54 180,00
543	783631000R00	Nátěr disperzní truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m2	158,00000	345,00	54 510,00
Díl:	784	Malby				110 211,40
544	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 495,00000	14,55	21 752,25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
545	784442001RT1	Malba disperzní interiér. klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	598,00000	53,35	31 903,30
546	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	897,00000	63,05	56 555,85
Díl:	787	Zasklívání				34 699,82
547	787140530R00	Zasklívání stěn,válcov.s dr.vlož., těsnění,6-8 mm (3,4+3,6+4,9)*1,15	m2	13,68500 13,68500	2 150,00	29 422,75
548	148	Lemovací Al lišty dvojdílné s těsněním (3,4+3,6+4,9)*2+1,15*16	m	42,20000 42,20000	116,40	4 912,08
549	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,40600	899,00	364,99
Díl:	M21	Elektromontáže				962 995,00
550	75	Silový kabel CYKY do 2,5 mm2 – uložení volně	m	1 171,00000	30,00	35 130,00
551	5	Silový kabel CYKY, CYKY-J 3x1,5	m	430,00000	46,30	19 909,00
552	6	Silový kabel CYKY, CYKY-J 3x2,5	m	890,00000	56,66	50 427,40
553	7	Silový kabel CYKY, CYKY-J 3x4	m	73,00000	73,63	5 374,99
554	8	Silový kabel CYKY, CYKY-J 5x1,5	m	19,00000	57,11	1 085,09
555	9	Silový kabel CYKY, CYKY-J 5x4	m	51,00000	98,26	5 011,26
556	10	Silový kabel CYKY	m	52,00000	463,51	24 102,52
557	11	Kabel silový 1-CXKH-V, B2ca(s1,d0), 1-CXKH-V 2x2,5	m	363,00000	57,01	20 694,63
558	12	Silový kabel CYKY, JYTY 4x1	m	49,00000	42,41	2 078,09
559	13	Silový vodič H07V-U, H07V-K 6 ZŽ	m	210,00000	45,41	9 536,10
560	14	Silový vodič H07V-K, H07V-K 10 ZŽ	m	35,00000	59,01	2 065,35
561	15	Silový vodič H07V-K, H07V-K 16 ZŽ	m	56,00000	78,17	4 377,52
562	16	Silový vodič H07V-K, H07V-K 25 ZŽ	m	35,00000	108,27	3 789,45
563	17	Sdělovací kabel S/FTP – pro struktur kabeláž, S/FTP CAT6 LSOH	m	402,00000	40,13	16 132,26
564	18	Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost, d = 25/18,3 mm	m	550,00000	43,15	23 732,50
565	19	Trubka vrapovaná ohebná dvouplášťová, HDPE, d = 90/75 mm	m	42,00000	70,88	2 976,96
566	20	Dutinka izolovaná žlutá, 10mm2	kus	20,00000	21,26	425,20
567	21	Dutinka izolovaná žlutá, 25mm2	kus	10,00000	23,95	239,50
568	22	Sběrný kabelový držák do podhledu, 2 příchytky na 1 m	kus	500,00000	55,02	27 510,00
569	23	Normovaná příchytka P90-R, dvojitá, 13-14mm, 4 příchytky na 1 m	kus	160,00000	52,86	8 457,60
570	24	Svorkovnice MET a HOS, EPS 2	kus	1,00000	867,20	867,20
571	25	Svorkovnice bezšroubová, 2 násobná do 2,5 mm2	kus	300,00000	12,90	3 870,00
572	26	Svorkovnice bezšroubová, 3 násobná do 2,5 mm2	kus	300,00000	13,11	3 933,00
573	27	Svorkovnice bezšroubová	kus	100,00000	13,95	1 395,00
574	28	Svorkovnice bezšroubová, 8 násobná do 1,5 mm2	kus	20,00000	17,84	356,80
575	29	Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásy	kus	5,00000	87,45	437,25
576	30	Krabice do stěny pro EPS2, KO 125 E	kus	1,00000	211,68	211,68
577	31	Krabice do stěny univerzální spojovací, KU 68-1901	kus	25,00000	106,77	2 669,25
578	32	Krabice rozvodná s víčkem IP54, 8130	kus	25,00000	134,31	3 357,75
579	33	Krabice přístrojová sádr., KPL64-50/LD_NA	kus	15,00000	132,48	1 987,20
580	34	Trubka pevná, hrdlová, střední tuhost 3 m, 3000/25 mm	kus	5,00000	53,69	268,45
581	35	Příchytka pro trubku (3 na 1 m trubky), 25 mm	kus	50,00000	20,27	1 013,50
582	36	Žlab kabelový 2m, NKZI 50x125x0,70	kus	3,00000	561,59	1 684,77
583	37	Závěs kabelového žlabu vnější, ZVNE 125	kus	10,00000	66,60	666,00
584	38	Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinky, M10	kus	10,00000	43,08	430,80
585	39	Spínač č. 1 přístroj, bílá	kus	12,00000	198,21	2 378,52
586	40	Spínač č. 5 přístroj, bílá	kus	1,00000	232,54	232,54
587	41	Spínač č. 6 přístroj, bílá	kus	2,00000	204,45	408,90
588	42	Spínač TOTAL STOP přisazené s krytem	kus	2,00000	1 152,77	2 305,54
589	43	Kryt spínače celý, bílá	kus	14,00000	44,01	616,14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
590	44	Kryt spínače 1/2, bílá	kus	1,00000	52,29	52,29
591	45	Spínač pohyb s reléovým výstupem stropní	kus	17,00000	894,65	15 209,05
592	46	Zásuvka 230V/16A, bílá	kus	1,00000	251,57	251,57
593	47	Zásuvka 230V/16A dvojitá, bílá	kus	6,00000	287,37	1 724,22
594	48	Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6	kus	3,00000	493,48	1 480,44
595	49	Konektor RJ45 CAT6 STP + ochrana, KRJS45/6SLD	kus	1,00000	198,29	198,29
596	50	Přepěťový modul Typ3 do krabice, CZ-275 A	kus	2,00000	723,73	1 447,46
597	51	Rámeček 1, bílá	kus	16,00000	33,66	538,56
598	52	Rámeček 3 vodorovný, bílá	kus	1,00000	70,85	70,85
599	53	Přisazené, LED svítidlo, 1xLED, 20W, 4000K, IP65, A	kus	18,00000	1 114,65	20 063,70
600	54	Vestavné, LED sv., 2x LED, 26W, 3800lm, 4000K, s rámem, I	kus	4,00000	1 531,17	6 124,68
601	55	Přisazené, LED svítidlo, LED, 54W, 4000K, IP66, K	kus	18,00000	3 020,37	54 366,66
602	56	Přisazené sport, LED svítidlo, LED, 93W, L	kus	16,00000	8 126,00	130 016,00
603	57	Svítidlo LED nouzové s temperováním aku, 1x10W, IP20, 1 hod. NV	kus	13,00000	3 212,25	41 759,25
604	58	Drát zemnicí nerez 10 mm	m	20,00000	200,76	4 015,20
605	59	Drát AlMgSi 8 mm	m	270,00000	87,49	23 622,30
606	60	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	115,00000	137,48	15 810,20
607	61	Jímací tyč JT 4,0 AlMgSi	kus	10,00000	1 227,57	12 275,70
608	62	Izolačních podpěry ITJc 93 a	kus	30,00000	271,47	8 144,10
609	63	Izolačních podpěry ITJv 93 a	kus	10,00000	251,13	2 511,30
610	64	Držák na trubku izolační podpěry DOHT + páska	kus	30,00000	116,37	3 491,10
611	65	Svorka SJ 1b	kus	10,00000	88,78	887,80
612	66	Svorka SU	kus	30,00000	71,24	2 137,20
613	67	Svorka SR2a	kus	8,00000	80,37	642,96
614	68	Svorka SR3a	kus	20,00000	89,32	1 786,40
615	69	Držák vedení PV21 na ploché střechy	kus	150,00000	49,88	7 482,00
616	70	Podpěra vedení PV 1p-55	kus	100,00000	87,07	8 707,00
617	71	Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS	kus	10,00000	1 493,45	14 934,50
618	72	Prořez řezaného materiálu	%	8,00000	2 234,51	17 876,08
619	73	doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, hmoždinky, sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
620	74	Materiál podružný z materiálu nosného	%	3,00000	7 460,60	22 381,81
621	76	21-M Elektromontáže	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
622	109	Pravidla M PPV	%	6,00000	7 460,60	44 763,62
623	77	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork., 3 řady, 72 modulů, BF-U-3/72-C	kus	1,00000	4 758,00	4 758,00
624	78	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý, NBP-1000-W	kus	1,00000	534,00	534,00
625	79	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3	kus	1,00000	273,00	273,00
626	80	S vodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól, sada pro TN-S, SPBT12-280/4	kus	1,00000	4 687,50	4 687,50
627	81	Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B32/3	kus	1,00000	648,00	648,00
628	82	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-C10/1	kus	1,00000	157,50	157,50
629	83	Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B16/3	kus	1,00000	481,50	481,50
630	84	Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC, FAZ-XAA-C-110-415VAC	kus	1,00000	331,50	331,50
631	85	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B10/1	kus	2,00000	157,50	315,00
632	86	Chránič s nadproud. ochr. FRB, typ A, char C, 3-pól, In=16A, Idn=0,1A, Ir=250A, Icn=10kA, FRBmM-C16/3/01-A	kus	1,00000	1 876,50	1 876,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
633	87	Chránič s nadpr.ochr.FRB,typ A,charC,1+N-pól,In16A, Idn=0,01A,Ir=250A,Icn=10kA,FRBmM-C16/1N/001-A	kus	2,00000	1 284,00	2 568,00
634	88	Chránič s nadpr.ochr.FRB,typ A,charC,1+N-pól,In10A, Idn=0,01A,Ir=250A,Icn=10kA,FRBmM-C10/1N/001-A	kus	7,00000	1 284,00	8 988,00
635	89	Pojistková vložka PV10 10x38 mm, 32A, PV10	kus	3,00000	67,50	202,50
636	90	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2, Z-GV-16/3P-3TE	kus	2,00000	258,00	516,00
637	91	Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2, Z-GV-16/3P-3TE	kus	3,00000	267,00	801,00
638	92	Trojbodový zámek na dveře	kus	1,00000	483,00	483,00
639	93	Jistič AZ,char B,3-pólový,In=40A,Icn=20kA(ČSNEN, 60898),Icu=25kA(ČSNEN60947-2), AZ-3-B40	kus	1,00000	781,50	781,50
640	94	Podpěťová soušť, Uc=230V, FAZ-XUA(230VAC)	kus	1,00000	717,00	717,00
641	95	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN, EN 60947-2), FAZ-B6/1	kus	1,00000	157,50	157,50
642	96	Chránič s nadpr.ochr.FRB,typ A,char C,1+Npól, In=16A,Icn=0,01A,Ir=250A,FRBmM-C16/1N/001-A	kus	1,00000	1 284,00	1 284,00
643	97	POE Switch, 10 portů, rack, 1 Gbit/s, 1U, 19" rack	kus	1,00000	9 031,20	9 031,20
644	98	Patch panel pro 24 portů, Cat.6, 0,5U, 19" rackmou	kus	1,00000	1 231,20	1 231,20
645	99	Keystone do Patch panelu cat.6	kus	16,00000	187,20	2 995,20
646	100	Vyvažovací panel, 19" rackmount, RAB-VP-X23-A1	kus	1,00000	1 112,40	1 112,40
647	101	Vyvažovací háček 4x4cm, RAX-D2-X44-X3	kus	2,00000	92,25	184,50
648	102	1G patch kabel CAT6 STP LSOH, 0,5m, 1m	kus	8,00000	88,24	705,92
649	103	Napájecí a záložní zdroj VX-2000DS	kus	1,00000	22 157,25	22 157,25
650	104	Záložní baterie 12V, 40Ah	kus	2,00000	1 277,20	2 554,40
651	105	Napájecí kit s oky 6mm na připojení baterie	kus	2,00000	829,45	1 658,90
652	106	Termistor na baterie	kus	2,00000	427,20	854,40
653	107	IP PoE kamera pod strop, venkovní	kus	3,00000	8 925,20	26 775,60
654	108	Nástěnný reproduktor 100V, 5 nebo 10W	kus	9,00000	1 115,57	10 040,13
655	110	VC 20/102 Kompletační činnost	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
656	111	Výchozí revize	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
657	193	D+M Nabíjecí stanice home včetně sloupku, včetně propojení	kus	1,00000	47 214,90	47 214,90
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah				587 000,00
658	330030120RAB	Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63, 3 stanice, 3 nástupiště	kus	1,00000	587 000,00	587 000,00
Díl:	M36	Montáže měřicích a regul.zařiz				114 020,20
659	136	2-cestný směšovací ventil s el. pohonem - viz UT, včetně připojení	kus	1,00000	15 950,00	15 950,00
660	202	Snímač povrchové teploty, včetně propojení	kus	2,00000	1 673,10	3 346,20
661	201	Člen rozšiřovací,komunikace se stávající ústřednou, zapojení dle stáv. řešení, ovl větve UT	kus	1,00000	10 835,00	10 835,00
662	203	Aplikační SW	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00
663	204	SW vizualizace	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
664	205	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	50,00000	57,12	2 856,00
665	206	Kabel JYTY 4x1	m	100,00000	59,04	5 904,00
666	207	Elektroinstalační trubky a chráničky DN20, DN32	m	150,00000	57,86	8 679,00
667	208	Stavební přípomoc	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00
668	209	Revize elektroinstalace	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00
669	210	PD elektro-skutečné provedení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
670	211	Oživení a zkušební provoz	hod	10,00000	650,00	6 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				259 289,73
671	119	D+M Konstrukce pro basketbal, vys. do 2,5 m	kus	2,00000	25 424,67	50 849,34
672	120	D+M Basketbalová deska, překližka, interiér	kus	2,00000	6 029,52	12 059,04
673	121	D+M Basketbalový koš pevný + síťka	kus	2,00000	3 922,68	7 845,36
674	122	D+M Volejbalové sloupky Al oválné, univerzální, pouzdra pro sloupky, kryty pouzder	soupra	2,00000	20 407,83	40 815,66

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
675	123	Ochranné kryty volejbalových sloupků	pár	2,00000	4 670,55	9 341,10
676	195	Ochranný kryt žb sloupů 40x40cm	kus	2,00000	6 596,00	13 192,00
677	124	IFF Florbalové mantinely 25x12m černá + vozík	set	1,00000	84 447,23	84 447,23
678	125	D+M Halový ukazatel 900x800x40 mm, software pro PC	kus	1,00000	14 938,00	14 938,00
679	196	Al žebřík trojdílný, volně stojící, 3x12, profi., A2 prac. výška 6,55m, B1celk. výška 5,8m dle ČSN EN131, skoby na pověšení:1	kus	1,00000	25 802,00	25 802,00
				1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				632 608,21
680	1	UT-Mimostaveništní doprava	-	1,00000	15 000,00	15 000,00
681	005111020R	Vytyčení stavby	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
682	005111020R	Zaměření stavby	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
683	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
684	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
685	149	Měření akustického výkonu vzduchotechniky, exteriér den+noc, protokol	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
686	150	Měření akustického výkonu vzduchotechniky, interiér	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
687	151	Vyznačení parkovišť zvláštních dle vyhlášky	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
688	199	Lajnování parkovišť 13*4+14*2+5*17	m	165,00000	100,00	16 500,00
				165,00000		
689	152	Vedleší rozpočtové náklady	-	1,00000	384 000,00	384 000,00
690	153	Ztížené výrobní podmínky	-	1,00000	40 000,00	40 000,00
691	154	Práce na kulturních památkách, vč. zakrývání a oprav navazujících konstrukcí	-	1,00000	29 108,21	29 108,21
Díl:	799	Ostatní				43 450,00
692	736212208R00	UT-Stavební přípomoc	hod	18,00000	450,00	8 100,00
693	799100420MAT	UT-Dopravné sál.panelů na stavenišťě	km	100,00000	65,00	6 500,00
694	799104100MAT	UT-Nastavení regulačního ventilu	kus	1,00000	650,00	650,00
695	799104101MAT	UT-Protokol regulačního ventlu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
696	799104103MAT	UT-Plombování měřičů tepla	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
697	799104108MAT	UT-Plošina pojízdná	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
698	799104110MAT	UT-Dokumentace skut.provedení	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				37 400,00
699	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž. prací, Top., dilat a tlaková zkouška	hod	64,00000	500,00	32 000,00
700	R01991001MAT	Vypoušt. a napouštění systému UT	hod	12,00000	450,00	5 400,00

Celkem

27 395 000,00

Poznámky uchazeče k zadání