
. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/023/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednaj ící: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovní spoj ení:

Tel :

Zhotovitel: Formet, s.r.o.

Zapsaný: u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 142149

Sídlo: Strážovska 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5

IČ: 28447352

DIČ: cz 28447352

Jednající: na základě lné moci ze dne 27.3.2022

  
Bankovní spoj ení:

Tel., email:

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a nasl. občanského zákoníku

tuto smlouvu 0 dilo:

II. ,UCEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Vlastním jménem, na svůj naklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dale V této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řadně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Vinohradská 52 — stavební úpravy nebytového prostoru č. 501“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vrozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je

_-



tato smlouva uzavřena a V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky

č. SNP2/2023/VZ019/JN „Vinohradská 52 — stavební úpravy nebytového prostoru č. 501“

včetně všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nej soujednoznačně

specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném

znění,

1) provozní i komplexní vyzkoušení díla.

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci

staveb, V platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno

její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou—li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od vý:vy objednatele.

Doba zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Dokončení a předání díla: max. do 3 měsíců od předání staveniště.
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Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této

smlouvě o dílo.

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. — 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

v. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

,
—

 

 

Vinohradská 52 — stavebni úpravy v DPH 15 % v Celkem vč. DPH

nebytového prostoru č. 501 Bez DPH V Kc Kč v Kč

Celková cena 848 262,- 127 239,30 975 501,30

     
 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.



VI.

Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel

objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí

potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby

požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1

smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním

orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke

zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a

výkazu výměr nej sou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých práci i bez upozornění

zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 — Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce

provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných

kposlednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude

zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4

této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat

tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje—li dílčí

plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do

změnových listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za

opravy a zvlášť za investice.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nej sou dotčená práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení članků IX. a X. této smlouvy.



5. Cena díla bude hrazená na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbývaiící část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena

obiednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků,

likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které

tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou á zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat V přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, dátum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavená.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturaceQ snp2.cz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, V němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

11. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stáne, pák prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto dáň V souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplácení částky odpovídající nezaplacené části daně

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává ná povinnosti objednatele vůči zhotoviteli V souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude—li tákto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a V0dy.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a



10.

11.

12.

13.

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, V souladu se zadávací dokumentací a V

souladu s případnými požadavky obj ednatele.

Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také

„stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých

domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy

včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prácí V souladu s termínem

uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný

život nájemců.

Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími á

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému V souvislosti

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min.

l0.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10000,— Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prácí, při kterých dochází nebo může

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

udaje důležité pro provádění díla.

Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prácí,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatelé, kvalifikaci

v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého

s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systémujakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
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Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno V terminu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a V souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Zjistí—li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené V zadávací

dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou

poskytnutou výrobci.

Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno á převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,

jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i V případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava V tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady á nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují—li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s nim propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech á družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je—li to vyžadováno právními předpisy.



Zhotovitel vyzve před zakrytim prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve—li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytim postupem

dle věty předchozí nebo pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila—li mu

v účasti na kontrole vyšší moc, požádal—li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly—li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, stím

spoj enou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

v souladu správními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku, dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,



í) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci V požadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatelé,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak V případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude—li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy V této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených V čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

V rozsahu, V jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, načiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového

materiálu a uklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, V případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném V čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,— Kč (V částce bez DPH) za každý i započatý den

prodlení.

2. Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných V záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,— Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených V čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 pism. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky V plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a braní mu ve splnění těchto

závazků, ato i přesto, že je zhotovitel V době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je V plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.



7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází V této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele 'e 0 rávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednatele_,případně autorský dozor proj ektanta. Za zhotovitele je

oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí _. Na zápisy provedené jednou

smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem

souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této

smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že V případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti

uvedené V této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními

zástupci obou stran.

5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá—li se toho druhá ze stran, vůči níž ukon zakládá povinnost, a to

i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

6. Tato smlouva bude uzavřena elektronicky s platností originálu.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu

VPraze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Mg r' Marek Mgr. Marek Braidl
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Správa nemovitostí Praha 2, a.s. _

Mgr. Marek Braidl na základě plné moci

člen představenstva

na základě plné moci ze dne 15.8.2022



E; SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenslva společnosti Správa nemovlloslí Praha

2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 —

Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnilel“)

límlo uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenslva

společnosti Správa nemoviloslí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

 

(dále jen ,.zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. 5. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) čí vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nímž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komísíonářské smlouvy

o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodalků, s MC

Praha 2.

Nebude-Ii lala plná moc zmocnilelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením

výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022
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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost Former, s.r.o., IČ: 28447352 “

sídlem: Strážovské 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5

zaspaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 142149

zastoupená Michalem Nartowskim - jednatelem

dále jen „Zmocnitel“

szCňuje tímu) _

dále jen „Zmocněnec“

ke všem věcem, které se jí týkají.

Udělená plná moc zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby Zmocnitele ve všech věcech zastupoval,

aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, přebíral finanční prostředky,

uzavíral jakékoli smlouvy (kupní, o dílo, o spolupráci, o služebnosti, o úvěru, o zápůjčce apod),

dohody, ukončoval jakékoli smlouvy a dohody apod., podával návrhy a žádosu', uzavíral smíry a

narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky

nebo rozklady a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval,

to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc uděluji i v r02sahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, trestního

řádu, správního řádu a jako zvláštní plnou moc dle obecně uznávaných pravidel.

.

Tato plná moc platí do odvolání.

V Praze dne 27.3.2022

  
Former s.r.o.

Michal Nartowski » jednatel

Plnou moc přijímány

 
 



PRQI—ILÁŠENÍ o PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy :) prohlášeních o pravosti podpisu 19922/10/2022/V

Já, níže podepsaná— advokátka, se sídlem_zapsaná

v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 11070, prohlašuji, že tuto

listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně v 10 vyhotoveních podepsal

   

 

Nartuwski Michal,

, jehož tomžnost jsem zjistila z občanského průkazu_

\" Praze dne 27.3.2022

  



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

Oprava nebytovémňuostom č. 501

 

 

  

 

 

 
 

 

 

   
 

    

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

  

 

  

Název stavby
JKSO

Název objektu Vim'l'ads'fá 283/52 ECO

Název části P'aha 2 Místo

IČO Ě 7

Objednatel * i i i \ 7 7 i i 1

Projektant
\ \ i _ _

Zhotovitel
: 77777

Rozpočet číslo žpraíoval 7 _ Dne

‘ \\ 7 25.04.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet \ Nákladyl 1 m.j. \ Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

* o' 0,00‘ 0\ 7 0,00 \ ? 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

Tfušv vídat/ky ., 0,00 s prace přesčas * 0,00 13 Zařízení staveniště 7 19 019

1 'Montáž 126 209,00 9 ‘Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 22 8237

73 .PSV Dodávky A 10 912,80 10 Kulturni památka 0,00 157 Územní vlivy7 žár 22 823

47 'Montáž 272 67215 11; 7 0,00 16 Provozní vlivy 7 22$

5 M nm;/ky 7 0,00 7 47 177Ostatni 0

; „Montáž 350 980,00 * 7 18 NUS z rozpočtu 7 T

77 ‘ZRN (ř. 1-6) 760 774 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 ms (ř. 13-18) 7 i 87 488,00

20st 7 0,00 21 Kompl. činnost \ 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D !Celkové náklady

27a So0éet 7, 12. 19-22— 7 848 262,00

Datum a podpis „Razítko * v _Žlš/o 848 262,00 D7PH _ 127 239,30A

Objednatel 25 21 %; DPH 0,00

26.Cena s DíH (ř. 23-25) 975 501,30

Datum a podpis Razitko E 1Pfipoéty a OdPOČty *

' ;- _ _ 27 Dodávky objednatele * 0,0704

IT DHM=T 28 Klouzavá doložka 0,00
1 „ 2 D

2:; „ega-„33155155132551512552112323: 2e zwmew 0'00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

 

 

 

 

Stavba: Oprava nebytového prostoru č. 501

Objekt: Vinohradská 283/52

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.04.2023

Kód Popis \ Cena celkem

1 2 l 3 "

HSV Práce a dodávky HSV 126 209,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 560,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 102 648,20

PSV Práce a dodávky PSV 283 584,95

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 621,45

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 975,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 061,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 158,60

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 860,00

766 Konstrukce truhlářské 12 350,00

771 Podlahy z dlaždic 8 893,72

781 Dokončovací práce - obklady keramické 27 388,38

784 Dokončovací práce - malby 138 276,80

M Práce a dodávky M 350 980,00

21-M Elektromontáže 350 980,00

Celkem 2m

 



ROZPOČET

 

 

      
 

Stavba: Oprava nebytového prostoru č. 501

Objekt: Vinohradská 283/52

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.042023

F.C. TV J KCN Kód položky g Popis MJ M0233" í „23,1% I! Cena celkem

1 2 I a 4 i 5 a 7 * i a I 9

D HSV Práce a dodávky HSV 126 209,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 560,80

1 K 014 611425521 Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MV hrubá nebo hladká m2 4,500 780,00 3 510,00

2 K 014 612423521 Omítka rýh Š do 150 mm ve stěnách MV hladká rr12 20,460 980,00 20 050,80

D 9 Ostatní konstrukce a price-bourání 102 648,20

3 K 003 949121112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 73,300 170,00 12 461,00

4 K 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 71,700 412,00 29 540,40

5 K 013 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm s do 100 mm m 9,000 370,00 3 330,00

6 K 013 974082113 Vysekaní rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 175,000 318,00 55 650,00

7 K 013 979011111 Svíslá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 1 0,515 342,00 176,13

8 K 013 979081111 Odvoz suti a vybourany'ch hmot na skládku do 1 km t 0,515 1 800,00 927,00

9 K 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,515 34,00 17,51

10 K 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 rn t 0,515 241,00 124,12

11 K 013 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vyboural-lých hmot ZKD 5 rn přes 10 m t 0,515 119,50 61,54

12 K 013 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,515 700,00 360,50

D Psv Práce a dodávky PSV 283 584,95

D 111 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
9 621,45

13 K 711 71111312 Izolace proti zemní vlhkosti za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K m2 13,500 712,70 9 621,45

D 121 Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
4 975,00

14 K 721 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 3,000 71,00 213,00

15 K 721 721174025 Potrubí kanalizační 2 PP odpadní DN 100 rn 1,000 519,00 519,00

16 K 721 721174043 Potrubí kanalizační 2 PP připojovací DN 50 m 3,000 352,00 1 056.00

17 K 721 721194105 Vyvedení & upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus 3,000 128,00 384,00

18 K 721 721194109 Vyvedení & upevnění odpadních Výpustek DN 100 kus 1,000 112,00 112,00

19 K 721 721211403 Vpust podlahové s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem kus 1,000 1 920,00 1 920,00

20 K 721 721228311 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000 453,00 453,00

21 K 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125 m 4,000 54,30 217,20

22 K 721 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 2,100 48,00 100,80

D 722 Zdnvotechnlka - vnitřní vodovod 15 061,00

23 K 721 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 m 8,000 70,00 560,00

24 K 721 722174002 ÍSÉTVVOGOVOGN plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm, včetně tlakové m 8,000 562,00 4 496,00

25 K 721 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními tmbicemí z PE tl do 10 m B 000 81,00 648,00

mm DN do 22 mm '

26 K 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 9,000 415,00 3 735,00

27 K 721 722230101 Ventil přímý G 112 se dvěma závity kus 2,000 526,00 1 052,00

28 K 721 7222902 Zednické připomoci kpl 1,000 4 290,00 4 290,00

29 K 721 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 2,500 112,00 280,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 158.60

30 K 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 542,00 542,00

31 K 721 725112001 Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním + sedátko (Geberit) soubor 1,000 7 300,00 7 300,00

32 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 450,00 450,00

33 K 721 725211601 r[\J'gyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 500 soubor 1,000 2 390,00 2 390,00

34 K 721 725245102 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm, bezp. sklo soubor 1,000 13 400,00 13 400,00

35 K 721 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 |_/2 kW (DZD, Tatramat, soubor 1,000 11 12mm 11 120,00

Ariston), vcetne poustného a redukcmho ventilu a indikátom prutoku

36 K 721 725822612 Baterie umyvadlová stojánkové pákové s otvíráním odpadu soubor 1,000 3 490,00 3 490,00

37 K 721 725841351 Baterie sprchové s pevnou a pohyblivou hlavou soubor 1,000 8 700,00 8 700,00

38 K 72,, 725861211 gigggflové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlová chromované s otvíráním kus 1,000 890,00 890,00

39 K 721 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 rn % 1,800 487,00 876,60

D 726 Zdravotechnlka - předstěnové Instalace 11 880,00

40 K 721 7261 1 1032 2285531352332; - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní soubor 1,000 17 860,00 17 860,00

D 766 Konstrukce truhlářské
12 350.00

41 K 766 766664958 Oprava a údržba dveří — drobné opravy, seřízení, doplnění kování kpl 1,000 12 350,00 12 350,00

D 771 Podlahy z dlaždic 8 893,12

42 K 771 771571112 Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2 m2 2,400 1 250,00 3 000,00

43 M MAT 597662500 dlaždice keramická protiskluzná m2 2,640 990,00 2 613,60

44 K 771 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa m2 2,400 780,00 1 872,00

45 K 771 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,580 214,00 1 408,12

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 27 388,38

45 K 781 781471112 Montáž obkladů vnitřnÍCh keramických hladkých do 12 kslm2 kladených do malty m2 11,200 1 190,00 13 328,00

47 M MAT 5976102 obkládačky keramické RAKO - koupelny m2 12,768 650,00 8 299,20

48 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaóek keramických kladených do malty m2 11,200 450,00 5 040.00
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998781202

784

784401801

784453631

784457131

M

Z1-M

210800104

210111042

210190001

210203003

210280002

21080

21080

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Dokončovlci práce - malby

Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m

Malby směsi PRlMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdomé dvojnásobné s penetraci

místnost v do 3,8 m

Vnitřní vyrovnávací malířská stěrka s přebroušením

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Dodávka montáž hrubých rozvodů

Dodávka a montáž koncových prvků - vypínače, zásuvky, žárovky, ventilátor s

dobéhem, provedeni ABB Tango

Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení

Demontáž elektroinstalace

Slaboproud - datový rozvod, zvonek apod. (min 6 ks zásuvek, zakončení v

samostatném rozvaděči)

D+ M elektrický přímotop do 1500 W

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka - revize

Celke rn

%

m2

m2

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

3,370

264,200

289,700

289,700

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

1,000

214,00

76,00

88,00

320,00

138 000,00

62 300,00

24 980,00

19 450,00

19 300,00

8 670,00

8 920,00

721,18

138 276,80

20 079,20

25 493,60

92 704,00

350 980,00

350 980,00

138 000,00

52 300,00

24 980,00

19 450,00

19 300,00

78 030,00

8 920,00

760 774



Příloha č. 2

 

      
 

 

 

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL Dílčí Závěrečný*
\_ l_

Objednatel:
Dodavatel/Zhotovitel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 18/1869

120 Praha 2 L son č. I zapsana’

tel.

IČ:

DIČ:
 

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol neolatný)
 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

   
  

 

  
 

 

Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace
Cena celkem bez DPH

Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozasta’vky

Dllči faktury
DH- 15%

faktura č. 1 0,00 Kč DPl 21%

faktura č. 2
Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

faktura č. 3

|faktura č. 4
- pozastávka 0,00 Kč

|faktura č. 5

faktura č. 6

faktura č. 7
k úhradě celkem 0,00 Kč

faktura č. 8

Mura č. 9

faktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury 0,00 Kč 0,00 Kč

včetně tohoto

Zbývá fakturovat - Nebude fakturova'no

0,00 Kč    nehodící se škrtněte)

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky“

bez závad

 

Termín předání:

 

Termín předání dle SOD:

 

Vyklízení staveniště do:

 

Sankce (kvalita, termín, atd.):

 

Předal:

 
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

TDI:

Čitelné jméno a přljmenl oprávněné osoby

 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná," nehodící se škrtněte  

Praha dne
Praha dne

Podpis:
Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne

Podpis:   



Příloha č. 3

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

NÁZEVAKCE:

Změnový list č. Datum:

POPISZMĚNY:

Zpracoval: Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné

vícepráce objednatele projektové zhotovitele okolnosti

dokumentací

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:   


