

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-03-01
Stavba: Raspenava byt

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.03.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 040 429,09**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 040 429,09	156 064,36

Cena s DPH	v	CZK	1 196 493,45
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-03-01

Stavba: Raspenava byt

Místo: Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 040 429,09	1 196 493,45
SO01	Stavební část	1 040 429,09	1 196 493,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Raspenava byt

Objekt:

SO01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 040 429,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 040 429,09	15,00%	156 064,21

Cena s DPH

v CZK

1 196 493,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Raspenava byt

Objekt: **SO01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - ZTI	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Raspenava byt

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	38,656		0,00
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,656		0,00
3	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,656		0,00
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	38,656		0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	136,416		0,00
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	136,416		0,00
7	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	136,416		0,00
8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	136,416		0,00
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		0,00
10	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,432		0,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,432		0,00
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	4,994		0,00
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,994		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,886		0,00
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,994		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,434		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		ZTI				0,00
19	K	725-01	Montáž ZTI - dle položkového rozpočtu	soubor	1,000		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
20	K	751377811	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
21	K	762511272	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	45,536		0,00
22	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	235,877		0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	5,434		0,00
24	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		0,00

D		766	Konstrukce truhlářské	0,00			
25	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	12,376		0,00
26	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	5,525		0,00
27	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	2,000		0,00
28	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000		0,00
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		0,00
30	M	61162026	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	3,000		0,00
31	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		0,00
32	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokožový levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		0,00
33	M	54924004	<i>zámek zadlabací mezipokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	2,000		0,00
34	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	2,000		0,00
35	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		0,00
36	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	1,000		0,00
37	M	54914128	<i>kování rozetové spodní pro WC</i>	kus	1,000		0,00
38	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
39	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,000		0,00
40	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,800		0,00
41	M	61144402	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm</i>	m	1,800		0,00
42	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000		0,00
43	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	2,000		0,00
44	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	1,000		0,00
45	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000		0,00
46	K	766825R01	Demontáž garnýže	kus	4,000		0,00
47	K	766825R02	Demontáž truhlářských skříněk dvoukřídlových - koupelna	kus	1,000		0,00
48	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	225,222		0,00

D		771	Podlahy z dlaždic	0,00			
49	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,238		0,00
50	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,238		0,00
51	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	9,238		0,00
52	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,238		0,00
53	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	9,238		0,00
54	M	59761605	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	10,162		0,00
55	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	9,238		0,00
56	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,238		0,00
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,020		0,00
58	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,238		0,00
59	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	286,375		0,00

D		775	Podlahy skládané	0,00			
60	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	39,200		0,00
61	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2	45,536		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	43,867		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
63	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	5,525		0,00
64	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	5,525		0,00
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	5,525		0,00
66	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	5,525		0,00
67	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	5,525		0,00
68	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	5,525		0,00
69	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	5,525		0,00
70	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	5,525		0,00
71	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	50,540		0,00
72	M	28412245	<i>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm</i>	m2	79,200		0,00
73	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	28,050		0,00
74	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,340		0,00
75	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,540		0,00
76	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	51,551		0,00
77	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800		0,00
78	M	55343120	<i>profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro</i>	m	0,816		0,00
79	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	50,540		0,00
80	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	613,965		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
81	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,840		0,00
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,840		0,00
83	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,000		0,00
84	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	28,840		0,00
85	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	30,960		0,00
86	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,840		0,00
87	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	31,724		0,00
88	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	28,840		0,00
89	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,800		0,00
90	K	781494311	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	13,020		0,00
91	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,020		0,00
92	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,000		0,00
93	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	28,840		0,00
94	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	598,679		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
95	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	196,715		0,00
96	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	175,072		0,00
97	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	175,072		0,00
98	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	175,072		0,00
99	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,432		0,00
100	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	63,454		0,00
101	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,800		0,00
102	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	11,340		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	196,715		0,00
104	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	196,715		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
105	K	M21-1	Elektroinstalace - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
106	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
107	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Raspenava byt

Objekt:

SO02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 891,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	113 891,72	15,00%	17 198,27

Cena s DPH

v CZK

131 089,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Raspenava byt

Objekt: **SO02 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 891,72

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Raspenava byt

Objekt:

SO02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 891,72

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000		0,00
2	M	1188898	KRABICE S VENECKEM KU 68-1903 KA	kus	32,000		0,00
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000		0,00
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	184,000		0,00
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	225,000		0,00
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	258,750		0,00
7	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		0,00
8	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	11,500		0,00
9	K	741122742	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m	20,000		0,00
10	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	23,000		0,00
11	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		0,00
12	M	ABB.1SLM00650 1A1107	Rozvodnice nástěnná IP65/48M, Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	kus	1,000		0,00
13	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
14	M	ABB.3558A21342	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N, řazení 1, 1So, 1S	kus	6,000		0,00
15	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	6,000		0,00
16	M	ABB.3558AA651 R	Kryt spínače jednoduchý Tango®	kus	6,000		0,00
17	K	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojítrý střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
18	M	ABB.3558A52340	Přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6	kus	2,000		0,00
19	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	2,000		0,00
20	M	ABB.3558AA651 R	Kryt spínače jednoduchý Tango®	kus	2,000		0,00
21	K	741310563	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 25 A bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00
22	M	10.939.679	Spínač 25A 4P	kus	1,000		0,00
23	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	15,000		0,00
24	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Tango®	kus	15,000		0,00
25	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	15,000		0,00
26	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
27	M	ABB.5512A2359 B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami Tango®	kus	4,000		0,00
28	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	14,000		0,00
29	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	11,000		0,00
30	M	35822118	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		0,00
31	K	741320106	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně, se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	1030086187	ABB 2CSR254101R1065 DS204 A-B6/0,03	kus	3,000		0,00
33	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
34	M	35822167	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00
35	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
36	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000		0,00
37	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000		0,00
38	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		0,00
39	M	1150487	STROPNI SVITIDLO E27 60W	kus	3,000		0,00
40	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	2,000		0,00
41	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	4,000		0,00
42	M	1232910	STROPNI SVITIDLO E27 2X60W	kus	2,000		0,00
43	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
44	M	DAM.02785	LED 24W IP44 bílá	kus	2,000		0,00
45	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
46	M	1208010	SVITIDLO POD LINKU 13W	kus	1,000		0,00
47	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
49	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 045,781		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

50	K	460941232	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	75,000		0,00
51	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	32,000		0,00
52	K	468101432	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	75,000		0,00
53	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,003		0,00
54	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,003		0,00
55	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,003		0,00
56	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,003		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Raspenava byt

Objekt:

SO03 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 312,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	366 312,17	15,00%	54 946,83

Cena s DPH

v CZK

421 259,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Raspenava byt

Objekt: **SO03 - ZTI**

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	366 312,17
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Raspenava byt
Objekt: SO03 - ZTI

Místo: Datum: 27.03.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

366 312,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845213	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	0,000		0,00
2	K	953845223	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	0,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,982		0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,982		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,658		0,00
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,982		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,230		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
8	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	14,000		0,00
9	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	10,000		0,00
10	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 110	m	8,000		0,00
11	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	32,000		0,00
13	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	212,816		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
14	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	30,000		0,00
15	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	30,000		0,00
16	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
17	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000		0,00
18	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000		0,00
19	K	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000		0,00
20	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000		0,00
21	K	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	1,000		0,00
22	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	30,000		0,00
23	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	30,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	239,316		0,00
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				0,00
25	K	723220212	Sroubení přechodové G 3/4" F x D 20 s vnitřním závitem	kus	12,000		0,00
26	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,560		0,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
28	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		0,00
30	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		0,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
32	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
33	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000		0,00
34	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
35	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
36	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		0,00
37	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		0,00
38	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		0,00
39	K	725291R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC kartáč nástěnný	soubor	1,000		0,00
40	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů polička do sprchy	soubor	2,000		0,00
41	K	725291R03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček chrom	soubor	2,000		0,00
42	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00
43	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
44	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	3,000		0,00
45	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		0,00
46	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	6,000		0,00
47	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	6,000		0,00
48	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		0,00
49	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00
50	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		0,00
51	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000		0,00
52	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00
53	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	1,000		0,00
54	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00
55	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		0,00
56	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	733,264		0,00
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				0,00
57	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000		0,00
58	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000		0,00
59	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000		0,00
60	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	111,060		0,00
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				0,00
61	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
62	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		0,00
64	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	742,000		0,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
65	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	90,000		0,00
66	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	30,000		0,00
67	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	50,000		0,00
68	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	10,000		0,00
69	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	90,000		0,00
70	K	733291R01	Topná zkouška	m	72,000		0,00
71	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	631,770		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
72	K	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000		0,00
73	K	734292872	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	1,000		0,00
74	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	14,920		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	6,000		0,00
76	M	VK225140K	Deskový radiátor KORADO RADIK VK 22/500/1400, výkon 2033 W	kus	1,000		0,00
77	M	VK225120K	Deskový radiátor KORADO RADIK VK 22/500/1200, výkon 1742 W	kus	1,000		0,00
78	M	VK225100K	Deskový radiátor KORADO RADIK VK 22/500/1000, výkon 1452 W	kus	1,000		0,00
79	M	VK226090K	Deskový radiátor KORADO RADIK VK 22/600/900, výkon 1511 W	kus	1,000		0,00
80	M	VK226070K	Deskový radiátor KORADO RADIK VK 22/600/700, výkon 1175 W	kus	1,000		0,00
81	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	5,000		0,00
82	K	735161812	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl přes 1500 do 2680 mm	kus	1,000		0,00
83	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	1,000		0,00
84	M	KRD.KLM12206000E10	KORALUX LINEAR MAX-E 1220/0600	kus	1,000		0,00
85	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000		0,00
86	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	60,432		0,00
87	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	60,432		0,00
88	K	735511R01	termostat bezdrátový KCR 110	kus	1,000		0,00
89	M	IVR.520049W	Magnetický filtr	kus	1,000		0,00
90	M	6000623515	Adaptér DN 80/125-2x DN 80 Wolf	kus	1,000		0,00
91	M	TCE.8740R01	H-kus uzavírací šroubení pro radiátory	kus	6,000		0,00
92	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	519,193		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
93	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,960		0,00
94	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,056		0,00
95	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,376		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 23-M			Montáže potrubí				0,00
96	K	230010261	Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 80	m	17,000		0,00
97	K	731810332	Nucený odtah spalin sousředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	48477140	komínek vertikální (vnější) střešní koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	1,000		0,00
99	M	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	4,000		0,00
100	M	6000020510	Redukce PPs/Al 60/100-80/125	kus	1,000		0,00
101	M	48477108	vsuvka s odvodem kondenzátu horizontální 1 a 2 trubkový systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80mm	kus	1,000		0,00
102	M	GCM.R470HX001	Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem, R470H, M30x1,5	kus	7,000		0,00
103	M	RHU.11200291002	pevná/ pojistná objímka 110 rychlopona	kus	1,000		0,00
104	M	RHU.11691831001	Kolenový přechod SDR 11 L 40x3,7-R1 1/4	kus	1,000		0,00
105	K	230050R01	Kotvicí materiál	kpl	1,000		0,00
106	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,000		0,00
107	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	17,000		0,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
108	K	580507201	Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW	soubor	1,000		0,00
109	K	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	kus	1,000		0,00
110	K	580507R01	Revize UTZ plyn, zkoušku těsnosti a použitých materiálů	kus	1,000		0,00
111	K	580507R02	Revize spalinové cesty	kus	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3639279

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d38ca34a-ee65-49a0-9cec-615521679480

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2023 12:55:00



15f21abd-2d9e-468b-aa24-93cab57eb534