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    SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s  tím související a výkon autorského dozoru 

 
Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001511/2023/Ruz 

A Název akce: ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben a konektivita školy Org: 26192   

 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

  

  1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc     též „příkazce“ 

IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308 

Zástupce statutárního orgánu: 
- ve věcech smluvních: 
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic  
tel.:     e- mail:  

- kontaktní osoba ve věcech technických: 
         

        

        

                                     

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

   

 

 

  

2. Zhotovitel: KANIA a.s. 

též „příkazník“ se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČ: 268 178 53 DIČ: CZ26417853 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 

pod sp. zn. B 3427        

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních:  
Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva 

tel.:     e-mail:  

- ve věcech technických: 

    

            

       

   

            

 

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.  
č. účtu: 8014208001/5500 
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II.  

Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují 
část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-investic/odbor. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad. 
 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s  přílohou č. 1. 
 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění nezbytné inženýrské 
činnosti vedoucí ke sdělení příslušného stavebního úřadu, že daná akce svým charakterem nevyžaduje  územní 
rozhodnutí, popř. územní souhlas a dále ani stavební povolení. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci a poskytnutí 
součinnosti při zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby a autorský dozor. 
 

Součástí předmětu smlouvy je i zjištění vedení stávajících rozvodů inženýrských sítí potřebných pro napojení a 
zajištění správného fungování řešených učeben a místností. 
 

2. Projektová dokumentace pod názvem „ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben a konektivita školy“ bude 
řešit rekonstrukci a modernizaci 3 odborných učeben Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková 
organizace pro výuku odborných předmětů.  Rekonstrukce a modernizace se týká učebny robotiky, jazykové 
učebny a učebny informatiky a vnitřní konektivity školy. V rámci úprav odborných učeben se bude projektová 
dokumentace zabývat také rozvody silnoproudu, slaboproudu, provozního osvětlení a stínící techniky. Součástí 
projektové dokumentace bude dále vybavení interiéru (stoly, židle, lavice, atd.), které bude řešeno s  objednatelem 

a ředitelem školy. V řešených učebnách budou vyměněny stávající interiérové dveře, budou opraveny podlahy, 

provedeny výmalby a úpravy povrchů. Stávající WC bude upraveno na bezbariérové (Pozn.  Akce disponuje PD 

na vybudování bezbariérového WC a sdělením příslušného stavebního úřadu, že vybudování WC je vnímáno jako 
udržovací práce). Pro překonávání bariér bude pořízen schodolez, jehož výběr bude odsouhlasen vedením 
základní školy.  

 

 Zhotovitel je povinen si před započetím projekčních prací zaměřit řešené prostory školy, což bude sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace. 

 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve 

znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;  závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými 
hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. 
 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím členění:   
  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  
 

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s  objednatelem. Pokud je pro 

podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být 
takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v  soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  
 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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Část DPS týkající se interiéru (vestavěný či volný nábytek) bude projednána na s amostatném výrobním výboru za 
účasti objednatele. Stejně tak bude projednán rozsah elektroinstalačních rozvodů a zařízení (vypínače a zásuvky, 
EPS, EZS apod.).  

 

Část DPS týkající se interiéru bude řešit: 
 

- vypracování konceptu návrhu interiéru, rozmístění nábytku, technického vybavení apod.;  
- konzultace a odsouhlasení návrhu interiéru s objednatelem;  
- návrh typových prvků vnitřního vybavení; 
- vypracování výtvarně-technického řešení tvarů atypických prvků zařízení interiéru a úprav ploch v rozsahu 

požadovaném objednatelem;  
- koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do interiéru;  
- návrh barevného řešení a jeho konzultace s objednatelem;  

- návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem 
a budoucím uživatelem;  

- vlastní vypracování dokumentace interiéru;  
- projednání dokumentace interiéru s objednatelem a zapracování jeho připomínek. 

 

Dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím rozsahu: 
 

- průvodní a technická zpráva interiéru, 
- půdorys se zakresleným interiérem v měřítku v 1:100, 
- půdorys a pohledy s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:100, 

- technické standardy, 
- soupis prvků interiéru. 

 

Pod pojmem Technické standardy se rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek interiéru zpracován 
technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad: 
 

- Bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku (zejména u technických 
prvků, svítidel apod.) obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku,  

- Bude popsána přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev. 
 

 

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.  
 

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude 
zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní 
zkoušky, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní 
technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. V dokumentaci budou určeny 
druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v  rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace 
pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.  
 

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DPS: 

 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“)  

budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví 
podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, řešení dopravy během výstavby, přístupové trasy, dočasné 
dopravní značení po dobu stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na 
realizaci stavby vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování materiálu), 
oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat textovou a výkresovou část.   
  

- Plán BOZP  

Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. 
Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyd ané organizací 
akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v  prosté fotokopii nedílnou 
přílohou Plánu BOZP. 
 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této 

smlouvy 
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Soupis prací bude zpracován v  členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmen í, specifická označení zboží a 
služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.  
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.  

      Výkaz výměr každé položky bude uveden s  přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu 
celkové výměry bude uveden přehledně s  popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 
dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

 Soupis prací bude zpracován samostatně zvlášť na stavební část, nábytek, učební pomůcky a konektivitu. 
Specifikace a parametry učebních pomůcek nejsou předmětem této smlouvy a dodá je zhotoviteli odbor 
školství MMOl.  

  

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:  

 

 

Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DPS (texty, výkresy) – v tištěné podobě včetně dokladové části 
 2 kusy DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat 

včetně popisu.  

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové  nabídky + 
neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s  popisem ve formátu: *.KZ  nebo 

*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka). 
 

  

 

Dokumentace DPS v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:   
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze), 
1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze). 
Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů  atp.) odpovídat tištěné verzi. 

 

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s  uvedením pořadového čísla jednotlivých 
vyjádření vč. doby jejich platnosti. 

 

Společně s  předmětem smlouvy, vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy, jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.  

 

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ)  

 

Výkon IČ spočívá v zajištění dokumentu od příslušného stavebního úřadu, že daná akce svým charakterem 
nevyžaduje územní rozhodnutí, popř. územní souhlas a dále ani stavební povolení. 

 

 

c) Výkon činnosti autorského dozoru (AD) 

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s  jím 
zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování 
projektové dokumentace pro provedení stavby.  

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti: 
 účast na předání staveniště zhotoviteli, 
 účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1x týdně) souvisejících s  realizací 

stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení 
projektu, 
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 vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové 
správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v  rámci schvalování 
změnových listů, 

 zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně 
položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zh otoviteli stavby objednatelem, a to 

přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku s  maximální snahou 
předejití ohrožení průběhu stavby a lhůty provedení dle smlouvy k předmětné stavbě; 

 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace, 
 kontrolu a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v  souladu s projektovou dokumentací včetně předepsaných 

zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek A D do stavebního deníku, 
 spolupráci s  koordinátorem bezpečnosti práce, 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního 

souhlasu, 

 účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. 
individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu,  

 vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD 
v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační 
činnost, 

 vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s  prohlášením, že uvedená stavba byla realizována     
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se změnami schválenými v  průběhu realizace. 
 

2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. c) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy  
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s  výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady 
atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po 

odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 850 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a 
v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost dle 
tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní. 
 

3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností 
bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po 
odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu 5-ti let od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského 
dozoru s třetí osobou. 
 

6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním 
dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech 
smluvních/technických.  
 

Společně s  předmětem smlouvy, vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy, jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.  

 

IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 

 

Zhotovitel se zavazuje: 

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby , 

 ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby , 

 k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  
         objednatelem zhotoviteli, 

 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, 

 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  

         poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.), 

 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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Cena bude stanovena hodinovou sazbou (s azba 850 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při 
výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v  rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovit el se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 
za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  

 

V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 

a) Tato smlouva vč. jejích příloh, 
b) PD ve stupni DSP na realizaci bezbariérového WC, 
c) Situační plán. 

 

VI. 

Termín plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat  kompletní předmětu smlouvy specifikovaného v čl. III, odst. 1 nejpozději 
do 29.09.2023. 

 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele. 

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

3. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 
vyjádření. 

 

VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Celková cena smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena d ohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
 

a)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s  
 výkazem výměr, výkon inženýrské činnosti 

Cena za část d) bez DPH:  147 000 Kč 

DPH za část d): 30 870 Kč 

Cena za část d) s DPH: 177 870 Kč 

 

b)     Autorský dozor: 
Cena za část b) bez DPH: 51 000 Kč 

DPH za část b): 10 710 Kč 

Cena za část b) s DPH: 61 710 Kč 

V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně 

 

Celková cena díla za část a) a b): 
 

Cena celkem bez DPH: 198 000 Kč 

DPH: 41 580 Kč 

Cena celkem s DPH: 239 580 Kč 
 

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen 
a mezd.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.  

 

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů  majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští. 
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5. Mezi smluvními stranami není dohodnuta fakturace ceny po částech.  
 

6. Faktura bude zaslána objednateli po předání předmětu smlouvy v souladu se smlouvou. Objednatel se zavazuje 

uhradit fakturu převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  
 

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 
s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele. 

 

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v  době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v  předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v  době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností 
 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v  záruční době reklamoval, odstranit 

na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem 
k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou 
pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat 
i případné projednání s  orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 
15 pracovních dní. 
 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku. 
 

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 
podepsání konečného předávacího protokolu. 
 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku. 

 

IX. 

Přehled dalších ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné , je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v  průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 
 

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.  
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4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  
ve věcech technických, který je uveden v čl. I. této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DPS, z čehož vyplývá 
povinnost zhotovitele předat předmětné DPS  k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před lhůtou 
plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek 
objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání předmětu smlouvy. 
 

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět  smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení.  Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.  

 

 

X. 

Majetkové sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 
1 této smlouvy je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s  jakoukoliv lhůtou plnění tam 
uvedenou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (vybrat dle ceny díla), a to za každý i započatý den prodlení a pro každý 
případ. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu  ve 

výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené 
objednatelem (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3), je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.  
 

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 

listu) za každý případ.  
 

Za vady projektové dokumentace je považováno zejména, nikoliv však pouze: 

a) návrh řešení je v rozporu s  obecně závaznými právními předpisy nebo  závaznými ČSN a dalšími platnými 
normami a normovými hodnotami uvedenými v  technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD, 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby), 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí, či byl vypuštěn zcela, návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl,  

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů  
či ve vydaném stavebním povolení, 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména  
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou porušenou zásadu. 

 

6. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje ne jvýše do 15 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. VII. 
odst. 1 za části a. 

 

7. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku  a uvedených v přílohách 
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly  
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
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pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 
 

XI. 

Ukončení smlouvy 

    

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.  

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         
– prodlení objednatele s  poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s  poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní, 
– prodlení objednatele s  placením faktur(-y) delším jak 60 dní, 
– prodlení zhotovitele s  dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní. 

 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a  skončí 
první den měsíce následujícího po měsíci, v  němž byla výpověď odeslána.                                                            

 

 

XII. 

   Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s  platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecn é nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce oso bních údajů se všemi 
pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele 
při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů 
údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při 
zpracování osobních údajů zhotovitelem.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v  čl. III. Předmět smlouvy. 
 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených  pokynů objednatele. Za doložené pokyny se považuje i 
elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, pokud dle 
jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly k mlčenlivosti nebo 
aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním 
údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými přijdou do kontaktu, 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a 
účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, 
vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak 
osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněný m 

stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s  GDPR, 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpříst upnit objednateli svá písemná 
technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit včetně inspekce 
dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření, objednatelem nebo jiným 
auditorem, kterého objednatel pověřil, 

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením 
bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od 
sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě 
nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, 
jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupněn í neoprávněným 
stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s  právními předpisy.  
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5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz 
řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 
 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v  držení, vymazat, a pokud je 

dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis , zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.  

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem.   

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy  a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 
 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 
 

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát , a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za 
sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.  
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přis toupit.  

 

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.   
 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě,  prosty omylu, na 

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
 

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 
   č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr (pouze v elektronické  

podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-     

investic/odbor). 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v  plném rozsahu  
ji akceptuje.  

 

10. Uzavření této smlouvy je v souladu s Vnitřním předpisem k zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Olomouce VP 2/2021 schváleného Radou města Olomouce dne 15. 3. 2021, platného a účinného od 1. 4. 2021. 

  

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
                                                                                                

12. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v  režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  registru smluv) v účinném znění.  
 

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 
 

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor
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V Olomouci dne: 12.05.2023                    V Ostravě dne: 12.05.2023     

 

 

 

 

 

 

 Objednatel Zhotovitel 

 

Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic  

statutární město Olomouc 

 

Ing. Ondřej Fabián 

člen představenstva 

KANIA a.s. 

 

 

  

 


