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	SMLOUVA O DÍLO Č. 2/2023

	

	Zakázka: „Rekonstrukce lesní cesty Za Nivou”


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Městské lesy Opava, příspěvková organizace 

	Sídlo:
	Skřipov č.p. 110, 747 45 Skřipov

	IČ:
	00849669

	DIČ:
	CZ00849669

	Datová schránka:
	xkvxfjc

	Číslo účtu:
	1494436/0300

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka a.s., pobočka Opava

	Zastoupen:
	Ing. Radomírem Drašákem, ředitelem 

	Zapsán:
	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. Pr 5317

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bc. Jana Kubánková, výrobně technický pracovník

	
	

	dále jen „objednatel“

	


	Zhotovitel: 
	STAMEX spol. s.r.o.

	Sídlo:
	Březová čp. 8, 747 44 Březová

	IČ:
	64084256

	DIČ:
	CZ64084256

	Datová schránka:
	5qu8f66

	E-mailová adresa:
	info@stamex.cz

	Číslo účtu:
	1846442309/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Zastoupen:
	Bc. Dominikem Schustkem

	Zapsán:
	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bc. Dominik Schustek

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Jaroslav Beneš

	dále jen „zhotovitel“



Článek II.
Úvodní ustanovení

	2.1.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

	
	

	2.2.
	Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.


Článek III.

Předmět smlouvy

	3.1.
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele v souladu s touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele dílo – stavbu s názvem:

„Rekonstrukce lesní cesty Za Nivou“
(dále také jen „dílo").
Předmětem díla je rekonstrukce 0,400 km lesní cesty 1L Za Nivou o volné šířce 4/30 se 4 sjezdy a stávajícími objekty u LC – výhybna (3m x 125m), obratiště, lesní skládky (2300 m2) za použití přírodních materiálu asfaltový beton tl. 60 mm (cesta, výhybna, obratiště) a drceného kameniva 32–63 mm s posypem z kameniva do 20 kg/m2 (sjezdy a lesní sklad). V rámci rekonstrukce dojde k odstranění a spálení křovin, vyčištění příkopů min. 0,2 pod pláň, úprava pláně, zpevnění sjezdů drceným kamenivem, shrnutí krajnice do tloušťky 100 mm, vyčištění cesty a výmolů, pomístné vyrovnání krytu živič. směsí pro koberec, postřik živičný  spojovací asfaltový v množství 0,7 kg/m2, na jízdní pruh bude posléze položen nový koberec z asfaltového betonu o síle 60 mm a šířce 3,5 m, která bude vhodně rozšířena ke stávajícímu napojení na místní účelovou komunikaci, po stranách jízdního pruhu bude krajnice široká 2x25cm z drceného kameniva, tak aby výsledná volná šíře cesty tvořila 4m. Sjezdy na ostatní nezpevněné cesty budou zpevněny drceným kamenivem (32 - 63 mm s posypem do 20 kg/m2)  šířka napojení sjezdů na LC bude 6m a délka 25m. Dále pak dojde k vyrovnání krytu a položení nového asfaltobetonového koberce na obratiště a výhybnu. Lesní sklad bude zpevněn drceným kamenivem 32–63 mm s posypem do 20 kg/m2.

Vše v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace – zadávací dokumentace pro provádění stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací dokumentace“) z 10/2021 zpracované Ing. Stanislavem Gawreckim, GS Consult, Zborovská 1162/2, 746 01 Opava.

Zhotovitel je povinen dílo provést v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace – (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“).
K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním projektové dokumentace autorský dozor výše uvedeným Ing. Stanislavem Gawreckim. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou Ing. Stanislavem Gawreckim je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

	
	

	3.2.
	Součástí díla je rovněž:

· Zajištění povolení od Magistrátu města Opavy, odbor dopravy o umístění přechodného dopravního značení v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavebních prací.,
· Odvoz odpadu, případná recyklace mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů musí být předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky.

	
	


	3.3.
	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.  


Článek IV.

Cena díla

	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:   


	4.1.
	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

	
	                               2.114.142,15 Kč

	
	

	4.2.
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené                        v odst. 4.1. tohoto článku částku

	
	                                 443.969,85 Kč

	
	

	4.3.
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené               v odst. 4.1. tohoto článku částku

	
	0,00 Kč

	
	

	4.4.
	Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

	
	                               2.558.112,00 Kč
(slovy: Dvamilionypětsetpadesátosmtisícstodvanáctkorunčeských)


	4.5.
	Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, práce a dodávky potřebné pro provedení díla (a to i ty, které případně nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy), místní, správní a jiné poplatky, jakož i náklady zhotovitele související s vybudováním, provozem a demontáží staveniště.

	
	

	4.6.
	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby dokončení díla.

	
	

	4.7.
	Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	
	

	4.8.
	V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.

	
	

	4.9.
	Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky zhotovitele a které jsou nad rámec zadávací dokumentace.

	
	

	4.10.
	Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle položkového rozpočtu – pokud jde o práce a dodávky v tomto rozpočtu uvedené. Práce a dodávky v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

	
	

	4.11.
	V případě, že se některé práce nebo dodávky budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen cenu těchto prací a dodávek odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

	
	

	4.12.
	Položkový rozpočet jednotlivých prací a dodávek s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

	
	

	4.13.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.  


Článek V.

Platební podmínky

	5.1.
	Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

	
	

	5.2.
	Smluvní strany se dohodly, o vystavení jednorázového daňového dokladu – faktury. Za následujících podmínek: 1. objednatel úplně dokončené dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

	
	

	5.3.
	Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

	
	

	5.4.
	Jednotlivé faktury musí vedle náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad, příp. pro účetní doklad obsahovat také tyto údaje:

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Městské lesy Opava, příspěvková organizace, Skřipov 110, 747 45 Skřipov;

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;

c)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;

d)  číslo faktury;

e)  den vystavení a den splatnosti;

f)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

g)  soupis provedených prací za fakturační období;

h)  fakturovanou částku;

i)  označení díla; označení názvu a čísla projektu
j)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

	
	

	5.5.
	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je-li v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

	
	

	5.6.
	Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

	
	

	5.7.
	Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

	
	

	5.8.
	Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění 
do 30. dne daného kalendářního měsíce.

	
	

	5.9.


	Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 42 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                             


Článek VI.

Vlastnictví

	6.1.
	Vlastníkem pozemků, na nichž se nachází lesní cesta, jejíž rekonstrukce je předmětem díla dle této smlouvy, je statutární město Opava, které je zřizovatelem objednatele (Městských lesů Opava, příspěvkové organizace). Objednatel má svolení vlastníka k provedení díla a užívání předmětné lesní cesty. Statutární město Opava dotčené pozemky (č. par. 1400/1; 1400/9; 1400/12 a 1680 k.ú. Skřipov) předalo ve Zřizovací listině příspěvkové organizaci Městské lesy Opava k hospodaření. 

	
	

	6.2.
	Po předání výše uvedených pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na těchto pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

	
	

	6.3.
	Bude-li výsledkem díla či jeho části samostatná věc, stane se jejím vlastníkem objednatel okamžikem jejího zhotovení (vzniku). Nevznikne-li v důsledku provádění díla samostatná věc, je vlastníkem zhotovovaného díla vlastník pozemku, na němž se výsledek díla nachází.   

	
	

	6.4.
	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se příslušná osoba uvedená v odst. 6.3 tohoto článku smlouvy stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí zhotovované samostatné věci, resp. součástí daného pozemku.


Článek VII.

Doba plnění

	7.1.
	Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy od objednatele převzal staveniště; v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště platí, že dohodnutým dnem zahájení prací na díle je den, kdy měl zhotovitel dle této smlouvy nejpozději od objednatele staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.

	
	

	7.2.
	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a dokončit a předat je objednateli bez vad 
a nedodělků do 153 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle (odst. 7.1 tohoto článku smlouvy). Toto ujednání má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

	
	

	7.3.
	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

	
	

	7.4.
	Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

	
	

	7.5.
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. 

	
	

	7.6.
	Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                  

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek;

b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;

c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

	
	

	7.7.
	Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.


Článek VIII.

Místo plnění

	Místem plnění jsou následující pozemky, na nichž se nachází lesní cesta Za Nivou, jejíž rekonstrukce je předmětem díla dle této smlouvy: pozemek parc. č. 1400/1; 1400/9; 1400/12 a 1680 Vlastník: Statutární město Opava, tyto pozemky leží v katastrálním území Skřipov, a to v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.


Článek IX.

Jakost díla

	9.1.
	Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.

	
	

	9.2.
	K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

	
	

	9.3.
	Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

	
	

	9.4.
	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Článek X.

Provádění díla

	10.1.
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

	
	

	10.2.
	Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

	
	

	10.3.
	Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

	
	

	10.4.
	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

	
	

	10.5.
	Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

	
	

	10.6.
	Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

	
	

	10.7.
	Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí – o časovém harmonogramu stavby 
a s tím spojených omezeních. 

	
	

	10.8.
	Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště.

	
	

	10.9.
	Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

	
	

	10.10.
	Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

	
	

	10.11.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

	
	

	10.12.
	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.

	
	

	10.13.
	Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

	
	

	10.14.
	Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

	
	

	10.15.
	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

	
	

	10.16.
	Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

	
	

	10.17.
	Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních včetně dodání 2x v digitální formě v souboru PDF předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.

	
	

	10.18.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

	
	

	10.19.
	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

	
	

	10.20.
	Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy.

	
	

	10.21.
	Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.

	
	

	10.22.
	Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.


	10.23.
	Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.



	10.24.
	Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

	
	

	10.25.
	V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

	
	

	10.26.
	Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a stav po ukončení prací (nový stav). Fotky musí být pořízeny ze stejného místa či pohledu.

	
	

	10.27.
	V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel je povinen objednateli tuto sankci uhradit.

	
	

	10.28.       
	Zhotovitel bude prokazatelně informovat v dostatečném předstihu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, o případných uzavírkách silnice.

	
	

	10.29.
	Zhotovitel si v případě potřeby zajistí na své náklady aktualizaci vyjádření o existenci inženýrských sítí všech vlastníků a správců sítí.

	
	

	10.30.
	Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.

	
	

	10.31.
	Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
vč. dřevní hmoty a kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele. Množství využitelného materiálu (dřevo, kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečné materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními lístky atd. 

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli 
do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

	
	

	10.32.
	Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění. 

	
	

	10.33.
	Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty apod.).

	
	

	10.34.
	Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby přilehlé nemovitosti byly přístupné pro jejich uživatele každý den. V případě nutnosti delší časové nepřístupnosti předem projedná s jednotlivými vlastníky či uživateli.

	
	

	10.35.
	Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

	
	

	10.36.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Nový poddodavatel, stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.


Článek XI.

Předání díla

	11.1.
	Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.

	
	

	11.2.
	Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

	
	

	11.3.
	O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který musí obsahovat:

	
	a)  označení díla

b)  označení objednatele a zhotovitele 

c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e)  prohlášení objednatele o převzetí díla

f)  datum a místo sepsání zápisu

g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h)  seznam převzaté dokumentace

i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j)  termín vyklizení staveniště

k)  datum ukončení záruky za dílo

l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

	
	

	11.4.
	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.

	
	

	11.5.
	Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti této smlouvě nebo projektové dokumentaci.

	
	

	11.6.
	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

	
	

	11.7.
	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla.

	
	

	11.8.
	Zápis musí být podepsán smluvními stranami.


Článek XII.

Staveniště

	12.1.
	Objednatel předá zhotoviteli staveniště poté, co tato smlouva nabude dle článku XVII. odst.17.16 účinnosti. O předání a převzetí staveniště se smluvní strany zavazují vyhotovit zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

	
	

	12.2.
	Zhotovitel je povinen umístit na viditelném a přístupném místě na staveništi informační tabuli s textem obsahující následující údaje:

· název zhotovitele

· termín stavby – zahájení a ukončení

· jméno odpovědného stavbyvedoucího a kontakt na něj;

zhotovitel je povinen zajistit, aby tato informační tabule byla na staveništi umístěna po celou dobu provádění díla, tj. ode dne následujícího po dni, kdy zhotovitel převzal staveniště, do dne převzetí díla objednatelem. 

	
	

	12.3.
	Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

	
	

	12.4.
	Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí  
na své náklady měření jejich odběru.

	
	

	12.5.
	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

	
	

	12.6.
	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

	
	

	12.7.
	Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.


Článek XIII.
Stavební deník

	13.1.
	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

	
	

	13.3.
	Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

	
	

	13.4.
	Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

	
	

	13.5.
	Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.

	
	

	13.6.
	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

	
	

	13.7.
	Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.

	
	

	13.8.
	Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

	
	

	13.9.
	Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

	
	

	13.10.
	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.


Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

	14.1.
	Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

	
	

	14.2.
	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době převzetí díla objednatelem nebo které se na díle vyskytly v záruční době.

	
	

	14.3.
	Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 
60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

	
	

	14.4.
	Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí celého díla objednatelem.

	
	

	14.5.
	Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.

	
	

	14.6.
	Případné vady díla je zhotovitelem povinen odstranit ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

	
	


Článek XV.

Odpovědnost za škodu

	15.1.
	Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před převzetím celého díla.

	
	

	15.2.
	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

	
	

	15.3.
	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.


Článek XVI.

Smluvní pokuty

	16.1.
	V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

	
	

	16.2.
	Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

	
	

	16.3.
	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

	
	

	16.4.
	Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

	
	

	16.5.
	Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

	
	

	16.6.
	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

	
	

	16.7.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

	
	

	16.8.
	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

	
	

	16.9.
	V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude v souladu s článkem XII. odst. 12.2 této smlouvy umístěna na staveništi, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

	
	

	16.10.
	V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.    

	
	

	16.11.
	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

	
	

	16.12.
	Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy 
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.


Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

	17.1.
	Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.

	
	

	17.2.
	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

	
	

	17.3.
	Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
· bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

· nezahájení práce na díle do sedmi kalendářních dnů od převzetí staveniště,

· opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

	
	

	17.4.
	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

	
	

	17.5.
	V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).

	
	

	17.6.
	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

	
	

	17.7.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a zadávací dokumentací.     

	
	

	17.8.
	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

	
	

	17.9.
	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

	
	

	17.10.
	Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

	
	

	17.11.
	Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

	
	

	17.12.
	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

	
	

	17.13.
	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh nebo dokumentů, na které smlouva odkazuje, mají přednost ustanovení této smlouvy.

	
	

	17.14.
	Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Městských lesů Opava, příspěvkové organizace a statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož 
i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva 
a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

	
	

	17.15.
	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona 
o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit zhotovitel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



	17.16.
	Zhotovitel prohlašuje, že jej objednatel podrobně seznámil se skutečností, že objednatel požádal Státní zemědělský intervenční fond o poskytnutí dotace na realizaci díla dle této smlouvy z Programu rozvoje venkova, a že nezíská-li objednatel tuto dotaci v požadované výši, nemá objednatel zájem dílo dle této smlouvy realizovat (neboť na zaplacení ceny díla dle této smlouvy nemá zajištěny jiné peněžní prostředky). Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost bere na vědomí, a zavazuje se ji bezvýhradně respektovat. 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že tato smlouva je uzavřena (nabývá platnosti) dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a že tato smlouva nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o tom, že objednatel získal od Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci z Programu rozvoje venkova na realizaci díla dle této smlouvy, resp. že má zajištěny jiné peněžní prostředky na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká, pokud nenabude účinnosti do jednoho roku ode dne, kdy tato smlouva byla uzavřena (nabyla platnosti). Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva zanikne podle tohoto odstavce, nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s uzavřením této smlouvy.



	
	


Přílohy:

- příloha č. 1: položkový rozpočet
- příloha č. 2: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
- příloha č. 3: orientační časový a finanční harmonogram plnění díla          
	Ve Skřipově dne________________​​​


	V …………… dne_____________​​​




	Za objednatele

Ing. Radomír Drašák
	       Za zhotovitele



	Ředitel Městských lesů Opava, p.o.
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