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Obchodní podmínky – příloha č. 1
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 0250/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 09-0055a23

„Zanádražní prostor Vsetín“

I. PREAMBULE :
 --------------------------------

   Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádného provádění předmětu díla definovaného obsahem
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla
financováno z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního
účelu smlouvy o dílo.
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit
odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních
podmínek.

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel
a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku;
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo;
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy
o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného
výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení
takto:

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo,
nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání  veřejné zakázky na výběr
dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě
o dílo.



příloha č. 3 ZD

Strana 2

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od
zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl
dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy
o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných
ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO),  všeobecné
položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro
danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně
na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby
a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy
o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným
subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo
výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“
všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů,
jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči
zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem
o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem
v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více
dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele;
za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu
díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího
řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného
smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.
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„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy.
Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce
zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky
smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené
takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy
by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou
(tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném
živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat;
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném
odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně
či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek
eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným
nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená
těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak
vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout
nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou prováděnípředmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny
článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
-------------------------------------------------------------------

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má
právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem,

     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených
smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
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b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě
o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se
smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:
----------------------------

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen
na požadavek objednatele přistoupit.

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením
prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku
o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým
dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:
---------------------

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II
smlouvy o dílo a jeho přiměřený zisk.
Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
b) opatření k ochraně životního prostředí,
c) náklady na sjednaná pojištění,
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání

kolaudačního souhlasu.

2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve
smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu
s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb
a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn
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závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického
řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).

4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 3:
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová
soustava (RTS a ASPE.), v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky, ponížená
minimálně o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku, bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je
povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace
zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. Každá položka
soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na
příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné
jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn
používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky
rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn
prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo
spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že
změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od
jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny.
Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.

5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb
nebo nedostatků v naceněném položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků
poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
--------------------------------------

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Objednatel požaduje předložení finančního harmonogramu rozděleného na SO a měsíce, a to do 14 dnů
od doručení výzvy k zahájení prací. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů („ZDPH“) na hrazení ceny za
dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla
v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě
objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek
a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro
ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů
po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich
kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do
datové schránky objednatele nebo na email objednatele e-podatelna@mestovsetin.cz; elektronický
podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. Objednatel uhradí celou cenu za dílo, bez
ohledu na skutečnost, že na díle se podílí další investor.

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez
DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla bez DPH slouží jako zádržné; bude
hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší, než zádržné.
Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu
s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného
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díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné
uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení
o odstranění poslední vady či nedodělku.

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného
plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po
uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži
zhotovitele.

7. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel
plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále
jen „daň“),

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
f) nebude nespolehlivým plátcem,
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění
příslušnému správci daně,

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. patří
do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu
povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele)
uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné
prohlášení o účelu použití. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění
daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu
na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

9. Splatnost daňového dokladu je 21 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
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10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad
zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad.
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 9.

11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu
uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem
nebo formou složením finanční záruky na bankovní účet objednatele ve výši
1.000.000,-Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané
kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před
požadovaným termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout
nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.

14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání
a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený
bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na bankovní účet objednatele

ve výši 1.000.000,- Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních nebo zákonných
povinností v průběhu části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10
dnů po skončení části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je
povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním
a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční
listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout.

15. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční
listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní
záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je
vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být
obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících
společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.

16. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel
zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně
vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na
poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max.
14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění
v bance, která záruku vystavila.
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17. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

18. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:
-------------------------

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou
o dílo.

2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště po jednotlivých dílčích etapách, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. Předání staveniště v etapách je stanoveno v příloze č. 7B zadávací dokumentace.
O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve
stavebním deníku.

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou
provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel předloží do 14 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla objednateli
návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení
staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel
tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání
staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude
povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.

5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní,
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením, zabezpečeno
proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných
médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude
udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými
právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště
bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit.
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu
tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
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8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních,
plynárenských, či elektrárenských společností ) provádění technické infrastruktury na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.

10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady
dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.

12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.

14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části
staveniště nad rámec pracovních činností.

15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání
a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):
--------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího
předpisu.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze
objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně
autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na
staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně
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s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést
písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí
i pro zástupce zhotovitele.

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD
projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně
však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň
vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu
kvality a věcného a časového postupu provádění prací, kontrola finančního plnění provádění prací
a připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější
poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze
svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce
zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před
uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru
a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je
povinen zhotovitele písemně upozornit.
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3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy

o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění

dodávky
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek

a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené

změny, k nimž došlo při plnění díla
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut,

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit
práce v případech kdy:

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
-  je ohrožena bezpečnost stavby,
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:
---------------------------------------------------

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami,
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
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3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací obdobného
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své
vlastní náklady.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky stanovené Koordinovaným závazným
stanoviskem MěÚ Vsetín sp. zn.: MUVS-S 12812/2021 OŽP/XII/448-330.2 č. j.: MUVS 71033/2021
OŽP.

Zejména, co se týče prašnosti a ochrany vodních živočichů v toku vody:

5.1 při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých
znečišťujících látek, např. mlžením či zkrápěním;

5.2 bude prováděno čištění vozidel vyjíždějících na vozovku (např. pomocí vodní lázně s tlakovým
čištěním, vibračních rohoži k odstranění nečistot z podvozků automobilů) tak, aby bylo zamezeno
znečištění komunikace pojezdem nákladních a obslužných vozidel a zároveň byla minimalizována
produkce emisí tuhých znečišťujících látek a jejich resuspenze (znovuzvíření);

5.3 bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací, pojezdových a manipulačních
ploch (zkrápění v teplých měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární
prašnost;

5.4 budou učiněna opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečisťujících
látek při skladování a přepravě materiálů, např. zakrytování nákladních prostorů expedujících
dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory, eventuálně při nepříznivých
klimatických a povětrnostních podmínkách i zkrápění sypkého materiálu;

5.5 při demoličních pracích a manipulaci s prašným materiálem (nebo i při úpravě povrchů či stavebních
materiálů, jako např. řezání betonové dlažby) bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí
tuhých znečisťujících látek, např. mlžením, zkrápěním a v případě řezání dlažby či jiných povrchů
budou použity pily s odsáváním;

5.6 oplocení kolem stavebních či demolovaných objektů bude provedeno z plných stěn (příp. bude
zaplachtováno) tak, aby bylo okolí staveniště ochráněno proti zvířenému prachu a šíření prašnosti do
okolí;

5.7 při nakládce a vykládce sypkých a prašných materiálů budou minimalizovány spádové výšky; plochy,
které jsou určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny co nejdříve po dokončení prací,
tak aby nové vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci budou
provedena taková opatření, aby byla zvýšena soudržnost povrchu (použití jutového plátna, mulče,
…). Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) budou dočasně zhutněny.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle příslušných předpisů.
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7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení,
je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku
v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve
stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě,
která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit
náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny
vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující
povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle
§ 16 písmeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně
podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora
a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
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10. Výkresy a vzorky:

     (a) vzorky:

        Pokud smlouvou o dílo nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostatečném časovém
předstihu budou vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel
předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem,
kdy materiály nebo zařízení reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky
budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být
vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

        Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v technických
přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následném daňovém
dokladu. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno
výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku
specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení
zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostatečný důvod k odmítnutí
posuzovat v rámci smlouvy o dílo další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu.

Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako
neuspokojivé v provozu v rámci smlouvy o dílo nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení dalších
vzorků bude provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny,
mohou být podle rozhodnutí objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla.

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

12. Technické podmínky
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-
fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků
a materiálů.

Uživatelský standard
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.
Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány
a zpřístupněné veřejnosti,
b) evropské technické posouzení,
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení
Evropského parlamentu
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
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e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.
Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel
s využitím odkazu na:
a) české technické normy
b) stavební technická osvědčení, nebo
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních
prací a použití výrobků.
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace
stavby.

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit
ust. § 2594 občanského zákoníku.

14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Metodickému pokynu vydanému MD ČR
č. 65/2019-120-TN a 290/2016-120-TN/, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, všem
správním rozhodnutím a povolením, zadávací dokumentaci a zadání veřejné zakázky a smlouvě o dílo.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:
---------------------------------------------------------------------------------------

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních
vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt v elektronické formě na CD/DVD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
c) kopii pravomocných stavebních povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:
-----------------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
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2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním
a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na
předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které
není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za
nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně
technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby

a geometrického plánu provedeného a ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem.
Geodetické zaměření bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě.

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích

předpisů, a obalů – originály
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce
e) finanční záruku dle čl. V obchodních podmínek
f) stavební deník/-y – originály
g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
j) kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů
k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady
potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené
       a schopné předání.
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2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, která je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném

stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných

vad
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na

objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání
a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje
bezúplatné odstranění takových vad.

            K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné
kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání  části stavby:

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, jsou-li tyto části samy o sobě schopné
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících části díla, a to za předpokladu, že
objednatel s převzetím části stavby projeví souhlas. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout
i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných
ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto
předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání
díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí
ustanovení obdobně.
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3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního
zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo
její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání
stavby, jako:

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
b) podmínky předčasného užívání
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání

na řádné dokončení zbývajících části díla.
3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném
      užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Ve smyslu ujednání dle odstavce 3 bude SO 5040 Most Na Lapači předán do předčasného užívání,
nebo musí zhotovitel umožnit průjezd staveništěm, a to zejména z důvodu provádění jiné investice
třetí osobou na území, na které je možný příjezd pouze po SO 5040. Podrobnosti budou dohodnuty
smluvními stranami v dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Individuální vyzkoušení:
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.
Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol,
v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální
vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín
zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

------------------------------------------------------------------------------------

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá
a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž
je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou
částku 50 mil. Kč, s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po
celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že
dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou
smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
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5. Stavebně montážní pojištění díla – zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 kalendářních dnů po
doručení výzvy k zahájení provádění díla objednateli  kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních
a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci
budovaného díla, montovaných strojích,  montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.
Pojistná hodnota je u budovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení
staveniště jeho nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na první riziko. Pojistná
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy konsorcia
(tzv. křížová odpovědnost“).

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
-------------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců na
stavební práce a dodávky, na izolace mostů 10 let.

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní,
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.



příloha č. 3 ZD

Strana 21

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
c) veškeré provedené montážní práce
d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění
vad.

XIV. REKLAMACE:
-----------------------------

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto,
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne
uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
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7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti
v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

9. Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede objednatel za
součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje
záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky,
je objednatel oprávněn tuto provést sám.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:
------------------------------------

1.  Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného
harmonogramu postupu prací

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 2.000,-
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní
den prodlení s odstraněním vady

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení
s odstraněním vady

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,-
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito
obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
a to za každý jednotlivý případ ve výši 20.000,- Kč

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 18  těchto obchodních
podmínek ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 10.000,- Kč

j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením
finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla dle čl. V odst. 13 těchto obchodních
podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč.
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k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením
finanční částky na účet objednatele za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek
dle čl. V odst. 14 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve
výši 150.000,- Kč

l) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních
podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč

n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 nebo 5 těchto obchodních podmínek
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

o) pro případ porušení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 nebo 6 písmeno a) nebo b) smlouvy o dílo zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není
dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo

p) v případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. II odst. 6 písm. c) smlouvy o dílo, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této
povinnosti.

q) v případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. II odst. 8 písm. c) nebo d) smlouvy o dílo,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této
povinnosti.

r) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění
podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a  smlouvou o dílo, a to ve výši dle
vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 22. dne
prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle
těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou
v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních
podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své
vůle upustit.

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
-----------------------------------------------------------------------------

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.



příloha č. 3 ZD

Strana 24

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro
doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění
nedostatků a zhotovitel tak neučiní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i přes písemné upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového

řízení

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
h) porušení ustanovení čl. II odstavce 3 nebo odstavce 4 smlouvy o dílo
i) porušení ustanovení čl. II odstavce 6 písm. a), b) smlouvy o dílo.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od

smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle
čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na
náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut
vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše
po zániku smlouvy

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy
takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla;
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje
"dílčí konečnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě
vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:
--------------------

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy o dílonebo v souvislosti s ní, budou řešeny
pokud možno nejprve smírně.

2. Jakýkoli spor vzniklý ze smlouvy o dílo  a v souvislosti s ní, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním
mezi smluvními stranami, bude řešen dle právního řádu České republiky a obecnými soudy České
republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla objednatele.

XVIII.  SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními
úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
• Úmluva č. 29 o nucené práci
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
• Úmluva č. 138 o minimálním věku
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na
díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem
262/2006 Sb., zákoník práce.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance.
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
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5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem
respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude
nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že
Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky.
Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:
--------------------------------------

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími
podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran
a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že
nedojde ke snížení technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti
s prováděním díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

XX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
------------------------------------------------------

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.
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XXI. UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:
-------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR).

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXII. VYŠŠÍ MOC:
--------------------------

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např.
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s
plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní
stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od
vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva
dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně
přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem
k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:
--------------------------------------

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů
platných v České republice.

2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah
řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
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3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Ve Vsetíně dne           V Ve Valašském Meziříčí  dne

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele:

Město Vsetín PORR a.s.

                                
                                

                                                                                  
                                                                                  


