

Specifikace požadovaných prací

Název zakázky: Údržba, oprav a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023

[illegible]

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava nástupiště u k.č. 5 v žst. Týniště nad Orlicí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	73,800		0,00
2	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	6,600		0,00
3	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,970		0,00
4	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	20,000		0,00
5	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	28,800		0,00
6	5914120020	Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	82,000		0,00
7	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	82,000		0,00
8	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	28,800		0,00
9	5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	132,000		0,00
10	5955101020	Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/32	t	12,210		0,00
11	5955101025	Kamenivo drcené dř frakce 4/8	t	1,598		0,00
12	5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	0,374		0,00
13	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	14,742		0,00
14	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
15	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
16	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

193 057,83

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3641469

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c1d99895-d5e9-42a4-8f21-6bd2a1b92260

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2023 10:35:04



11bda5c9-0a69-493f-8cf0-04cc66675388