
S M L O U V A
O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ 

NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY
„1/2 Pardubice, jihovýchodní obchvať1

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR:

evidenční číslo smlouvy Vlastníka: ODSH/23/21524

I.

SMLUVNÍ STRANY
A. Ředitelství silnic a dálnic ČR

(státní příspěvková organizace)
se sídlem: 
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
které zastupuje 

(dále jen „ŘSD ČR“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
generální ředitel

659 93 390 
CZ65993390

ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření

a

B. Pardubický kraj
se sídlem: 
zastoupená:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Vlastník")

Komenského nám. 125. 532 11 Pardubice
hejtmanem Pardubického kraje

708 92 822 
CZ70892822

PREDMETSMLOUVY

1. ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, připravuje k realizaci investiční akci -  stavbu s názvem „I/2 
Pardubice, jihovýchodní obchvať1 (dále též jen „Stavba"). Stavba zahrnuje vzájemně související 
soubor staveb uskutečňovaný za společným účelem, kterým je, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jako hlavní stavba v předmětném souboru staveb výstavba jihovýchodního 
obchvatu města Pardubice (dále též jen „Hlavní stavba").

2 O umístění Stavby rozhodl Stavební úřad, územně správní oddělení Magistrátu města Pardubic, dne 
24. 8. 2020 územním rozhodnutím čj.: MmP 84799/2020, které nabylo právní moci dne 13. 5. 2021.

3. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace pod názvem „I/2 Pardubice, jihovýchodní 
obchvať, která byla zpracována společností SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, se sídlem Praha 3, 
Olšanská 1a, PSČ 130 80 (dále jen „schválená stavební dokumentace").

4. V důsledku realizace Hlavní stavby budou v jejím staveništním prostoru dotčeny níže (v odst. 6 tohoto 
článku smlouvy popsané) stávající pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví Vlastníka.
a) Po dobu úprav silnice III/34028 (SO 120) bude dopravní propojení přerušeného úseku silnice 

řešeno pomocí provizorní komunikace (jako SO 170 Hlavní stavby).
b) Po dobu úprav silnice III/34026 (SO 122) bude dopravní propojení přerušeného úseku silnice 

řešeno pomocí provizorní komunikace (jako SO 171 Hlavní stavby).
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c) Po dobu stavebních úprav ul. Průmyslové (SO 123) bude při zúžení vozovky provoz při dostatečné 
šířce v obou jízdních pruzích zachován (jako dopravní opatření pod SO 182 Hlavní stavby).

5. Smluvní strany se dohodly, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba pozemní komunikace a 
jejich příslušenství v úseku přímo dotčeném Hlavní stavbou upravit tak, aby i nadále mohly sloužit 
dopravě v dané oblasti.

6. Způsob a rozsah stavebních úprav stávajících pozemních komunikací Vlastníka, které budou v rámci 
Stavby realizovány jako související vedlejší stavby, je podrobně popsán v projektové dokumentaci 
Stavby specifikované v odst. 3. tohoto článku smlouvy pod následujícími stavebními objekty:

Seznam stavebních objektů -  stávajících, upravovaných
Číslo dle 
PD

Název objektu Vlastník Hodnota Kč bez 
DPH

SO 120 Úprava silnice MI/34028 Pardubický kraj 3.972.746,-
SO 122 Úprava silnice MI/34026 Pardubický kraj 6.981.131,-
SO 123 Úprava místní komunikace ul. Průmyslové (průtah 

II/322)
Pardubický kraj 6.973.944,-

SO 193 Dopravní značení - Pardubický kraj Pardubický kraj zahrnuto v SO 
120, SO122

SO 303 Odvodnění Průmyslové ulice směr Černá za Bory Pardubický kraj 1.731.219,-
SO 304 Odvodnění Průmyslové ulice směr Pardubice Pardubický kraj 922.607,-
SO 806 Vegetační úprava silnic II. a III.tř. Pardubický kraj 2.185.318,-

dále též jen „Stavební objekty“.

7. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací Hlavní 
stavbou vyvolaných a s ní souvisejících Stavebních objektů, jak jsou výše v této smlouvě uvedeny. 
Veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavebních objektů provede ŘSD ČR na 
vlastní náklady, není-li dále uvedeno jinak. Náklady jsou zahrnuty do nákladů Hlavní stavby.

8. Smluvní strany se dohodly, že po řádném dokončení:
a) Stavební objekty uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, jejichž realizace spočívá v nezbytné úpravě 

stávajících pozemních komunikací a jejich příslušenství v majetku Vlastníka, budou Vlastníkovi 
předány písemným předávacím protokolem.

b) ŘSD ČR se zavazuje, v závislosti na povaze Stavebního objektu, kterým je pozemek zastavěn, zajistit 
buď bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Vlastníka (Pardubického kraje) nebo ve prospěch 
Vlastníka zřízení věcného břemene k zabezpečení provozování Stavebního objektu.

9. Dle ust. § 38 odst. 1, § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a ust. § 2h odst. 
2 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury budou převody majetku dle 
odst. 8 písm. a) a písm. b) článku II této smlouvy realizovány bezúplatně s tím, že nevyžadují udělení 
souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o majetku státu.

III.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. RSD CR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II:
a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých Stavebních objektů;
b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Hlavní stavby, přičemž jednotlivé Stavební objekty 

budou projektovány standardním způsobem, tj. v souladu s obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, platnými v České republice;
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c) územní rozhodnutí a stavební povolení (pokud je potřeba) na jednotlivé Stavební objekty dle čl. II 
této smlouvy včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou;

d) realizaci uvedených Stavebních objektů zhotovitelem v souladu s podmínkami územního 
rozhodnutí, popř. stavebního povolení podle schválené projektové dokumentace pro provádění 
stavby, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s realizací a uvedením Stavebního(ích) 
objektu(ů) do režimu trvalého užívání;

e) písemné oznámení Vlastníkovi a Zástupci vlastníka (Správě a údržbě silnic Pardubického kraie.
příspěvkové oraanizaci, IČ 000 85 031, konkrétně paní tel.:
email: o přesných termínech zahájení prací;

f) přizvání Zástupce Vlastníka (Správy a údržby silnic Pardubického kraje, příspěvkové organizace, 
IČ 000 85 031) k předání Stavebních objektů dle čl. II. této smlouvy, které následně přecházejí do 
vlastnictví, správy a údržby Vlastníka. Vlastník se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit 
při něm své oprávněné připomínky a námitky, které budou zohledněny v zápisu zjednání o 
převzetí. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny 
na jejich odstranění. Zástupce vlastníka je oprávněn zúčastnit se předání Stavebních objektů dle 
čl. II. této smlouvy. Souhlas Zástupce vlastníka se stavbou objektů je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy;

g) při převzetí Stavebních objektů od zhotovitele i s drobnými vadami a nedodělky, které však nebrání 
uvedení stavby do provozu zajistit, aby v předávacím protokolu byly tyto vady a nedodělky 
specifikovány spolu s dohodou o podmínkách a termínu k jejich odstranění;

h) předání dokončených Stavebních objektů příslušnému Vlastníkovi vzájemně podepsaným 
protokolem o předání a převzetí Stavebních objektů včetně dokumentace skutečného provedení, 
veškeré technické dokumentace, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného 
kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li 
toho zapotřebí) účetní hodnoty a podmínek pro uplatnění záruk. ŘSD ČR se zavazuje vyzvat 
Vlastníka k převzetí Stavebních objektů, a to do 3 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí;

i) pozemky a práva k nim v potřebném rozsahu (včetně zápisu do katastru nemovitostí).

2. Vlastník se touto smlouvou zavazuje:
a) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD ČR přejímacího řízení a převzít Stavební objekty uvedené v čl. 

II. odst. 6 ve lhůtě do deseti pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR a zabezpečit 
jejich následný provoz, a to i v případě, že stavba bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které 
však nebudou bránit bezpečnému provozu a které budou specifikovány v předávacím protokolu 
podle čl. III. odst. 1 písm. g) této smlouvy;

b) poskytnout ŘSD ČR k přípravě a realizaci a dalším činnostem ŘSD ČR potřebnou součinnost, a to 
včetně poskytnutí a předání nezbytných informací a podkladů.

3. Vlastník je oprávněn:
a) účastnit se kontrolních dnů Stavby, a to i prostřednictvím pověřeného zástupce;
b) požadovat prostřednictvím ŘSD ČR odstranění vad a nedostatků, zjištěných při přejímacím řízení a 

v průběhu záruční lhůty. Nedojde-li v požadované době k odstranění uplatňovaných vad a 
nedodělků ze strany ŘSD ČR, je Vlastník oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků sám. 
V tomto případě ŘSD ČR uhradí Vlastníkovi účelně vynaložené náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků.

4. Vlastník tímto prohlašuje, že souhlasí s realizací předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1 této smlouvy za
podmínek ve smlouvě uvedených a realizaci strpí.

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvať.
2. Stavební objekty budou realizovány v rámci Stavby „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvať. Stavba 

bude zahájena neprodleně poté, co investor získá stavební povolení a všechna práva k pozemkům
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potřebná k realizaci Hlavní stavby i staveb souvisejících, zároveň po ukončení všech přípravných 
prací před samotným zahájením stavby, poté, co bude mít k dispozici prostředky k jejímu financování 
a poté, co bude vybrán zhotovitel. Soubor Stavebních objektů bude dokončen do tří let od zahájení 
Hlavní stavby. Termíny zahájení prací ŘSD ČR písemně oznámí Vlastníkovi a Zástupci vlastníka min. 
14 dní před započetím prací na příslušném Objektu.

3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do 
okamžiku protokolárního převzetí hotového Stavebního objektu/hotových Stavebních objektů ze 
strany Vlastníka.

V.

ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Plná moc

1. Při zajišťování předmětu smlouvy se ŘSD ČR zavazuje dodržovat podmínky územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se 
řídit výchozími podklady, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy a dohodami smluvních 
stran podepsanými pověřenými osobami.

2. Za účelem splnění této smlouvy uděluje Vlastník ŘSD ČR plnou moc, aby jeho jménem:
a) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci Stavebních objektů, tyto žádosti měnilo či 

bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné 
k obstarávání stavebních povolení, a to i tehdy je-li k tomu třeba dle právních předpisů zvláštní plné 
moci;

b) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Stavebních objektů, tyto žádosti měnilo či 
bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je podle právních předpisů nezbytné 
k obstarávání kolaudačních souhlasů, a to i tehdy je-li k tomu třeba zvláštní plné moci.

3. Vlastník souhlasí s tím, aby ŘSD ČR vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu smlouvy, a 
to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným 
fázím stavby objektů.

4. Bude-li to k naplnění účelu smlouvy třeba, Vlastník vydá ŘSD ČR samostatnou plnou moc k získání 
potřebných práv k pozemkům dotčeným stavbou objektů a poskytne veškerou součinnost při zajištění 
vkladu práv do katastru nemovitostí.

5. ŘSD ČR má právo zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích osob, za 
jejichž činnost ponese ŘSD ČR plnou odpovědnost.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY -  ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Vlastníka, jejichž 
nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Vlastník na jejich použití 
trval.

2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v rozsahu 60 měsíců. 
Vady převzatých objektů bude v záruční době Vlastník uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VII.

VLASTNICTVÍ K VYBUDOVANÝM OBJEKTŮM

1. Vlastnictví Pardubického kraje ke stávajícím v důsledku Hlavní stavby upravovaným pozemním 
komunikacím a jejich příslušenství (SO pod čl. II odst. 6 smlouvy) se provedením stavebních úprav 
nemění.
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V li l .

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními 
stranami.

2. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že do roku 2027 
nebude stavba zahájena, popř. písemným sdělením investora o rozhodnutí stavbu nerealizovat.

3. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Tato Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě.

5. Další stupně přípravy (výkupy pozemků a realizaci) bude zajišťovat investor: ŘSD ČR, (
tel.: mobil: . Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě

přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, platí, že je zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

8. Pro případ, kdy je v této smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna 
bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

9. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by tato smlouva obsahovala údaje, 
které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných 
právních předpisů, poskytuje ŘSD ČR svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. vlastníkem. Souhlas se uděluje na 
dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1603/23 ze dne 03. 04. 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Souhlasné stanovisko SÚS Pk 
Příloha č. 2 -  Situace stavby

za Ředitelství silnic a dálnic ČR: za Vlastníka:

V Pardubicích dne .......................... V Pardubicích dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
20.04.2023 09:13:10

ředitel Správy Pardubice hejtman Pardubického kraje
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u ^  Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Oddělení majetkové správy Pardubice

SUDOP Praha a.s.

Olšanská 1a 
130 80 Praha 3

Váš dopis /ze dne
21/002665/204/7.4.2021

Naše č. j. Vyřizuje V Pardubicích dne
SUSPK/5761/2021 27.10.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci 1/2020 pro stavební povolení stavby: „I/2 Pardubice, 
jihovýchodní obchvat. DSP“

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je 
i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném 
rozsahu hospodaří s tímto majetkem.

Hlavní trasu tvoří přibližně 3,1 km dlouhý úsek silnice s neomezeným přístupem. V úseku 
mezi okružní křižovatkou (větve MÚK Dražkovice na silnici I/37 se silnicí II/324) k. ú. Dražkovice a 
okružní křižovatkou se silnici II/322 v Pardubičkách se jedná o přeložku silnice I/2. V úseku 
okružní křižovatky v Pardubičkách -  most 322-022A tvoří hlavní část trasy krátká přeložka silnice 
II/322.

Předmětem stavby je novostavba silnice v parametrech normové kategorie S 11,5/80 
v délce cca 3,1 km. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci s neomezeným přístupem. 
Silnice tvoří segment jihovýchodního obchvatu města Pardubic. Součástí jsou čtyři okružní 
křižovatky. OK I/2 x III/34028, OK I/2 x ul. K Židovskému hřbitovu, OK I/2 x III/34026 a OK I/2 x 
II/322 -  ulice Průmyslová. Současně s hlavní trasou budou vybudovány přeložky silnic 111/34028 a 
111/34026 vyvolané úrovňovým křížením s plánovanou I/2 a přeložka silnice II/322 v ul. 
Průmyslové v k. ú. Pardubičky. Stavba jihovýchodního obchvatu společně s úsekem silnice II/322 
Pardubice -  Černá za Bory a nadjezdem nad železniční tratí vytvoří jihovýchodní segment 
vnějšího okruhu města Pardubic. Cílovým řešením projektové dokumentace ve stupni DSP pro 
investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice -  
Sezemice -  Časy (MÚK s D 35).

V rámci stavby budou úpravy sítí technické infrastruktury.

Stavbou budou dotčeny silnice v naší majetkové správě, které jsou ve vlastnictví 
Pardubického kraje těmito stavebními objekty:

SO 110 - Okružní křižovatka silnic i/2 x III/34028 
SO 112 - Okružní křižovatka silnic i/2 x III/34026 
SO 113 - Okružní křižovatka silnic i/2 a il/322

SO 120 - Úprava silnice III/34028
(kategorie S 7,5/50 - délka úpravy na jednotlivých paprscích je 176 m + 212 m)

SO 241 - Most na III/34028 přes stezku v km 0,142 
SO 122 - Úprava silnice III/34026

(kategorie S 7,5/50 -  délka úpravy na jednotlivých paprscích je 176 m + 262 m)
SO 243 - Most na III/34026 přes stezku v km 0,140
SO 123 - Úprava místní komunikace ul. Průmyslové (průtah il/322)

(kategorie MS /11,5/50 - délka úpravy od OK směr centrum Pardubice je 55 m, délka 
úpravy směr Černá za Bory je 100 m)



SO 193 - Dopravní značení -  Pardubický kraj 
SO 303 - Odvodnění Průmyslové ulice směr Černá za Bory 
SO 304 - Odvodnění Průmyslové ulice směr Pardubice 
SO 806 - Vegetační úprava silnic II. a III. tříd

Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasí s napojením nové silnice I/2 na 
silnice III/34028, III/34026 a II/322, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

Požadujeme dodržet následující naše podmínky:

• Při realizaci připojení silnice I/2 na silnice II. a III. třídy, které jsou v naší správě, je třeba 
postupovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích včetně 
prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb.

• Pro nové napojení je třeba získat povolení příslušného silničního správního úřadu, odboru 
dopravy (§10 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích).

• V případě přeložek inženýrských sítí umístěných do silničního tělesa silnic 111/34028,
111/34026 a II/322 bude postupováno dle § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. Před prováděním vlastních stavebních prací na silnicích II. a III. tříd ve 
vlastnictví Pardubického kraje požádá zhotovitel silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke 
zvláštnímu užívání silnice -  provádění stavebních prací v silničním pozemku.

• Záborový elaborát bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb.
• V případě záboru pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje, musí být předem uzavřena 

smlouva s Pardubickým krajem o podmínkách provedení stavby (uzavírá odbor majetkový, 
stavebního řádu a investic)

• V dalším stupni projektové dokumentace bude navrženo budoucí uspořádání silniční sítě, 
které bude projednáno a odsouhlaseno s dotčenými orgány veřejné a státní správy.

• Do silničního majetku Pardubického kraje budou převedeny pouze stavební objekty, jejich 
součásti a příslušenství podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, včetně 
příslušných pozemků pod těmito objekty.

• Při předání a převzetí dokončených stavebních objektů Pardubickým krajem a Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje bude předána kompletní projektová dokumentace.

• Stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví 
Pardubického kraje, budou protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného díla 
jejich vlastníkům nebo správcům.

• Součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového 
vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové 
správy v Pardubicích.

• Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou 
řešeny s Pardubickým krajem.

• Mezi ŘSD ČR a Pardubickým krajem bude sepsána smlouva o budoucím bezúplatném 
převodu dokončeného díla na výše uvedené stavební objekty.

Nabývání majetku podléhá schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje

• Požadujeme, aby součástí rozpočtu stavby byla finanční rezerva na odstranění škod na 
silničním majetku Pardubického kraje, které mohou v průběhu stavby vzniknout. Opravy 
dotčených vozovek stavbou a na objízdných trasách, v případě jejich poškození při 
provádění stavebních prací a staveništní dopravy, budou opraveny na náklady investora 
stavby dle pokynů správce komunikace
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• Před zahájením stavby bude zajištěn investorem monitoring stavu vozovek v prostoru 
budoucí stavby a na případných objízdných trasách. Monitoring bude předán správci 
komunikace -  Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (vedoucí cestmistr v Pardubicích a 
pracovník oddělení majetkové správy v Pardubicích)

• Na projednání dopravního opatření (objízdné trasy) před zahájením stavby přizvat správce 
pozemní komunikace. V případě potřeby bude rovněž s námi v předstihu projednána mimo 
staveništní doprava. V průběhu stavby bude investor průběžně sledovat stav používaných 
silnic a neprodleně odstraní znečištění vozovky a způsobené závady ve sjízdnosti. 
Poškození silnic investor okamžitě nahlásí vlastníkovi silnic, se kterým se dohodne na 
způsobu jejich odstranění.

• Odvodnění komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje v místě stavby bude navrženo tak, 
aby zajistilo řádné funkční odvodnění silnic.

• Při zřizování dočasných sjezdů budou respektována ustanovení § 10 zákona 13/1997 Sb. a 
§ 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 o pozemních 
komunikacích.

• V průběhu stavby bude zajištěna funkčnost dopravního značení.
• Investor zajistí na své náklady úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích 

dotčených stavbou „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvať1. Úprava dopravního značení 
bude provedena na základě vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

• Vegetační úpravy budou projednávány se sadovníkem -  ekologem SÚSPK -
tel. Vegetační úpravy, které přejdou

do vlastnictví Pardubického kraje, budou předány po ukončení záruční doby.
• Toto vyjádření je vydáno dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP „1/2

Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP“, číslo smlouvy 19-255.250, datum 01/2020, 
odpovědný projektant generální projektant SUDOP PRAHA a.s.,
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3.

• Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem Digitálně podepsal Bc.

Datum: 2021.10.28 
16:35:33 +02'00'

Vedoucí odd. majetkové správy Pardubice
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