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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Speciální základní škola Augustina Bartoše 

se sídlem:  Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice 

IČO   70841144 

zástupce   Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Tomáš Chmelík 

účastník je fyzická osoba a není veden v obchodním rejstříku 

se sídlem  Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové - Nový Hradec Králové 

IČO   66832128 

DIČ   [anonymizováno] 

bankovní spojení [anonymizováno] 

číslo účtu  [anonymizováno] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky nazvané Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – 

opakování II. Veřejná zakázka byla uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 3. 3. 2023 (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k převzetí staveniště objednatelem 

zhotoviteli a uveřejnění smlouvy v registru smluv. Objednatel není povinen výzvu dle věty přechozí 

zhotoviteli zaslat v případě, že by realizace díla dle této smlouvy nesplnila podmínku 

hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů. 

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 6 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. 

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce objednatele ve věcech smluvních Mgr. Jana Kulhánková 

B Zástupce objednatele ve věcech technických [anonymizováno] 
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F Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních [anonymizováno] 

B Zástupce zhotovitele ve věcech technických [anonymizováno] 

C Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí) [anonymizováno] 

D příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od 

osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky 

k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 27. 3. 2023 

v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Zadávací podmínky veřejné zakázky 

b) Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Pavlou Adámkovou, IČO: 76468101,  

se sídlem Řehákova 907, 549 41, Červený Kostelec.  

 

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

c) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)   

d) Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční 

e) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 3. 2023 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 10. 3. 2023 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17. 3. 2023 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace; 
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c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených 

zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový 

rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty. 

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady; 

c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky; 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště 

oběma smluvními stranami; 

h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě 

(stavbyvedoucí); 

j) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
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8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, 

včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci kotelny Speciální základní školy 

v Červeném Kostelci podle projektové dokumentace dle článku 3 odst. 2 této smlouvy. Plnění 

veřejné zakázky bude probíhat za provozu školy. 

Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné 

realizaci díla nezbytné (dále také jako „dílo“). 

2. V rámci realizace díla nejsou objednatelem stanoveny žádné nadstandardní časové a další 

omezující podmínky. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci 

s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na 

stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese Písečná 780/19, 500 09 Hradec Králové. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří provádění a řízení stavebních prací, obstarání 

zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku 

stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení 

pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace 

skutečného provedení díla, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční 

době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění 

dokladů a jejich provedení, je-li relevantní – ověření funkčnosti všech technologií a řídících prvků 

zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání návodů k užívání a 

poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a 

zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 

technologických celků na náklady zhotovitele, provádění průběžných testů a komplexních 

zkoušek. 

5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizac i, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
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zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla.  

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými 

standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní 

dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného 

předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 

vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech: 

• Předpokládaný termín zahájení prací červen 2023 

• Doba plnění    5 měsíců 

4. Místem plnění veřejné zakázky je Speciální základní škola Augustina Bartoše, Manželů 

Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec, respektive dotčené pozemky dle projektové 

dokumentace. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 
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smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 

pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, 

zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a 

může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 1.246.352,58 

DPH v Kč samostatně 261.734,04 

Celková cena v Kč včetně DPH 1.508.086,62 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace 

neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, 

bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém 

rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno 

použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy 

ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši 

podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky. 

Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž 

objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 
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8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 

a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 

předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu 

XLS/XLSX (Excel) 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 

provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 

technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. 

Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 

měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a 

v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 

zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve 

věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.  

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány 

na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani 

z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel 

oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 

zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 

podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 

fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 

objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 

obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 
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a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) označení akce „Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317“, 

g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

j) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy, je-li relevantní, 

k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

m) razítko a podpis oprávněné osoby, 

n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

o) konstantní a variabilní symbol, 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem, nebo TDS. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím TDS. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 

nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 

které se týkají vadné části díla. 
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6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) 

pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit 

avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však 

objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 

stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli 

v průběhu práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Staveniště a jeho zařízení 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště 

zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s 
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požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla 

hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 

pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 

ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 

třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení 

staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. 

24. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

Použití poddodavatelů 

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

26. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení 

veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se 

změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
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Součinnost s ostatními dodavateli 

27. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou 

koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné 

neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. 

Harmonogram 

28. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 

straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a 

počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich 

pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude 

u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Kontrola zakrývaných prací 

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu 

výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a dále na e-mail objednatele 

a na e-mail TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, 

aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli 

tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění 

povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných 

konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě 

realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na 

odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

30. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 

hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

31. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

32. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel.  

33. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 
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Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli 

vzniknou. 

34. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje 

za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem 

a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

objednatel výslovně prohlásí, že dílo přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 

ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu 

zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu 

protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a 

*dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 

po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 

včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 
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je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 

strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího 

odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 
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17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 

nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 

pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat 

si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 

ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy. 

  Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem 

předání a převzetí stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 

vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin 

po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 

3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad 
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na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive 

provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup. 

• Kategorie vady „běžná“, vady neomezující provoz vůbec nebo jen částečně, jedná se o 

všechny vady, které nespadají do kategorie „havárie“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po 

nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 

pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem 

na její povahu a dopad na činnost uživatele díla. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně 

objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 

cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých 

částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob 

za provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 

má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
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odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

Článek 12 
Pojištění a zajištění závazků 

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 

alespoň 2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 

oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 

smlouvy. 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění  

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu 

provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání 

a převzetí, a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 

10 %.  

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 

sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 

maximálně 10 % z každé fakturované částky. Zadrženou částku vyplatí objednatel zhotoviteli 

bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků 

vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad 

kolaudačních. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních 

podmínek formou zádržného. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla v Kč 

včetně DPH. Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po 

uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

5. Bankovní záruka 

V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční 

listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele 

(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele 

vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i 

sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. 

Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí 

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 

oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 
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• zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo 

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  

• byl zjištěn úpadek zhotovitele. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 

nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

5. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. Tím není 

dotčena povinnost zhotovitele k nápravě závadného stavu. 

6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou 

smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

11. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy 

je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
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13. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech od uložení smluvní pokuty upustit. 

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

15. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 

náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel 

je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 

stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení 

od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace 

díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky 

započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
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smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které 

budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo 

obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu 

provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této 

smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 

změněná technická dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět 

technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, 

personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 

předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu 

smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude 

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 

popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 

od doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 

záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 
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7. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby 

za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům 

či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady 

(EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. 

dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, 

že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, dodavatel 

oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 

smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 

se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
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znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se 

k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh platí ustanovení smlouvy. 

8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele v Úpici 10. 5. 2023   Za zhotovitele v Hradci Král. 10. 5. 2023 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Jana Kulhánková     Tomáš Chmelík 

ředitelka 
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Místo: Manželů Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec — Datum: 14.10.2022 

Objednatel: Speciální ZŠ A.Bartoše, Nábř. pplk.A.Bunzla 660, Úpice — Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: © 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
  

1) Náklady z rozpočtů 
800-801 | ZEDNICKÉ VÝPOMOCE 
721 Zdravotní technika 

723 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 
731-735 | VYTÁPĚNÍ 

Celkové náklady za stavbu Kč 

1 116 739,58 

31 195,80 
67 692,97 

63 695,28 

954 155,53 

1 116 739,58 

Strana 3 z 16 

1 351 254,89 

37 746,91 
81 908,49 

77 071,29 

1 154 528,19 

1 351 254,89 

 



Díl: Vytápění 13.10.2022

Číslo 

pozice
Část

Kód 

položky
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotk

a

Množství
Jednotkov

á cena
Cena 

REKAPITULACE
713 Tepelné izolace 14 559

731 Kotelny 236 093

732 Strojovny 153 739

733 Rozvody potrubí 74 397

734 Armatury 143 040

735 Otopná tělesa 279 324

735- B Demontáže kotlů, potrubí, armatur 25 478

M-23 Regulace a zabezpečení 27 526

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 954 156 

713 Tepelní izolace
1 A 713463125 Tepelná izolace potrubí PE do DN  50 mm na spony M 110,00 129,95 14294,50

2 P 998713201 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m % 8,00 33,00 264,00

CELKEM 14 559 

731 Kotelny

1 A 10027033

Sestava dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů o výkonu 

každého 7,8 - 44kW s kaskádovou ekvitermní regulací pro 3 topné 

okruhy (např. 2xVAILLANT VU 486/5-5 ecoTEC plus)

SOU 1,00 123202,95 123202,95

2 P 731139620 Montáž kotle závěsného SOU 2,00 3955,00 7910,00

3 A 306721 Hydraulická výhybka (8 m3/h) SOU 1,00 11122,93 11122,93

4 A 9730 Neutralizační jednotka (plastový kontejner s neutraliz. granulátem) SOU 1,00 11989,64 11989,64

Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec



5 A 20106191 Propojovací kabel k neutralizační jednotce, pro kaskádu kotlů SOU 1,00 616,75 616,75

6 A 20042761 Základní připojovací sada pro 2 kotle (S1) SOU 1,00 10205,71 10205,71

7 A 20042762 Základní připojovací sada pro připojení na komín, šachtu (S2) SOU 1,00 7434,72 7434,72

8 A 20042769 Prodlužovací kus odkouření, 1,0 m, Ø 130 mm SOU 1,00 306,63 306,63

9 A 20042770 Prodlužovací kus odkouření, 2,0 m, Ø 130 mm SOU 7,00 446,69 3126,82

10 A 20042765 Koleno 87°, Ø 130 mm SOU 2,00 176,40 352,81

11 A 20106397 Kryt komínové šachty pr. 130mm SOU 1,00 2542,50 2542,50

12 A 20042763 Držák odstupu v šachtě 7 ks SOU 2,00 2469,66 4939,32

13 A 731321812 MTŽ odkouření SOU 1,00 15820,00 15820,00

14 A 731260238 Montáž a elektro připojení kotle, termostatu, venkovní čídlo SOU 1,00 9040,00 9040,00

15 P 731341130 Hadice napouštěcí G 20 M 10,00 45,20 452,00

16 A 731251116 Topná zkouška + vypouštění a napoštění systému HOD 50,00 67,80 3390,00

17 A 731251117 Oživení, seřízení, vyregulování, zaučení HOD 20,00 565,00 11300,00

18 A 731251118 Doprava SOU 1,00 9040,00 9040,00

19 P 998731201 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m % 6,00 550,00 3300,00

CELKEM 236 093 

732 Strojovny
1 P 732111315 TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB do DN 32 KUS 6,00 172,50 1035,00

2 P 732111316 TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN 50 KUS 2,00 230,00 460,00

3 A 732112312 Rozdělovač/sběrač pro 3 topné okruhy - max. průtok 6m3/hod SOU 1,00 7116,74 7116,74

4 A 732121301 Podpěrné konstrukce pro rozdělovač a sběrač SOU 1,00 3065,92 3065,92

5 A 732121451

Expanzní a odplyňovací automat pro otopnou soustavu (vodní 

objem soustavy do 2,77-5,85 m3 a max. výkon 250 kW) (např. 

OLYMP HC-5S9)

SOU 1,00 94157,25 94157,25

6 A 732121450 Zprovoznění, seřízení zařízení na místě určení SOU 1,00 6780,00 6780,00

7 A 10015943
Nepřímotopný zásobník TV o objemu 117 l a trvalém výkonu 527 l/h 

(např. VAILLANT uniSTOR VIH R 120/6)
SOU 1,00 15165,73 15165,73

8 A 732295040 Elektronické oběhové čerpadlo 25-60  Q=1,5 m3/h, H=3m SOU 1,00 7385,28 7385,28

9 A 732295041 Elektronické oběhové čerpadlo 32-60  Q=3 m3/h, H=1,5m SOU 2,00 8186,68 16373,36

10 P 998732201 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m % 4,00 550,00 2200,00



CELKEM 153 739 

733 Rozvody potrubí
1 P 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm M 85,00 305,67 25981,53

2 P 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm M 5,00 372,62 1863,09

3 P 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm M 10,00 452,00 4520,00

4 P 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm M 15,00 595,23 8928,41
5 P 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm M 8,00 702,58 5620,62
6 P 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm M 20,00 1095,25 21905,05

7 P 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 

měděných D 15x1 mm
KUS 8,00 113,00 904,00

8 P 733291102 Zkouška těsnosti portubí CU do D 64mm M 73,00 33,90 2474,70

9 P 998733202 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m % 4,00 550,00 2200,00

CELKEM 74 397 

734 Armatury
1 P 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C KUS 4,00 379,57 1518,27

2 P 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C KUS 3,00 442,96 1328,88

3 P 734292814 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový KUS 4,00 454,26 1817,04

4 P 734292815 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový KUS 2,00 629,41 1258,82

5 P 734292816 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový KUS 12,00 803,43 9641,16

6 P 734292817 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový KUS 2,00 1105,14 2210,28

7 P 734292818 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový KUS 4,00 1635,11 6540,44

8 P 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK

KUS 2,00 236,41 472,81

9 A 734261400
Přímá připojovací armatura pro tělesa VK - nastavitelná (s 

regulačním a uzavíracím šroubením s možností vypouštění 
KUS 2,00 586,40 1172,80

10 P 734221544
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 

110°C bez hlavice ovládání
KUS 41,00 267,74 10977,43



11 P 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 

110°C bez hlavice ovládání
KUS 26,00 322,19 8376,83

12 P 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním KUS 41,00 147,63 6053,01
13 P 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním KUS 26,00 147,63 3838,50

14 A 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles - 

zabezpečený model pro veřejné budovy
KUS 67,00 739,92 49574,91

15 P 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací KUS 1,00 2423,68 2423,68

16 P 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací KUS 2,00 2784,77 5569,54

17 P 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí G1/2 KUS 14,00 209,11 2927,49

18 P 734291248 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity KUS 1,00 965,02 965,02

19 A 62395 Hydro-cyklonový a magnetický filtr DN 32 KUS 2,00 3089,87 6179,74

20 P 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C KUS 1,00 362,79 362,79

21 P 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C KUS 2,00 470,93 941,86

22 P 734295023
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný DN 25, 

Kvs=10 se servomotorem
SOU 2,00 4690,86 9381,71

23 P 734411105
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

průměr 63 mm délky 150 mm
KUS 6,00 488,84 2933,03

24 P 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 

průměr 160 mm spodní připojení
KUS 1,00 841,85 841,85

25 P 734424101 Kondenzátní smyčka PN 250 -300°C  zahnutá KUS 1,00 403,07 403,07

26 P 734424912 Kohout čepový PN25 DO 50°C M 20/1,5 KUS 1,00 609,32 609,32

27 P 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm KUS 7,00 154,81 1083,67

28 P 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický KUS 4,00 359,06 1436,23

29 P 998734202 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m % 4,00 550,00 2200,00

CELKEM 143 040 

735 Otopná tělesa
1 P 735152577 Deskové otopné těleso 22 VK 600/1000 KUS 2,00 4087,55 8175,10

2 P 735151172 Deskové otopné těleso 10 600/500 KUS 4,00 978,60 3914,41
3 P 735151475 Deskové otopné těleso 21 600/800 KUS 5,00 2612,61 13063,03



4 P 735151479 Deskové otopné těleso 21 600/1200 KUS 3,00 3295,71 9887,14
5 P 735151555 Deskové otopné těleso 22 500/800 KUS 1,00 2649,49 2649,49
6 P 735151561 Deskové otopné těleso 22 500/1600 KUS 11,00 4208,19 46290,07
7 P 735151572 Deskové otopné těleso 22 600/500 KUS 7,00 2245,69 15719,86
8 P 735151573 Deskové otopné těleso 22 600/600 KUS 3,00 2454,31 7362,94
9 P 735151574 Deskové otopné těleso 22 600/700 KUS 7,00 2660,25 18621,72

10 P 735151575 Deskové otopné těleso 22 600/800 KUS 8,00 2866,56 22932,49
11 P 735151576 Deskové otopné těleso 22 600/900 KUS 3,00 3077,10 9231,31
12 P 735151577 Deskové otopné těleso 22 600/1000 KUS 14,00 3281,88 45946,34
13 P 735151581 Deskové otopné těleso 22 600/1600 KUS 1,00 4527,46 4527,46
14 P 735159220 Montáž deskových otopných těles KUS 69,00 791,00 54579,00
15 A 735159340 Topná zkouška otopné soustavy HOD 50,00 79,10 3955,00

16 P 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
KUS 69,00 67,80 4678,20

17 P 735191905 Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy HOD 20,00 169,50 3390,00
18 P 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 8,00 550,00 4400,00

CELKEM 279 324 

735-B Demontáže kotlů, potrubí, armatur a otopných těles
1 A 73115600 DMTZ kotlů, expanzních nádob + přesun před objekt SOU 1,00 9040,00 9040,00
2 P 723120805 Demontáž potrubí DN 25 - 80mm M 20,00 113,00 2260,00
3 A 73435897 Demontáž armatur, čerpadlo KUS 10,00 113,00 1130,00
4 P 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 mm KUS 64,00 169,50 10848,00
5 P 998735202 Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m % 4,00 550,00 2200,00

CELKEM 25 478 

M-23 Regulace a zabezpečení
1 P M-23 Detektor plynu KUS 1,00 6348,34 6348,34
2 P M-23 Tlakový spinač 250 kPa KUS 1,00 1525,50 1525,50
3 P M-23 Prostorový termostat 20 – 60 C KUS 1,00 1808,00 1808,00
4 P M-23 Kabely,lišty, ostatní spojovací materiál,rozvody KPL 1,00 5650,00 5650,00
5 P M-23 Montáž PS KPL 1,00 3955,00 3955,00



6 P M-23 Příprava, odzkoušení, zaškolení, dokumentace  KPL 1,00 6215,00 6215,00
7 P M-23 Doprava KPL 1,00 2024,00 2024,00

CELKEM 27 526 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 954 156   



Díl: Plynová zařízení 13.10.2022

Číslo 

pozice
Část Kód položky POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotk

a

Množství
Jednotkov

á cena
Cena 

REKAPITULACE
723 Vnitřní plynovod 60 291
783 Nátěry 3 404

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 63 695 

723 Vnitřní plynovod
1 P 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 M 1,00 680,51 680,51

2 P 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 M 15,00 913,39 13700,81

3 P 723150342 Zhotovení redukce DN 40/25 KUS 3,00 444,57 1333,70

4 P 723190204 Přípojka plynovodní pevná DN 25 SOU 2,00 575,00 1150,00

5 P 723190206 Přípojka plynovodní pevná DN 40 SOU 2,00 575,00 1150,00

6 P 723231164 Kohout kulový plnoprůtokový G 1" KUS 2,00 729,68 1459,35

7 P 723231166 Kohout kulový plnoprůtokový G 6/4" KUS 2,00 1201,46 2402,93

8 P 723160206 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4" PÁR 1,00 805,00 805,00

9 P 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4" SOU 1,00 399,05 399,05

10 P 723234312
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 

m3/hod pro zemní plyn
SOU 1,00 3800,18 3800,18

11 P 723150313 Chránička potrubí DN 65 mm M 1,00 1033,28 1033,28

12 P 723214135 Plynový filtr DN 40 mm KUS 1,00 3243,00 3243,00

13 A 723233155 Havarijní elektromagnetický ventil DN 40 KUS 1,00 5721,02 5721,02

14 A 723421110 Nízkotlaký manometr 0-6 kPa, D 160 KUS 1,00 1811,25 1811,25

15 P 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C KUS 1,00 640,21 640,21

16 P 734424912 Kohout čepový PN25 DO 50°C M 20/1,5 KUS 1,00 834,85 834,85

17 P 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm KUS 1,00 461,15 461,15

18 P 723150803 Demontáž plynovodního potrubí ocel do DN 50 mm M 15,00 138,00 2070,00

Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec



19 A 723190251 Zkouška plynovodu předběžná KUS 1,00 920,00 920,00

20 A 723190254 Tlaková zkouška plynového zařízení KUS 1,00 1150,00 1150,00

21 A 723241002 Revize plynovodu KUS 1,00 1725,00 1725,00

22 A 723212541 Skutečné provedení plynového zařízení KUS 1,00 2875,00 2875,00

23 A 723212542 Místní provozní řád kotelny SOU 1,00 4025,00 4025,00

24 A 723234351 Doprava materiálu SOU 1,00 2875,00 2875,00

25 A 723234352 Vyčíštění mřížky přívodu vzduchu HOD 1,00 1725,00 1725,00

26 P 998723201 Přesun hmot pro vnitřní plynovody % 4,00 575,00 2300,00

CELKEM 60 291 

783 Nátěry
1 P 783617635 NÁTĚR SYNT POTR -50 DÜFA M 2A+1Z+2E M 16,00 212,75 3404,00

CELKEM 3 404 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 63 695   



Díl: Zednické výpomoce 13.10.2022

Číslo 

pozice
Část

Kód 

položky
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotk

a

Množství
Jednotkov

á cena
Cena 

REKAPITULACE
801-1 Úprava povrchů vnitřních 4 885
801-1 Podlahy a podlahové konstrukce 5 092
801-3 Bourání konstrukcí 1 091
801-4 Různé dokončovací práce - podesta, úklid 9 042
784 Malby 11 086

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 31 196 

801-1        Úprava povrchů vnitřních
1 P 612325111 Vápenocementová hladká omítka - oprava m2 5,50 402,50 2213,8

2 P 310231045 Zazdívka otvorů ve stěně ks 2,00 460,00 920,0

3 P 612335111 Cementová omítka hladká jednovrstvá stěn ručně do 150 mm m2 3,50 402,50 1408,8

4 P 612331191 Příplatek k cementové omítce za každých dalších 5mm tl. Ručně m2 3,50 97,75 342,1

CELKEM 4 885 

801-1        Podlahy a podlahové konstrukce
1 P 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,23 4140,00 5092,2

CELKEM 5 092 

801-3        Bourání konstrukcí
1 P 965041331 Bourání podkladů betonových pro kanalizaci v kotelně m3 0,12 3529,35 423,5

2 P 965082923 Odstranění násypů pod podlahou m3 1,00 322,00 322,0

3 P 971024481 Bourání otvoru v základovém zdivu do 0,25m2 ks 1,00 345,00 345,0

CELKEM 1 091 

Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec



 801-4       Různé dokončovací práce
1 P 952901111 Vyčištění budovy bytové a občanské výstavby při výšce do 4m m2 20,00 207,00 4140,0

2 P 997013501 Odvoz suti na skládku do 1 km t 2,10 138,00 289,8

3 P 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku přes 1 km t 2,10 11,50 24,2

4 P 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 2,10 575,00 1207,5

5 P 997013607 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( skládkovné) t 2,10 1610,00 3381,0

CELKEM 9 042 

784 Dokončovací práce - malby
1 P 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 120,50 11,50 1385,8

2 P 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnosti do 3,5m m2 120,50 28,75 3464,4

3 P 784181121
Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,5m
m2 120,50 51,75 6235,9

CELKEM 11 086 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 31 196   



D.1.4.e) Zdravotně technické instalace 14.10.2022

Číslo 
pozice

Část Kód položky POPIS VÝKONU
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena 

REKAPITULACE
721 Kanalizace 13 428
722 Vodovod 48 745

725-B Demontáže 5 520

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 67 693 

721 Kanalizace
1 P 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 10,00 195,93 1959,28

2 P 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,00 195,93 1567,42

3 P 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 1,00 368,58 368,58

4 P 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 3,00 95,45 286,35

5 P 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,00 119,60 119,60

6 A 721311130 Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou- kotle, boiler kus 4,00 498,24 1992,95

7 P 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 KUS 1,00 1648,24 1648,24

8 A 721281210 Vysazení odbočky na stávající  kanalizaci sou 2,00 1075,25 2150,50

9 P 721290112 Zkouška těs kanal. potrubí do DN 200 mm m 19,00 115,00 2185,00

10 P 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m % 2,00 575,00 1150,00

CELKEM 13 428 

722 Vodovod
1 P 722175002 Potrubí vodovodní PP-RCT vystužené čedič vláknem d 20*2,8 m 20,00 285,15 5703,08

2 P 722175003 Potrubí vodovodní PP-RCT vystužené čedič vláknem d 25*3,5 m 25,00 342,33 8558,16

Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec



Speciální základní škola Augustina 
Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 
32 Úpice                        Soupis výkonů

„REKONSTRUKCI KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEC“ na st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec.

090-elektroinstalace 12.10.2022
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 
jednotka

Množství
Jednotková 

cena
Cena 

REKAPITULACE
443 Spínací zařízení 31 758

444 Rozvody elektrické energie 21 560

444 Montáž rozvodů elektrické energie 59 805

445 Osvětlení 10 130

445 Montáž osvětlení 6 360

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 129 613 

443 Spínací zařízení
dozbrojení stávajícího rozváděče "RS1.NP"

443,0001 jistič B25/3 ks 1 102,0 102,0
443,0002 podružný materiál  ks 1 360,0 360,0
443,0003 montáž ks 1 2575,0 2575,0

443,0004
vedlejší práce spojené s ČSN EN 61439 ( EU prohlášení o 
shodě, štítek, charakteristiky rozhraní ) KPL 1 6180,0 6180,0

rozváděč "RSK"

443,0005
plastová rozvodnice k částečnému zapuštění pod omítku 
IP 55 - min 36 prvků ks 1 11845,0 11845,0

443,0006 svodič přepětí  I.+II. st.   12,5/275 3+0 M ks 1 415,0 415,0
443,0007 svorka RSA 6 ks 6 26,0 156,0
443,0008 vypínač 40/3 ks 1 260,0 260,0
443,0009 proudový chránič 40/4/B/0,03-A ks 1 620,0 620,0
443,001 jistič B10/1 ks 5 155,0 775,0
443,0011 jistič B16/1 ks 3 210,0 630,0
443,0012 jistič B16/3 ks 1 210,0 210,0
443,0013 jistič B20/3 ks 1 260,0 260,0
443,0014 lišta propojovací 10-3P-3TE ks 3 105,0 315,0
443,0015 podružný materiál  ks 1 360,0 360,0
443,0016 montáž ks 1 6695,0 6695,0

CELKEM 31 758 

444 Rozvody elektrické energie
444,0001 krabice   A 8/5       IP 54 ks 6 100,0 600,0
444,0002 krabice KO 125 ks 2 21,0 42,0

444,0003
tuhá, hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností  
∅ 16,5   vč. spojek a uchycení m 60 14,0 840,0

444,0004 hmoždinka vč. vrutu - 6x40 ks 100 3,0 300,0
444,0005 hmoždinka vč. vrutu - 8x60 ks 100 3,0 300,0
444,0006 svorka zemnící ZSA 16                                 ks 20 16,0 320,0
444,0007 páska zemnící úzká ZS 16 ks 20 19,0 380,0
444,0008 svorka kabelová 2x1-2.5 ks 40 5,0 200,0
444,0009 svorka kabelová 3x1-2.5 ks 30 6,0 180,0
444,001 svorka kabelová 4x1-2.5 ks 10 8,0 80,0
444,0011 drátěný žlab  50/50 m 24 94,0 2256,0
444,0012 spojka    bez šroubová ks 16 23,0 368,0
444,0013 nosník  50 ks 16 52,5 840,0
444,0014 sádra stavební q 0,1 415,0 41,5
444,0015 CY 4 zž m 50 13,0 650,0
444,0016 CY 16 zž m 16 48,0 768,0
444,0017 CYKY O2x1,5 m 8 12,0 96,0
444,0018 CYKY O3x1,5 m 10 16,0 160,0
444,0019 CYKY J3x1,5 m 110 16,0 1760,0

katalogové ceny bez DPH
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Speciální základní škola Augustina 
Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 
32 Úpice                        Soupis výkonů

„REKONSTRUKCI KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEC“ na st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec.

090-elektroinstalace 12.10.2022
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 
jednotka

Množství
Jednotková 

cena
Cena 

katalogové ceny bez DPH

444,002 CYKY J3x2,5 m 35 26,0 910,0
444,0021 CYKY J4x10 m 16 147,0 2352,0
444,0022 CYKY J5x1,5 m 16 26,0 416,0
444,0023 CYKY J5x2,5 m 4 43,0 172,0
444,0024 CYKY J7x1.5 m 4 83,0 332,0

444,0025
spínač uzamykatelný, 20A T0-2-1/Z/SVA(A)  vč. svodiče 
přepětí 275V AC, T3 6kV, akustická signalizace ks 2 2305,0 4610,0

444,0026 vypínač    č. 01   šedo-bílý    IP 54 ks 3 102,0 306,0
444,0027 vypínač    č. 05   šedo-bílý    IP 54 ks 1 132,0 132,0
444,0028 vypínač    č. 06    šedo-bílý   IP 54 ks 2 107,0 214,0
444,0029 jednonásobná zásuvka šedo-bílá IP54 ks 2 103,0 206,0

444,003
jednonásobná zásuvka vč. svodiče přepětí III. st.  šedo-
bílá IP 44 ks 2 440,0 880,0

444,0031 zásuvka  5x32A  nástěnná IP 44 ks 1 221,0 221,0
CELKEM 20932,5

444,0032 podružný materiál       3% z nosného materiálu 628,0
CELKEM 21 560 

444 Montáž rozvodů elektrické energie
444,0033 krabicová rozvodka lištová vč. zapojení ks 6 100,0 600,0
444,0034 upevnění plastových lišt m 60 206,0 12360,0
444,0035 kabelový žlab vč. podpěr  m 24 270,0 6480,0
444,0036 motáž rozváděče do 50 kg ks 3 467,0 1401,0
444,0037 tabulky a štítky na kabely ks 11 52,0 572,0
444,0038 osazení hmoždinky do panelu ks 200 11,0 2200,0
444,0039 uzemnění na povrchu do 50mm2 ks 20 133,0 2660,0
444,004 kabel  CYKY  do 4x10 PU m 16 44,0 704,0
444,0041 kabel  do CYKY 5x2.5 VU m 187 30,0 5610,0
444,0042 drát do 25 mm2 pevně ulož. m 66 90,0 5940,0
444,0043 příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg m 100 10,0 1000,0
444,0044 ukončení kabelu do 4x10 ks 11 34,0 374,0
444,0045 připojení prvku v GO ks 10 361,0 3610,0
444,0046 připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace ks 3 227,0 681,0
444,0047 přetočení kabelu z bubnu m 24 36,0 864,0
444,0048 demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace m 80 15,0 1200,0

444,0049
demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. 
likvidace ks 10 47,0 470,0

444,005 vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště ks 1 227,0 227,0
444,0051 Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm m 10 81,0 810,0
444,0052 Výchozí revizní zpráva  6 paré KPL 1 7725,0 7725,0

444,0053
Dokumentace skutečného provedení 6 paré + 1x CD, vč. 
protokolu o měření intenzity osvětlení dle čsn 12464-1 KPL 1 2575,0 2575,0
CELKEM 58063,0

444,0054 zednické přípomoce     3% z ceny montáže ks 1741,9
CELKEM 59 805 

445 Osvětlení

445,0001
1/   L2 6 E 2k0 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový 
difuzor (světelný tok zdroje 2000 lm; 15.0 W) ks 9 647,0 5823,0

445,0002
2/    L2 6 E 2k8 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový 
difuzor (světelný tok zdroje 2800 lm; 21.0 W) ks 3 1015,0 3045,0

445,0003
nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazeno na zeď, 
3W, 1 hod  IP 54 ks 2 631,0 1262,0
CELKEM 10130
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Speciální základní škola Augustina 
Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 
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„REKONSTRUKCI KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEC“ na st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec.

090-elektroinstalace 12.10.2022
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 
jednotka

Množství
Jednotková 

cena
Cena 

katalogové ceny bez DPH

445 Montáž osvětlení
445,0004 upevnění LED svítidel vč.připoj. ks 12 360,0 4320,0
445,0005 upevnění nouzových svítidel ks 2 360,0 720,0
445,0006 demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace ks 10 132,0 1320,0

CELKEM 6 360 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 129 613   
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1.1. Vypouštění soustavy, odpojení od el. energie, demontáž 
kotlů, demontáž potrubí, demontáž armatur

26.06.2023 03.07.2023

1.2. Demontáž těles, demontáž armatur a potrubí 03.07.2023 24.07.2023

1.3. Stavební práce 17.07.2023 31.07.2023

1.4. Montáž otopných těles 10.07.2023 07.08.2023

1.5. Montáž kotlů včetně příslušenství 24.07.2023 07.08.2023

1.6. Rozvody potrubí 17.07.2023 14.08.2023

1.7. Montáž elektro a MaR 01.08.2023 15.08.2023

1.8. Napuštění, odvzdušnění 14.08.2023 21.08.2023

1.9. Stavebně dokončovací práce 21.08.2023 28.08.2023

2.1. Oživení, seřízení 21.08.2023 31.08.2023

2.2. Úklid a předání staveniště 28.08.2023 01.09.2023

2.3. Doklady 01.09.2023 08.09.2023

ID Item name Kč bez DPH date

1.1. Demontážní práce 21 000,00 30.06.2023

1.2. Demontáž, montáž těles, kotlů 688 200,00 31.07.2023

1.3. Montáž elektro a MaR, těles, potrubí 509 052,58 31.08.2023

1.4. Předávaná dokumentace 28 100,00 08.09.2023

1 246 352,58

2023

July _6 June 7 August 8 September 9 October 10 November December

Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec

ID Item name Start date End date
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – 

opakování II 

Spis. zn.: CIRI/2023/159 

Zadavatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 

660, 542 32 Úpice, IČO 70841144 

Způsob zadání:  Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

na stavební práce 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

obdobně s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Pro prokázání profesní způsobilosti dle bodu 2.b dokumentu Souhrnné prohlášení dodavatele můžou 

být požadované autorizace nahrazeny autorizací v oboru Technologická zařízení staveb? 

Odpověď č. 1 

Zadavatel mění požadavky na profesní způsobilost stanovené v čl. 6.2 výzvy k podání nabídek. 

V požadavcích na autorizaci se nově připouští také autorizace v oboru technologická zařízení 

staveb. 

Nové znění čl. 6.2 výzvy k podání nabídek: 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. 

Zadavatel dále požaduje předložení dokladu, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje 

osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, k výkonu činnosti ve výstavbě 

v rozsahu předmětu veřejné zakázky a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v účinném znění. Zadavatel požaduje autorizaci v oboru pozemní stavby 

(autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel) nebo technika prostřední staveb 

(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik se specializací vytápění a 

vzduchotechnika) nebo technologická zařízení staveb (autorizovaný inženýr nebo 

autorizovaný technik) či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. Z nabídky dodavatele 

musí vyplývat, jaký je vztah mezi dodavatelem a autorizovanou osobou. 

Dotaz č. 2 

Článek 11 odstavec 1 Odpovědnost za vady díla dle dokumentu Smlouva o dílo je záruční doba 60 

měsíců. Vztahuje se to pouze na práce provedené zhotovitelem a na výrobky se vztahuje záruka 

poskytovaná výrobcem na dobu a za podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobců? 

Odpověď č. 2 

Zárukou za jakost se podnikatel zavazuje, že stavba bude po určitou dobu způsobilá k užívání 

pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  
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Podnikatel dle občanského zákoníku odpovídá za vady stavby v okamžiku předání, u skrytých 

vad až do 5 let od převzetí. Podnikatel odpovídá za jím obstaraný materiál k provedení stavby 

jako prodávající. 

Záruční doba 60 měsíců se vztahuje na stavbu jako celek. Na technologie a relativně 

samostatné zabudované výrobky se vztahuje zkrácení záruční doby na délku stanovenou 

výrobcem.  

Dotaz č. 3 

Revize hromosvodu. Proč se provádí, když se nedělá zásah do hromosvodové soustavy. Bude se jen 

uzemnit kotelna, stačí změřit s zapsat do elektro revize. 

Odpověď č. 3 

K vypracování revizní zprávy plynového zařízení je zapotřebí předložit platnou revizi 

hromosvodové soustavy a revizi elektro. 

Dotaz č. 4 

Elektro. Proč montovat zásuvky s 3.ochranou, když se může namontovat přepěťová ochrana III. do 

rozvaděče? 

Odpověď č. 4 

Přepěťová ochrana chrání 5 metrů před a pět metrů za. Tady je k prvé zásuvce 8 metrů a k druhé 

ještě dál. 

Dotaz č. 5 

Vnitřní plynovod - 723111206  Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40, 

723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25. Musí být svařované nebo 

může být CU lisované? 

Odpověď č. 5 

Může být i rozvod CU lisované. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje obdobně s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od odeslání 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 23. 3. 2023 ve 14:00 hodin. 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka:  Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – 

opakování II 

Spis. zn.: CIRI/2023/159 

Zadavatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 

660, 542 32 Úpice, IČO 70841144 

Způsob zadání:  Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

na stavební práce 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

obdobně s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Nové radiatory - nemáte výrobce? Nenašel jsem k tomu projektovou dokumentaci, takže nevím, jestli 

se jedná o novou montáž nebo výměnu? V případě, že bude výměna, tak za jaký typ radiátoru?  

Odpověď č. 1 

− v kotelně a ve skladu jsou navržena nová otopná tělesa z ocelových deskových radiátorů, 

které umožňují pravé (VK) spodní připojení na otopnou soustavu (např. KORADO RADIK 

VK). Otopná tělesa jsou dvoudesková výšky 600 mm a délky 1000 mm. Tělesa budou 

opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí a připojovací armaturou radiátorů 

přímou, pro tělesa s integrovanými ventily. Armatura je osazena regulačními šroubeními, 

kterými je možné uzavřít těleso, vypustit ho a demontovat, bez nutnosti vypouštění systému. 

Šroubení také umožní provést hydraulické vyregulování okruhů pomocí imbusového klíče. 

Celkem 2 nová otopná tělesa. 

−  ve družině v přízemí a ve dvou třídách v 1.patře (do ulice) je navrženo jedno nové otopné 

těleso z ocelových deskových radiátorů, které umožňuje boční připojení na otopnou 

soustavu (např. KORADO RADIK KLASIK). Jedná se o doplnění stávajících těles stejného 

rozměru. Otopná tělesa jsou dvoudesková výšky 500 mm a délky 1600 mm. Tělesa budou 

opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí - zabezpečený model pro veřejné 

prostory a regulačním a uzavíracím šroubením. Celkem 3 nová otopná tělesa. 

− u ostatních těles se jedná o výměnu stávajícího typu 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že udávané výrobky jsou pouze příkladem výrobků, které 

splňují požadavky zadavatele. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona výslovně uvádí 

možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 Dotaz č. 2 

Zapuštěné rozvodnice s IP 55 nejsou. Tak jestli to je správně nebo má být rozvodnice na povrch? 

Odpověď č. 2 

Typ rozváděče, který se může zapustit částečně (jak je psáno v technické zprávě)  -  EATON 

FKV-07-FR55-H-2/36. Je ale možné dát rozvodnici na omítku a nezapouštět ji. Instalace je po 

povrchu. 
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Zadavatel výslovně upozorňuje, že udávaný výrobek je pouze příkladem výrobků, které 

splňují požadavky zadavatele. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona výslovně uvádí 

možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dotaz č. 3 

Upřesnit prosím, jak má být připojen svodič (do rozvaděče, nebo jako připojený modu případně nějaký 

odkaz). 

Odpověď č. 3 

Výkres: 

 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění. 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3 

Veřejná zakázka:  Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – 

opakování II 

Spis. zn.: CIRI/2023/159 

Zadavatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 

660, 542 32 Úpice, IČO 70841144 

Způsob zadání:  Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

na stavební práce 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

obdobně s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V technické zprávě D.1.4.1 090-SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ je uvedeno následující 

„Rozváděče: v 1.N.P. se v současné době nachází zapuštěný oceloplechový rozváděč bez označení  

– „RS 1.N.P.“. Tento rozváděč bude dozbrojen jističem 3x25A pro nově vznikající rozváděč kotelny 

v 1.P.P. – RSK“ Toto znamená, že pokud subjekt jiný, než původní výrobce provede do rozváděče 

zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit veškerou legislativu jako 

u nového rozváděče – dle ČSN EN 61439 (EU prohlášení o shodě, štítek, charakteristiky rozhraní, 

návod k použití … - dle jednotlivých částí této normy). Měla by být minimálně k tomuto uvedena položka 

ve výkazu výměr.  

Odpověď č. 1 

Byla přidána položka do rozváděče „RS1.NP“. Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

 Dotaz č. 2 

V technické zprávě D.1.4.1 090-SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ je uvedeno, že obsahem 

dokumentace není M+R a napojení M+R je z instalovaných zásuvek, termostatické čidlo a havarijní 

ventil má napojit M+R. Není řešeno, jak zapojit (poruchová signalizace?). Nechybí dokumentace M+R 

v zadávací dokumentaci? 

Odpověď č. 2 

1) Projektová dokumentace na M+R nebyla vypracována s ohledem na to, že součásti kotlů je 

ekvitermní kaskádová regulace pro 3 topné okruhy. 

2) V kotelně byl navržen detektor plynu a teplotní čidlo v kombinaci s havarijním plynovým 

ventilem. 

3) V projektové dokumentaci poruchová signalizace řešena nebyla. Investor nepožaduje 

automatický hlásič poruch. 
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Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 3. 2023 ve 14:00 hodin.

 
 
Příloha: Výkaz výměr ke dni 17. 3. 2023 

 

 


