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CD Česká televize
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi: "C

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

m.a. alu servis s.r.o.
IČ: 29283108, DIČ CZ29283108
sídlo: Lukovany 66, 664 84 Zastávka u Brna
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 70823 
zastoupená: Jaroslavem Matějou, jednatelem
bank, spojení: Komerční banka, a.s,,č. účtu 43-9835860237/0100
tel.:  e-mail: m.a.servis@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“. Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem 
„Výměna prosklených výplní oken OPC -1.etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 10. 3. 
2023 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 22. 3. 2023.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo pod souhrnným názvem „Výměna 
prosklených výplní oken OPC - l.etapa“, IDEC: 222 849 37022/4000 (dále jen „Stavba“ nebo 
„Dílo“) spočívající v provedení výměny prosklených výplní oken budovy OPC na pozicích A2 a C2 
(suterén, přízemí, 1 .patro, 2.patro) vše specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel 
se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří 
nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její 
Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je zlepšení technického stavu budovy OPC a zvýšení tepelné 
izolace budovy a dosažení snížení nákladů na vytápění v zimním období a ke snížení nákladů na 
ochlazování v letním a v přechodném období.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova OPC v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále 
jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:
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a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované firmou TPF s.r.o., PSČ 101 00 Praha 10 - Krymská 12/273, IČO: 49713001, 
projektant č. ČKAIT 0002797 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel je povinen zajistit 
ekologickou likvidaci demontovaných skleněných výplní, a pokud je to technicky možné, i 
jejich recyklaci; o provedené likvidaci (případně recyklaci, pokud je v době účinnosti 
smlouvy provedena) dodat objednateli příslušné potvrzení nejpozději do skončení záruky.

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
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1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 
neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání 
a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 20 týdnů od předání a převzetí Staveniště

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude 
podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel 
se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání staveniště 
dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se dohodly 
na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat 
Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 
tento zápis potvrdí TDL
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3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 
s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující pravidla při provádění díla 
přímo v budově (v jednotlivých místnostech): v jeden den vstoupí pracovníci zhotovitele do 
konkrétní místnosti, provedou během co nejkratší možné doby výměnu skel a všechny úkony 
požadované pro řádné splnění této části díla, a po dokončení výměny skel a úklidu plynule přejdou 
do další místnosti. Výměna skel v jedné místnosti bude probíhat maximálně 1 den. Instalace 
nových skel musí probíhat plynule a s co nejmenším dopadem na práci pracovníků objednatele.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 
a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 
deníku.
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4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 
zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 
dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
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Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 
své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 
jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního 
zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 
Smlouvy podílet, v rozsahu deklarovaném v nabídce. Zejména se jedná o osvědčení o 
odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, prokazující že 
držitel osvědčení absolvoval školení a ověření znalostí ve smyslu nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.; toto osvědčení musí mít min. 2 pracovníci zhotovitele provádějící dílo a musí 
být schopni kdykoli na požádání dané oprávnění objednateli doložit.
Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 
deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat
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v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e- 
mailem na adresu Objednatele, ,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve ktomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 

Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
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c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) V případě potřeby poskytnout Zhotoviteli plochu na dolním parkovišti OPC pro umístění 
materiálu nebo stavební buňky. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a 
strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelú 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že 
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě
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podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 
předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 2.092.800,- Kč (slovy: 
dvamilionydevadesátdvatisícosmset korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z 
přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je 
v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu.

Pokud budou práce přerušeny z klimatických důvodů (počasí, roční období) je zhotovitel oprávněn 
předat objednateli část Díla, která je hotová a bez vad, a za tuto část Díla vystavit dílčí fakturu. Ohledně 
stavu této části Díla bude sepsán protokol, který bude nedílnou součástí faktury. Záruka poběží na 
předané Dílo jako celek.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je
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Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)Zdoplněné faktury 
Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na 
adresu:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 
PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e- 
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných 
daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 
mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 4 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.
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f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 5000,- Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 4 000 Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to 
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
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• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 
s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 
od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 
a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. 
U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, 
má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou 
převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a 
úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány 
Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou 
zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace 
nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění 
těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě 
a 3x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 
zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 
a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná 
doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí Díla.
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Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 36 měsíců 
s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 
měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží 
během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 
a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 
uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 
pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po 
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě 
dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 10 000 
000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. 
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do 
uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 
vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 
v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených
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smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Za věci technické:

 vedoucí provozu a správy budov

 technik hospodářské správy

 vedoucí oprav a investičních akcí

 technik stavební přípravy

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 
vykonává za Objednatele .

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 
s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí:
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WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelú jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem vrátnice OPC, turniket OPC - 1.suterén, autovrátnice PST a dále jsou povinni 
pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na 
místě Staveniště. Případná změna vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve 
Stavebním deníku.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 169,86 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
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9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. 
Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz 
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 
Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
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10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, 
kterou splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den Ihúty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát 
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 
od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace 
k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu 
nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněný zhotovitelem, 
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha na CD,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ni řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize m.a. alu serviS/

Jméno: Petr Dvořák 
Funkce: generální ředitel 
Místo:
Datum: (1 1 .05. 2023 Datum
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VIENNA INSURANCE GROUP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0024206423

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8
IČ:63998530

Pojištěný: m.a. alu servis s.r.o.
č.p. 66, 664 84 Lukovany
IČ: 292 83 108

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0024206423. 
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a 
pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě 
v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo 
v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou 
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví 
po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 20.000.000,-Kč

Pojistná doba: 20.7. 2022-19. 7. 2023

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel 
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Evropa

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát 
nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě 
č.0024206423.

V Brně dne 11.1. 2023
Datum: 2023.01.11
4:01:52+01'00'

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Vrchní disponent - upisovatel

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl 8, vložka 3433

IČO: 63998530
DIČ: CZ63998530
DIČ pro DPH: CZ699000955

Kontaktní adresa:
P. 0. BOX 28 
664 42 Modříce



ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut-2.patře sekce A a C objektu OPC 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

SOUHRNNÁ TABULKA VÝKAZU VÝMĚR - SEKCE A2 a C2

Stavba : ČT Praha

Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do atria v 
Objekt: 1 ,suterénu - 2.patře objektu OPC ČT - SOUHRNNÁ TABULKA

Rozpočet: 

....... .................. . ...... -...

[SEKCE Stručný popis CENA CELKEM

A2 Sekce A2 - svislá fasáda do atria -1.suterén až 2.patro 1 127 460,00 Kč

C2 Sekce C2 - svislá fasáda do atria -1 .suterén až 2.patro 965 340,00 Kč

Celková cena bez DPH 2 092 800,00 Kč

DPH 21% 439 488,00 Kč

Celková cena s DPH 2 532 288,00 Kč

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Cena je přenesena z tabulek následujících listů "A2-Skla" a "C2-Skla".

2) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně 
specifikací materiálů.
3) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel 
připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného 
výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
4) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel 
zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu, výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. 
výtah) proti poškození, demontáž a montáž skel, úklid a ekologická likvidace odpadů - potřebné pro kompletní 
dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé nově osazené sklo bylo funkční.

TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBÉR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMÉR (sekce A2)
TPF s.r.o., Krymská 12/273,101 00 Praha 10
Datum: 30.12.2022

CENOVÁNABÍ DKA ■ soupis stavebních prací, dodávek a služeb 1
Stavba:

Objekt:

ČT Praha
Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do atria v 1.suterénu - 

A aC objektu OPC ČT - sekce A2
.patře sekce

Rozpočet:

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA CENA za 
jednotku

CENA CELKEM 
(bez DPH)

Kč Kč

Ol

Ol.l

Demontáž stávajících izolačních skel z interiéru v pevném zasklení 

Sklo v rastru š/v l ,0/1,8m (ozn. 1P, 2P, 3P, 4P, 15P, 16P) 71 ks 350

XXX I
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

24 850 !

Ol.2 Sklo v rastru š/v l,0/0.9m (ozn. 5P. 6P, IIP. I2P. I3P. I4P) 89 ks 220 19 580

02 Demontáž stávajících izolačních skel v O/S křídle XXX

02.1 Sklo v rastru š/v 1,0/l,8m (ozn. 1K, 2K. 3K. 4K. 9K, 10K) 50 ks 350 17 500
03 Demontáž stávajících izolačních skel ve dveřních křídlech XXX

03.1 Sklo v rastru š/v l,0/0,9m (ozn. ID, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D) 18 ks 200 3 600

04
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel, všech 
ostatních odpadů z demontáže i montáže, včetně staveništní a 
mimostaveništní dopravy

XXX

04.1

04.2

Sklo v rastru š/v 1,0/1,8m

Sklo v rastru š/v 1,0/0,9m

121

107
ks 
ks

250
160

30 250
17 120

05 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií

05.1 Žaluzie v rastru š/v 1,0/1,8m 78 ks 60 4 680

05.2 Žaluzie v rastru š/v 1,0/0.9m 14 ks 60 840

05.3 Žaluzie v rastru š/v 1,0/2,7m 17 ks 60 1 020

06 Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě, včetně 
dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností ÍS

 
gj

 

■ ■ Ĵ
i- 
■ i

06.1 Sklo v rastru š/v 1,0/1,8m pro pevné zasklení a do okenních křídel 
(ozn. IP, 2P, 3P. 4P, 15P, 16P, 1K. 2K, 3K, 4K, 9K, 10K)

121 ks 3 670 444 070

06.2
Sklo v rastru š/v l,0/0,9m pro pevné zasklení (ozn. 5P, 6P, 1 IP, 12P, 
13P, 14P)

89 ks 1 840 163 760

06.3
Bezpečnostní sklo v rastru š/v 1,0/0,9m do dveří (ozn. 1D, 2D, 3D, 4D, 
5D, ÓD) 18 ks 4 650 83 700

07

Kompletní montáž nových izolačních dvojskel v pevném zasklení dle 
popisu v Technické zprávě, včetně všech montážních materiálů 
(tmely a lepidla, podložky pod skla, čistící a konzervační prostředky, 
těsnící profily, čištění okenních a zasklívacích al. profilů)

■ w I
hhhhééhébihh

XXX

07.1 Pevné zasklení oken š/v 1.0/1.8m XXX * ,1

07.1.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 
zasklení okna v rastru š/v 1,0/1,8m (71 oken)

71 ks 30 2 130

07.1.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,0/1,8m (71 
oken) 142 ks 20 2 840

07.1.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky ve rámového 
profilu, lokno = 1 bm 71 bm 80 5 680

07.1.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 
těsnících profilů v okně (71 oken š/v 1,0/1,8)

71 ks 150 10 650

07.1.5 Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 
u oken š/v 1,0/1,8m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 5,6 bm 119 bm 100 11 900

07.1.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 
rastru š/v 1,0/1,8m 71 ks 650 46 150

07.2 Pevné zasklení oken š/v 1,0/0.9m

07.2.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 
zasklení okna v rastru š/v l,0/0,9m (89 oken) 89 ks 30 2 670

07.2.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,0/0,9m (89 
oken) 178 ks 20 3 560

07.2.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky ve rámového 
profilu. 1 okno - 1 bm 89 bm 80 7 120

07.2.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 
těsnících profilů v okně (89 oken š/v 1,0/0,9)

89 ks 150 13 350

07.2.5 Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 
u oken š/v l,0/0.9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 3,8 bm 101 bm 100 10 100

07.2.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 
rastru š/v 1,0/0,9m 89 ks 480 42 720

07.3 Zaskleni O/Skřídel se skrytým rámem š/v 1.0/l,8m

07.3.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů rámu okna a 
rámu křídla v rastru š/v 1,0/1,8m (50 oken) 50 ks 100 5 000

07.3.2
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějšího EPDM zasklívacího 
profilu (vulkanizovaný rám) křídla (50oken š/v l,0/l,8m)

50 ks 150 7 500

07.3.3
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM zasklívacího 
profilu křídla (50 oken š/v 1.0/1,8m)

50 ks 80 4 000
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ČT, Výměna prosklených výplni oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (sekce A2)
TPF s.r.o., Krymská 12/273,101 00 Praha 10
Datum: 30.12. 2022

07.3.4
Demontáž, očištěni, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího 
(vzduchotěsnost) profilu na křídle (50 oken š/v l,0/1.8m)

50 ks 160 8 000

07.3.5
Očistění, konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým 
tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost) v okenním 
rámu s křídlem (50 oken š/v 1,0/1,8m)

50 ks 100 5 000

07.3.6
Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt 
okenního křídla v rastru š/v 1,0/1,8m 50 ks 900 45 000

07.4 Zasklení dveřních křídel (3 ks dvoukřídlých dveří) š/v 2,0/2,7m XXX

07.4.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů zasklení 
dveřního křídla v rastru cca š/v 0,8/0,8m (18 ks skel) 18 ks 30 540

07.4.2
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 
těsnících profilů ve dveřním křidle (18 skel cca š/v 0.8/0.8)

18 ks 60 1 080

07.4.3 Osazení nového skla, vyklínování. osazení zasklívacích al. lišt dveří v 
rastru cca š/v 0,8/0,8m 18 ks 450 8 100

08 Seřízení kování O/S okenního křidla po osazení a utěsnění nového 
izolačního skla 50 ks 480 24 000

09 Seřízení kování dvoukřídlých dveří po osazení a utěsnění nového 
izolačního skla (3 ks dveří = 6 dveřních křídel) 3 ks 900 2 700

10
Oprava SDK napojení příčky na zasklívací al. profil svislého sloupku 
(oprava povrchu, zatmeleni, malba š. 10 cm). Příčka dobíhá k profilu 
v obou sousedících místnostech.

XXX

10.1 Napojení na okno výšky 1,8m 8 ks 420 3 360
10.2 Napojení na okno výšky 2,7m 7 ks 620 4 340

11 Zabezpečeni parapetů proti poškození během demontáže a 
montáže skla, včetně jejich případného očištění 1.0 kpl 3 000 3 000

12
Úklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku), očištění al. povrchů okenních 
rámů a křídel a dvoukřídlých dveří 1.0 kpl 5 000 5 000

13 Příplatek za demontáž / montáž horní řady skel v přízemí a 1 .suterénu 
- montážní pomůcka (lešení) u oken výšky 2,7 m a 3,6 m 1.0 kpl 3 000 3 000

14

Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu 
neobsažené v ostatních položkách (např. oprava některých 
těsnících EPDM profilů, zaměření skel, dokumentace skutečného 
provedení, apod.).

1.0 kpl 28 000 28000

Celková cena bez DPH 1 127 460 Kč

DPH 21% 236 766,60 Kč

Celková cena s DPH 1 364 227 Kč

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů.
2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších 
vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu, 
výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro 
kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově 
osazené sklo bylo funkční.
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (sekce C2)

TPF s.r.o., Krymská 12/273.101 00 Praha 10
Datum: 30.12. 2022

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba : ČT Praha

Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do atria v 1.suterénu - 2.patře
Obiekl: objektu OPC ČT - sekce C2

Rozpočet:

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA CENA za 
jednotku

CENA CELKEM 
(bez DPH)

Kč Kč

01

01.1

Demontáž stávajících izolačních skel z interiéru v pevném zasklení

Sklo v rastru š/vl,0/l,8m (ozn. IP, 2P. 3P, 4P, 9P, 10P) 72 ks

.................. xxx 1

350 25 200

01.2 Sklo v rastru š/v 1,0/0,9m (ozn. 5P, 6P, 7P. 8P) 64 ks 220 14 080

02 Demontáž stávajících izolačních skel v O/S křídle __ 1
02.1 Sklo v rastru š/v 1.0/1.8m (ozn. 1K. 2K. 3K. 4K, 7K. 8K) 56 ks 350 19 600

03
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel, všech 
ostatních odpadů z demontáže i montáže, včetně staveništní a 
mimostaveništní dopravy

■■■
bHHHB

' 464 6 -6 6 |

.. X| j

03.1 Sklo v rastru š/v 1,0/1,8m 128 ks 250 32 000

03.2 Sklo v rastru š/v 1,0/0,9m 64 ks 160 10240

04 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií XXX

04.1 Žaluzie v rastru š/v 1,0/1,8m 92 ks 60 5 520

04.2 Žaluzie v rastru š/v 1,0/0,9m 28 ks 60 1 680

04.3 Žaluzie v rastru š/v 1,0/2,7m 36 ks 60 2 160

05 Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě, včetně 
dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností

XXX

05.1 Sklo v rastru š/v 1,0/1,8m pro pevné zasklení a do okenních křídel (ozn. 
1P. 2P, 3P, 4P, 9P, 1 OP, 1K, 2K, 3K, 4K, 7K, 8K)

128 ks 3 670 469 760

05.2 Sklo v rastru š/v l,0/0,9m pro pevné zasklení (ozn. 5P, 6P, 7P, 8P) 64 ks 1 840 117 760

06

Kompletní montáž nových izolačních dvojskel v pevném zasklení dle 
popisu v Technické zprávě, včetně všech montážních materiálů 
(tmely a lepidla, podložky pod skla, čistící a konzervační prostředky, 
těsnící profily, čištění okenních a zasklívacích al. prof

06.1 Pevné zasklení oken š/v 1,0/1,8m _________________

06.1.1
Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 
zasklení okna v rastru š/v l,0/l,8m (72 oken)

72 ks 30 2 160

06.1.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v l,0/l,8m (72 
oken)

144 ks 20 2 880

06.1.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky ve rámového 
profilu. 1 okno = 1 bm

72 bm 80 5 760

06.1.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 
těsnících profilů v okně (72 oken š/v 1,0/1,8)

72 ks 150 10 800

06.1.5

06.1.6

Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 
u oken š/v l,0/l,8m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 5,6 bm

Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 
rastru š/v l,0/l,8m

121

72

bm

ks

100

650

12 100

46 800

06.2 Pevné zasklení oken š/v 1,0/0,9m 1 xxx

06.2.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 
zasklení okna v rastru š/v l,0/0,9m (64 oken)

64 ks 30 1 920

06.2.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,0/0,9m (64 
oken)

128 ks 20 2 560

06.2.3

06.2.4

Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky ve rámového 
profilu. 1 okno = 1 bm
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 
těsnících profilů v okně (64 oken š/v 1,0/0,9)

64

64

bm

ks

80

150

5 120

9 600

06.2.5 Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 
u oken š/v l,0/0,9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 3,8 bm

73 bm 100 7 300

06.2.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 
rastru š/v 1,0/0,9m

64 ks 480 30 720

06.3 Zasklení O/S křídel se skrytým rámem š/v 1,0/1,8m

06.3.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů rámu okna a 
rámu křídla v rastru š/v 1,0/1,8m (56 oken) 56 ks 100 5 600

06.3.2
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějšího EPDM zasklívacího 
profilu (vulkanizovanýrám) křídla (56 oken š/v 1,0/l,8m)

56 ks 150 8400

06.3.3
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM zasklívacího 
profilu křídla (56 oken š/v 1,0/1,8m)

56 ks 80 4 480

06.3.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího 
(vzduchotěsnost) profilu na křídle (56 oken š/v 1,0/1,8m)

56 ks 160 8 960

06.3.5
Očistění, konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým 
tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost) v okenním 
rámu s křídlem (56 oken š/v 1,0/1,8m)

56 ks 100 5 600

06.3.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okenního 
křídla v rastru š/v 1,0/1,8m

56 ks 450 25 200
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (sekce C2)

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

07 Seřízení kování O/S okenního křídla po osazení a utěsnění nového 
izolačního skla 56 ks 480 26 880

08
Oprava SDK napojení příčky na zasklívací al. profil svislého sloupku 
(oprava povrchu, zatmelení, malba š. 10 cm). Příčka dobíhá k profilu 
v obou sousedících místnostech.

8.1 Napojení na okno výšky 1,8m 9 ks 420 3 780
8.2 Napojení na okno výšky 2,7m 6 ks 620 3 720

09 Zabezpečení parapetů proti poškození během demontáže a 
montáže skla, včetně jejich případného očištění 1,0 kpl 3 000 3 000

10
Úklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku), očištění al. povrchů okenních 
rámů a křídel a dvoukřídlých dveří 1,0 kpl 5 000 5 000

13 Příplatek za demontáž / montáž horní řady skel v přízemí a 1 .suterénu • 
montážní pomůcka (lešení) u oken výšky 2,7 m 1,0 kpl 3 000 3000

14

Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu 
neobsažené v ostatních položkách (např. oprava některých 
těsnících EPDM profilů, zaměření skel, dokumentace skutečného 
provedení, apod.).

1,0 kpl 26 000 26 000

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

965 340 Kč

202 721,40 Kč

1 168 061 Kč

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů.
2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo 
lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu, 
výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro 
kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově 
osazené sklo bylo funkční.

.o.
vka

-3-
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