C. J.: MCBS/2023/0044129/SYRM
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni;
na zakladé usneseni RMC Brno-stied ¢&. RMC/2023/22/07 ze dne 24.04.2023 s ohledem na § 102

odst. 3 zak. ¢

. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist; Statutu mésta

Brna a pfislusnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek na akcei:

»111. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovniho a rekrea¢niho arealu Kravi

hora - rekonstrukce provozni budovy — letni ob¢erstveni, dokoncovaci prace*

Objednatel:

Zhotovitel:

Platce:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské casti Brno-stied
zastupce: Odbor §kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

k jednani ve vécech organizacnich a technickych opravnéna:
Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stfed

k jednani ve vécech technickych v¢etné piedani a pievzeti dila opravnéni:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru Skolstvi, sportu, kultury a mladeze uMC
Brno-stied

Jifi Mazel, technik OSSKM UMC Brno-stied, e-mail: jir.mazel@brno-stred.cz_
I1CO: 44992785, DIC CZ44992785

bankovni spojeni: ||| |Gz

¢. aeru: |
nezapsano v obchodnim rejstiiku
dale jen ,,objednatel*

DEST Morava s.r.o.

sidlo: 1. maje 180, 672 02 Moravské Budéjovice

zastoupeny: Ing. Michal Kfikava, jednatel

ICO: 09036547, DIC: CZ09036547

bankovni spojeni: [N D I I
cacto: [

déle jen ,,zhotovitel*

Sportovni a rekreacni areal Kravi hora, prispévkova organizace
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

zastoupeny: Mgr. Evzen Hrubes, feditel

ICO: 71214747, DIC: CZ71214747

bankovni spojeni: ¢.u. ||| G—_.

dale jen ,,platce*



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

II. PFedmét a ucel smlouvy

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

»111. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovniho a rekreacniho arealu Kravi hora -
rekonstrukce provozni budovy — letni ob¢erstveni, dokoncovaci prace*

v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym na webovém portadlu E-ZAK dne 13.03.2023
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech ptiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo*“). Pfedmétem dila je dokonceni prostor letniho obcerstveni
a montaz gastro vybaveni - jde predevsim o finalni povrchy podlah, stén a stropu, dale o montaz
zatizeni ZTI a chladiciho boxu, a dale rekonstrukce zasobovaci a manipulac¢niho plochy slouzici
k zajisténi letniho obcerstveni.
Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) zpracované:
Architekti D.R.N.H. s.r.o.
DPS bude zhotoviteli predana pred zahdjenim stavby 2x v tistené podobé (v elektronické
podobé je pristupna na webovém portalu E-ZAK) .
b) soupisem praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy jako priloha €. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fddnym pfedanim objednateli, bez vad a

nedod¢lkl branicich uzivéani stavby a vyfizenim souhlasnych stanovisek k vydani kolauda¢niho

souhlasu a ziskanim kolauda¢ni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich

praci a konstrukci, véetné¢ dodavek potrebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci

a konstrukci, jejichz provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zatfizeni staveniste,

zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, rizna odbornd posouzeni

a vyjadreni, konzultace s pamatkafi apod.) vcetné¢ koordina¢ni a kompletacni €innosti celé

stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do predmétu dila zejména nésledujici prace a ¢innosti:

2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k faddnému provedenti dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vCetné potizeni protokoli),

2.5.4. zajiSténi atesti a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zékona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni
s ptipadnym odstranénim uvedenych zdvad,

2.5.5.  zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisii platnych v dobé€ provadeéni a predani dila,
kterymi bude prokézdno dosaZeni ptfedepsané kvality a ptfedepsanych technickych
parametr dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zédkona o odpadech,

2.5.7. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

4.1.

5.1.

5.2

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zédkona vyzadovéan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l1. 9.2.2 této smlouvy,
predkladani vzorki materiali a vyrobki urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlasent,

celkovy uklid stavby, stavenisSté a okoli stavenisté pfed predanim a pfevzetim dila.
Celkovy uklid pted preddnim dila, ptipadné pted predanim jednotlivé pifedavanych
objektli, zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele.

vypracovani technologickych postupt u praci, které¢ bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat (napt. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd.)

vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotcené

Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlasky a normy v platném znéni
vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zaklad¢é svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prosttedky.
Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

111. Doba plnéni

Zahdjeni stavby (pfedani a prevzeti staveniste):
letni obcCerstveni, stavebni prace a gastro od 20.04.2023

rekonstrukce zasobovaci a manipulacni plochy od 02.05.2023

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki
branicich uzivani stavby nejpozdéji v téchto terminech:

e letni obCerstveni, stavebni prace a gastro do 01.06.2023

e rekonstrukce zdsobovaci a manipula¢ni plochy do 30.06.2023

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je areal koupaliSté Sportovniho a rekreaéniho arealu Kravi hora, p.o.

V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v €l. II této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH 2.779.000,00 K¢

Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

nezbytné k fadnému, uplnému a v€asnému provedeni dila. Souc¢asti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a splnéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni stavenisté¢ a obsahuje rovnéz i zvySené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez
jakychkoliv vad anedodélkii. Ve smluvni cen¢ jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele
vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materialli, technologii, sluzeb ani cenovych
predpisii (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodia
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se v§emi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou dostatec¢né
k zajisténi a dodrZzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré nédklady na realizaci dila v misté¢ jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedend cena muze byt prekroCena pouze v piipadé, ze v prubehu provadéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich predpisii, zejména ke zménam sazeb DPH.
Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a miize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

Zpisob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li n¢kterda z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pFrilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
urovni platné v ¢ase vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné poloZek
obsazenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi jednotkové
ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

b) Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, ob¢ strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoZz zéklad€ budou zmény zévazku provedeny.

c) Veskeré zmény pfedmétu dila oproti schvéalené projektové dokumentaci vcetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé mtize zhotovitel tyto prace fakturovat a mé pravo na jejich
uhradu.

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvélené projektové dokumentaci bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na thradu téchto praci.
Na zéklad¢ pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhite,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.



6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

e) Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu ur¢enému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Vyse snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

V1. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé¢ faktury.
Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle pfislusného
ustanoveni zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé;jsich predpist.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, ICO, DIC, tdaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a prijemce (dorucovaci adresu)
Objednatel: Statutarni mésto Brno, MC Brno-stied, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Piijemce (Odbératel): Sportovni a rekreacni areal Kravi hora, piispévkova organizace., se
sidlem Dominikénska 264/2, 601 69 Brno ICO: 71214747, DIC:CZ71214747, bankovni
spojeni: &.0. ||| (dile jen platce)
c) datum vystaveni a lhitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptsob platby,
€) udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zdkona o dani
z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute¢néno™ — v pfipad€, Ze dodavatel bude fakturovat prace
podléhajici rezimu pteneseni danové povinnosti
f) cislo smlouvy a nazev dila,
g) razitko a podpis zhotovitele
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnii ode dne nésledujiciho
po dni doruceni faktury.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uctu objednatele ve
prospéch bankovniho G¢tu zhotovitele.
V ptipadég, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli poc¢ind bézet
doba splatnosti od poc¢atku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptislusného kalendainiho mésice.
Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované Casti (zadrzné) je objednatel oprdvnén pozastavit. Piekroci-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
¢ast faktury tak, aby tthrada jim provedena doséhla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.
Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuZze zhotovitel
uplatnovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.
Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po Uspé$ném protokolarnim piedani a pfevzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté




7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

Stavenisté bude prfeddano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
pievzeti stavenisté piebird zhotovitel odpovédnost za veskeré skody zpisobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az do doby piedani hotového dila objednateli.
O predani a prevzeti staveni$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den ptedani stavenisté se povazuje den zahajeni predani a prevzeti staveniste.
Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji ke dni predani a pievzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zédkon, ode dne piedani a ptrevzeti staveniste, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkt. Poté je zhotovitel povinen pfedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapisi je
zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocCasi), za kterych byly prace provadény. V piipad¢, ze
jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvord tak jak budou postupné zabudovavéany. Zapisy do stavebniho deniku
provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zépisu.

8.1.4. VSechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

8.1.6. V piipadé neocekavanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfislusSnou fotodokumentaci, kterd se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vSak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

8.2.3. V ptipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad. Timto neni dotéen ndrok na ndhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoctu mize stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpec¢i odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho ptedpisu (Zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace ptredmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné
péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmeérech casti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zpisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych opatfeni a opatieni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
ptisluSnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji S dnii pied zahdjenim praci na stavenisti zpracovat a
pfedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovéani ptredpistt bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pii praci, pozérnich,
ekologickych a dalsich predpisi

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a
obecné platnych predpist a norem.

Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pristroju, nastrojui, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této smlouve
uvedenych, pln€ odpovidé 1 za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti dila.
Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikli pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi piedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu pfed4 objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

94.1.

9.4.2.
9.4.3.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii
provadéni dila.



10.1.

10.2.

11.1.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpisi upravujicich
provadeéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o predani a pievzeti dila

10.1.1. O pribéhu ptedavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
predani dila bude rovnéz ptredani veskerych dokladi pozadovanych touto smlouvou,
pisemné prohldseni o shodg¢, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt
apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych vad a nedod¢lka

e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, poptipad¢ o jiném zptsobu narovnani

e dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad
nebo nedodélkt

10.1.3. V piipad¢, Ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila
i divody, pro které¢ odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pii pfejimacim a predavacim fizeni poZzadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcetné zdivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti ptevzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni ptfedavané dokumentace a dokladii

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou pieddny vzdy v tisténé i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i piepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format dwg. i pdf.
e  7zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xls. i pdf

10.2.1. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Vesker4 tisténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou miiZe byt zejména osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor.
e 2x elektronicky

10.2.2. Dokladové ¢ast stavby:
e 2x tiSténa podoba
e 2x elektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplikd, v pravnich
piedpisech, technickych norméch a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici uc¢elu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob¢ jeho predani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.

11.1.3. Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti dila.

11.1.4. Zaru¢ni lhiita nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.



11.1.5. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v prubéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pricemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat piimétenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
ozndmit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnti ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V piipadé¢, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané 1huté, je objednatel
opravnén povétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpoveédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havdrii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstranovani vady (havéarie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznamenti).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a arok z prodleni

12.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pieddni a pievzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto castku je opravnén objednatel uhradit niz8i cenu dila na zakladé
zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 30 dni se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnii od terminu pfedani a pievzeti dila k odstranovani
vad ¢i nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢ivadu, na jejichz
odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o predani a pievzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve 1htité do 10 dni
ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstraniovani reklamované vady (piipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.



12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fddnému uZivani dila,
ptipadné hrozi nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

12.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

12.4.

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vys$i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sankce za porusSeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V ptipad¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy mize objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- Ké za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti zjisténé objednatelem.

12.5. Dals$i ujednani

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dotéen narok na ndhradu §kody, ndhrada Skody neni vys$i smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a troky z prodleni se na nahrady $kody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnii ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

13.1. K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:

13.2.

13.3.

e ve vécech organiza¢nich a technickych:

Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: - - - _

vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v¢. pfedani a prevzeti dila:

Jiti Mazel / te!.: ) 1 [ I

stavebni technik OSSKM

pip. dal3i osoba povéiena vedoucim OSSKM.

K jednani na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:
e Ing. Michal Kftikava, jednatel spolecnosti
e ve vécech technickych:

e Josef Pleha, tel. - - -

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. PoZadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do
stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

JiFi Mazel, stavebni technik OSSKM

V zélezitostech organizac¢nich je opravnén k zapisim do stavebniho deniku Feditel
Sportovniho a rekrea¢niho arealu Kravi hora, ptipadné jina jim povéfena osoba.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socidlni zafizeni

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedenti,

e znat a dodrZovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu pieddvaného pracovi§té z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracoviste,

e provést dilo na své nebezpeci, fadn¢ a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

e strpét prabéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické

¢i pravnické osoby, s niz ma uzavienou ptisluSnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpe¢i Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti na majetku
a na zdravi tfetich osob v¢etné moznych Skod pracovnikl a poddodavatelii zhotovitele,
a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani piedlozit
objednateli.

16.1.2. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané ceng.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

divodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy miize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych poruSenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$i neZ 7 dnii z dlivodii na strané
zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s pfisluSnymi normami a piedpisy,

Zjisti-li Objednatel, ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Préavni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno usnesenim Rady méstské cCasti Brno-stied c.
RMC/2023/22/07 na jeji 22. schiizi, konané dne 24.04.2023.

XIX. Cestné prohlageni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlaSuje, Ze ma vyrovnané zivazky vuci
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym castem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym
statutarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti veetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nékterd z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich idaji

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tidajii uvedenych v této
smlouvé, a to na zaklad¢ ¢1.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
pozadavek, bez kter¢ho neni mozné smlouvu uzaviit, nebot by nebyly dostate¢né
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied. Aktudlni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich idajii a kontaktni udaje na néj lze najit na
webovych strankach Utadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Ktizku, advokata, telefon: - - - e-mail: _

Spravce deklaruje, Ze nebude preddvat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochéazi rovnéz k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni tdaje budou zpracovdvany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dal§imu
zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spoc¢iva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popi. v souvislosti se zaddvacim fizenim.
V takovém piipadé¢ budou osobni Udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ptislusnymi ustanovenimi zakona €.
89/2012 Sb., obanského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.

Zmény a doplilky této smlouvy mohou byt Cinény pouze formou pisemnych ¢islovanych
dodatkil pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponecha po tiech a
zhotovitel po jednom, obé€ma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky
k této smlouve.

Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi
socialné odpovédného plnéni piedmétu vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumenttl, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veSkeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.
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21.6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zikladé zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

21.7. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na
ditkaz toho ptipojuji své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.9. Dodavatel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spoleenské odpovédnosti a
zékladni lidska prava.

21.10 Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zdklad¢é vzajemné dohody tidily
jiz ode dne jejiho podpisu a veskera sva vzajemna plnéni poskytnutd ode dne podpisu této
smlouvy povazuji za plnéni poskytnutd podle této smlouvy.

21.11.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

Piiloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)
Priloha €. 2 / Harmonogram plnéni praci a dodavek

XXII. Dolozka uverejnéni

22.1. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vcetné jejich ptipadnych zmén a dodatk,
bude uvetejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti n€kterych
smluv, uverejnovani t€chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkonl, zejména osobni a citlivé tdaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
V Brné dne 02.05.2023 V Brné dne 02.05.2023

Statutarni mésto Brno,
mestska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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