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SMLOUVA O DÍLO 
 

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zpracování projektové dokumentace – „Lávka přes 
Stebenku“ 

 
SMLUVNÍ STRANY článek I 
 
1.1. Objednatel 
Obchodní firma/název: Město Turnov 
Sídlo:      Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ:     00276227   
banka : 
číslo účtu:   
které zastupuje:            Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
kontaktní osoba:       
                                  
                                  
  
a 
 
1.2. Zhotovitel 
obchodní firma/název:  Projektová kancelář VANER s.r.o. 
Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 
Jednající :                   

IČ:  25458990 
DIČ:  CZ25458990 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: 
 
PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II 
 
2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 
zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění dle § 6.  
2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Zpracování projektové dokumentace – lávka přes 
Stebenku“. 
Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla 
uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou 
předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. 
2.3. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace. 
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Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 
Turnov včetně jeho schválených Změn. 
Dílo bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností: 

a) dvě varianty studie včetně zajištění potřebných podkladů 
b) projektová dokumentace pro společné povolení 
c) projektová dokumentace pro provedení stavby 
d) inženýrská činnosti (obstarání všech stanovisek nezbytných k povolení stavby) vč. 

zajištění vydání společného povolení 
e) součinnost při zadávacích řízeních pro zhotovení stavby 
f) autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace. 

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět. 

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla 

Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací v tomto rozsahu a členění: 
a. Studie 
Studie lávky bude zpracována ve dvou variantách. Obě varianty ve stavu rozpracovanosti 
budou průběžně konzultovány se zadavatelem. Po projednání variant s architektem města, 
v komisi pro rozvoj města, správu majetku a v komisi pro životní prostředí a s Povodím Labe, 
s. p., bude jeden návrh vybrán k dopracování. 
Zpracována bude na podkladu zaměření dané lokality, které předá objednatel při podpisu 
smlouvy. 
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 

o projednání návrhu řešení s příslušným technickým pracovníkem objednatele 
o projednání návrhu řešení s městským architektem a v případě potřeby s orgány 

města a komisemi rady města 
o projednání s dotčenými orgány státní správy (zejm. ochrana životního prostředí) 
o projednání s vlastníky dotčených nemovitostí (pozemků)  

Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky příslušných správních orgánů, objednatele i 
z okolností zjištěných v průběhu zpracování. Součástí Studie bude i propočet investičních 
nákladů obou variant.  
b. Projektová dokumentace pro společné povolení 
c. Projektová dokumentace pro provedení stavby 
d. Oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude 

zpracován v aktuální cenové úrovni 
e. Kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány, zajištění vydání příslušných povolení. 
f. Autorský dozor, který bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 

objednatele. 
 
2.6. Kvalitativní parametry: 

a) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
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s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

b) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou 
osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb); 

c) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy); 

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

e) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy); 

f) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit; 

g) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 
odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a soupis musí 
obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 
předpisů). 

2.7. Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude zadavateli předána: 

a) Studii včetně orientačního propočtu nákladů: 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být 
podepsané a orazítkované autorizovanou osobou; 

b) dokumentaci pro společné povolení: 1x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním 
úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou; 

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace 
musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou; 

d) společné povolení: 1x originál s vyznačením právní moci; 
e) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a 

v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis); 

f) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 
a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis). 
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2.8. Zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky požaduje: 

 a) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby v tomto 
rozsahu: 

• aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro 
provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to 
nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

• poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy účastníků k zadávací 
dokumentaci a k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

• zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 
2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

  b) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

• účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x za týden po celou dobu realizace stavby 
- na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, v celkové 
délce cca 50 hodin  

• dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené společným 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

• operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby, 

• příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace, 

(dále jen „autorský dozor“). 

2.9. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání projektové dokumentace 
s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek 
do dokumentace.  

2.10. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
textové a výkresové části dokumentace včetně souladu s výpočtem investičních nákladů a 
nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby. 

2.11. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace.  

2.12.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními. 

2.13. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy 
a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpisy. 

2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III 
 
Termín zahájení plnění  neprodleně po podpisu smlouvy 

Předání dvou variant studie Do 1 měsíce po podpisu smlouvy 
(předpoklad do 31.5.2023) 

Dokumentace pro společné povolení vč. 
dokladové části 

Do 4 měsíců od schválení varianty 
(předpoklad do 30.9.2023 

inženýrská činnost pro zajištění povolení bezprostředně po odevzdání projektové 
dokumentace a dokončena ve lhůtách 
správních orgánů 

Dokumentace pro provádění stavby  do 1 měsíce od nabytí právní moci 
společného povolení 

Lokalizace stavby, místo plnění: 
Místo realizace stavby - Turnov, potok Stebenka v lokalitě 50.5865472N, 15.1644708E. 
Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele. 
 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV 

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:  
 
zajištění podkladů včetně geodetického zaměření             30.550,00 Kč 
studie ve 2 variantách              36.400,00 Kč 
projektová dokumentace pro společné povolení (bez DPH)       126.100,00 Kč 
zajištění inženýrské činnosti (bez DPH)           62.400,00 Kč 
projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)          32.500,00 Kč 
autorský dozor (bez DPH) za 50 hodin           37.500,00 Kč 
Cena díla bez DPH             325.450,00 Kč 
DPH 21 %               68.344,50 Kč 
Cena díla včetně DPH           393.794,50 Kč 
 

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a 
na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy. 

4.3. Platební podmínky 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.  

a) Po dokončení a předání architektonické studie bude účastníkem vystavena faktura 
ve výši sjednané ceny za dílo. 

b) Po dokončení a předání dokumentace pro společné povolení bude uchazečem 
vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 10 % 
splatnou po nabytí právní moci společného povolení na stavbu. 
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c) Po nabytí právní moci společného povolení bude účastníkem vystavena faktura 
ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost. 

d) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude účastníkem 
vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla. 

4.4. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení 
realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených 
ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatelem. 
Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. 
4.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. 
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 
dní od data doručení zadavateli. 
4.6. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 
PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE článek V 
5.1. Pro projednání díla zhotovitelem dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených 
nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné 
jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem 
plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, 
ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli. 

 
PŘEDÁNÍ DÍLA    ČLÁNEK VI 
6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 
jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 
převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich 
odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí 
díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným 
dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele. 
6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 
zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací na studii. 
6.3. Dílo je ukončeno dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami a zapracováním 
případných požadavků.  
 
VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA  ČLÁNEK VII 
7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 
7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 
ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně 



7 

brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele 
dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem. 
7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle 
do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a 
vyjádření. 
 
VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ  ČLÁNEK VIII  
8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 
8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat 
za účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 
8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu 
nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel 
od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí 
veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 
„licence“). 
8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 
k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence 
je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy. 
8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění. 
 
SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK IX 
9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.  
9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 
díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.  
9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 
9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.  
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ          článek X 
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 
10.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
10.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden. 
10.4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 
89/2012 Sb. 
10.5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
Přílohy: 
1. cenová nabídka zhotovitele 
 
V Liberci dne ………………..     V Turnově dne ………..…………….. 
  
Za zhotovitele: Za objednatele: 



 
 
 

 

 
 
 

                   

Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335 
511 01  Turnov 
 
 

  
Naše značka  Zakázkové číslo  Vyřizuje                  V Liberci, dne 
2023/67                                     14. 4. 2023 
           
Věc:   Cenová nabídka  
 

 
Cenovou nabídku podáváme na základě výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce ze dne  
28. 3. 2023 na akci: 
 
 

„Lávka přes Stebenku“ 
 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE: 
 

Projektová kancelář VANER  s.r.o.    
 
adresa: V Horkách 101/1 
            460 07 Liberec 9         
 
IČ:     25 45 89 90   
DIČ: CZ25458990 
 
zástupce zmocněný pro jednání:  

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

                      

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 
 
Předmětem plnění je zhotovení variantní studie, sloučené projektové dokumentace pro územní a 

stavební řízení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro povolení stavby, dokumentace pro 
provedení stavby PDPS a výkon autorského dozoru. 
 
 
 
CENA:  

- rozsah PD viz Příloha č. 1 
 

1) Podklady – předprojektová činnost 
- podklady 
- 2 varianty studie 
 
      66 950,- Kč 

 
 

2) Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení DUSP 
 

 126 100,- Kč 
 
 

3) Inženýrská činnost pro stavební povolení 
- bez správních poplatků 

 
    62 400,- Kč 
 
 

4) Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS 
(včetně součinnosti při zadávacím řízení stavby) 
 
    32 500,- Kč 
 

5) Autorský dozor 
- cena celkem včetně jízdného 

       37 500,- Kč 
 
 
Cena celkem bez DPH   325 450,00 Kč  
DPH 21%        68 344,50 Kč 
Cena celkem včetně DPH  393 794,50 Kč 
 



 
 
 

 

 
 

             

TERMÍN:   
 
1) Studie    do 1 měsíce od podpisu smlouvy (předpoklad 31. 5. 2023) 
2) DUSP    do 4 měsíců od schvální varianty studie (předpoklad 30. 9. 2023) 
3) IČ SP – podání Žádosti o SP  bezprostředně po odevzdání DUSP, ve lhůtách správních orgánů 
4) PDPS    do 1 měsíce od nabytí pr. moci společného povolení 
5) AD     po dobu stavby 
 
 
Pozn.: - cena neobsahuje PD případných přeložek inž. sítí 
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Nabídka č. 2023/67

Popis činnosti hod Kč Poznámka

Podklady a ostatní náklady 66 950

Vstupní jednání

Rekognoskace

Zaměření dodá objednatel

Ověření inženýrských sítí

Projednání PD

Studie 

Hydrometeorolická data

Inženýrskogeologický průzkum IGP - archivní sonda archivní geologická sonda 

DUSP 126 100

Společné části dokumentace

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C1 Přehledná situace

C2 Koordinační situace

C4 Dopravní opatření

C5 Plán kontrolních prohlídek stavby

C6 Nakládání s odpady

E Doklady

D1 SO 201 Most

Technická zpráva

Půdorys - stávající i nový stav

Podélný řez - stávající i nový stav

Příčný řez - stávající i nový stav

Tvar spodní stavby

Tvar nosné konstrukce

Detaily

Statický výpočet

IČ 62 400

stavební povolení

geometrický plán (pro PLA)

bez správních poplatků

PDPS 32 500

Dopracování PD do stupně PDPS

Výkaz výměr + rozpočet

Celkem 287 950

Autorský dozor  37 500

hodinová sazba včetně jízdného     50 hod. x 750,-/hod.

Cena celkem vč. autorského dozoru bez DPH 325 450

DPH 21% 68 345

Cena celkem včetně DPH 393 795
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