

Smlouva o dílo – obchodní podmínky

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem - starostou
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je realizace rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu U2 a U7 v objektu ZŠ.

čl. III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu: **„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“** (dále jen „stavba“).
2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v
 - projektové dokumentaci pro akci:
„Elektroinstalace-pavilonu U2 a U7“ vypracovanou společností PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava, IČO 268 21 940, v lednu 2021.
 - zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných dodatečných informací,
 - obecně závazných právních předpisů a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.(dále jen „dílo“).
3. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli v případě požadavku dodána také 1x v elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude-li potřebné,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
 - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.
 - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- h) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,
 - i) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“), nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce,
 - j) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v případě požadavku Ix v elektronické podobě,
 - l) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,
 - m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,
 - p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - r) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,
 - s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - t) údržba provedených prací během výstavby,
 - u) zajištění odstranění zařízení staveniště,
 - v) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí

ji zhotovitel na své náklady.

5. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.
9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do:
Rekonstrukce el. U2 - 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 07/23) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
Rekonstrukce el. U7 - 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 06/23) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb a ostatních přidružených budov a je situován na parcelách 1555 a 3349 v katastrálním území Mariánské hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.
3. Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram prací“).
4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické (povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály, a to v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prací budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena část B	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce el. U2	1 961 224,52	411 857,10	2 373 081,60
Rekonstrukce el. U7	1 034 464,95	217 237,60	1 251 702,60
Rek. el celkem	2 995 689,47	629 094,70	3 624 784,20

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena v odst. 1. tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelům poskytnutých dokumentů potřebné odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.), služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní realizace, a to v souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací v rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté zadavatelem.
4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatelům neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl, resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.
5. Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:
 - a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,
 - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,
 - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování nabídky, pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina platná v době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prací vč. nestandardních výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení.

7. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového soupisu prací
8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické formě ve formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pro plnění dle této smlouvy neplatí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude cena díla fakturována včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se specifikací předmětu plnění takto:
 - a) Cena díla bude Objednatelům uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění odsouhlasené Objednatelům v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 - b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy.
 - c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatel, a to po převzetí bezvadného díla (resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla).

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím pověřeným zmocněncem
 - j) výši pozastávky,
 - k) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 - l) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako objednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

7. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30** kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).
9. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.
5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
12. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením realizace.
Realizace části B) pavilon U7 bude zahájena v červnu 2023 (pokud se strany nedohodnou jinak).
Realizace části B) pavilon U2 bude zahájena v červenci 2023 (pokud se strany nedohodnou jinak).
O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby v tištěné podobě a 1x elektronicky.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: urad@marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

5. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušování provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový harmonogram plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený předat bezodkladně objednateli.
6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.
7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
8. Zjistí-li Objednatel nebo Zástupci Objednatele v průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy.
9. Během přerušování provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
10. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se Objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli
13. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
16. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných v čl. III, odst. 2 písm. a).
17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Ing. Daniel Martišovský. Tato osoba musí být na stavbě přítomna **denně** (v počtu hodin dle potřeby).
20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
22. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.
23. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.
25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
26. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled dalšího postupu prací na díle.
28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozporů řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
31. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé

věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

33. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatel a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 33. tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (jeho část) jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.
2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka.

5. Objednatel nepřevzme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:
 - a) projekt skutečného provedení stavby v souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,
 - b) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,
 - c) originál stavebního deníku,
 - d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,
 - e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,
 - f) geodetické zaměření dokončené stavby,
 - g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejich přílohách nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.
5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy
6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: info@mhstavby.cz, nebo
 - b) adresu: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava,
 - c) do datové schránky: dizmi93
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006

- Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
 7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X. odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
 8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. I odst. 19 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
 9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
 10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
 11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
 12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
 14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
 15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.
 16. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vze-
stupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní
v plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších před-
pisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní ob-
jednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení dalších podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána
elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými pod-
pisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

čl. XVII.

Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 11. mimořádné schůzi konané dne 24.04.2023 pod č. usnesení **0289/RMOB-MH/2226/11**

V Ostravě, dne:




starosta městského obvodu

V....., dne:



jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka	
Objekt:	02	Objekt U2	
Rozpočet:	58210202	Objekt U2	
Zadavatel	Statutární město Ostrava - MO Ostrava Mariánské Horv a Hulvákv Přemyslovců 63 70936 Ostrava		IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MH STAVBY, s.r.o. Axmanova 305/5 721 00 Ostrava		IČO: 27776506 DIČ: CZ27776506
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 961 224,52
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 961 224,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 961 224,52 CZK
Základní DPH	21 %		411 857,10 CZK
Zaokrouhlení			-0,02 CZK
Cena celkem s DPH			2 373 081,60 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>OSIRAC^v</u> dne <u>9.3.2023</u></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	REVIZE	MON			13 600,00	0,7
02	PSV SILNOPROUD	MON			143 012,10	7,3
03	SPECIF.PSV SILNOPROUD	MON			68 092,02	3,5
04	PSV KABELY	MON			153 587,50	7,8
05	SPECIF.PSV KABELY	MON			195 125,46	9,9
06	PSV KOMPLETACE	MON			10 060,00	0,5
07	SPECIF.PSV KOMPLETACE	MON			25 884,77	1,3
08	PSV SVITIDLA	MON			49 280,00	2,5
09	SPECIF.PSV SVITIDLA	MON			817 195,70	41,7
10	PSV PARAPETNI KANAL	MON			21 912,00	1,1
11	SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL	MON			57 575,31	2,9
12	HL.III-HZS	MON			76 000,00	3,9
13	POPLATEK	MON			3 900,00	0,2
14	PSV ZEMNI PRÁCE	MON			3 160,20	0,2
15	SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE	MON			483,00	0,0
16	Stavební práce	MON			203 380,34	10,4
17	ROZVADECE	MON			118 976,12	6,1
Cena celkem					#####	###

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	02	Objekt U2
R:	58210202	Objekt U2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 01		REVIZE					13 600,00		
1	38010001	Výchozí revize elektroinstalace	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní	
2	38010003	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	
Díl 02		PSV SILNOPROUD					143 012,10		
3	210010135	Trubka ochranná 63mm	m	18,00000	49,50	891,00		Vlastní	
4	210010136	Trubka ochranná 110mm	m	20,00000	60,50	1 210,00		Vlastní	
5	2100103010	Krabice pristrojova 68mm	kus	120,00000	82,50	9 900,00		Vlastní	
6	210010313	Krabice 125 odboc bez zapoj	kus	6,00000	93,50	561,00		Vlastní	
7	2100103210	Krabice odbocna 68mm	kus	276,00000	82,50	22 770,00		Vlastní	
8	210010322	Krabice odbocna 97mm	kus	15,00000	82,50	1 237,50		Vlastní	
9	210020310	Zlab kabel drateny 250/100 mm	m	75,00000	250,80	18 810,00		Vlastní	
10	210020661	Konstrukce ocel. Jockl vseobecna	kg	160,00000	75,90	12 144,00		Vlastní	
11	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	242,00000	27,50	6 655,00		Vlastní	
12	210100003	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	30,00000	38,50	1 155,00		Vlastní	
13	210100004	Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2	kus	24,00000	38,50	924,00		Vlastní	
14	210100250	Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst.z.	kus	6,00000	49,50	297,00		Vlastní	
15	210100251	Ukonceni kabelu do 4x16mm2 smrst.z.	kus	6,00000	49,50	297,00		Vlastní	
16	210190001	Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00		Vlastní	
17	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	3,00000	3 850,00	11 550,00		Vlastní	
18	210192551	Svorkovnice HOP	kus	3,00000	198,00	594,00		Vlastní	
19	210220321	Svorka na potrubí Cu pas	kus	45,00000	71,50	3 217,50		Vlastní	
20	210290336	Montaz stahovaciho pasku	kus	45,00000	27,50	1 237,50		Vlastní	
21	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	752,00000	30,80	23 161,60		Vlastní	
22	211190001	Montaz protipozarni ucpavky	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00		Vlastní	
23	211190002	Mont protip.ucpavky 4x6 do 60min	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní	
24	211190003	Mont protip.ucpavky 4x16 do 60min	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní	
Díl 03		SPECIF.PSV SILNOPROUD					68 092,02		
25	13230318	Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A	kg	168,00000	59,20	9 945,60		Vlastní	
26	14125321	Trubka ochranná 63mm A	m	18,90000	54,68	1 033,45		Vlastní	
27	14125322	Trubka ochranná 110mm A	m	21,00000	65,00	1 365,00		Vlastní	
28	34562775	Svorkovnice HOP B	kus	3,00000	210,00	630,00		Vlastní	
29	34571511	Krabice pristrojova zap.68mm B	kus	120,00000	7,50	900,00		Vlastní	
30	34571521	Krabice odboc.vc.svork 68mm B	kus	276,00000	51,14	14 114,64		Vlastní	
31	34571524	Krabice odboc.125mm B	kus	6,00000	82,45	494,70		Vlastní	
32	34571562	Krabice odboc.vc.svork 97mm B	kus	15,00000	45,00	675,00		Vlastní	
33	34571826	Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B	m	75,00000	260,00	19 500,00		Vlastní	
34	35432541	Stavovací pasek B	kus	45,00000	3,40	153,00		Vlastní	
35	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus	45,00000	29,11	1 309,95		Vlastní	
36	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B	kus	45,00000	16,92	761,40		Vlastní	
37	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	752,00000	2,14	1 609,28		Vlastní	
38	607512535	Protipozarni ucpavka s pozarni odolnosti 30 minut o prumeru 5cm A	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní	
39	607512536	Protip.ucpavka 4x6 do 60min A	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní	
40	607512537	Protip.ucpavka 4x16 do 60min A	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní	
		PPS- 15/20-D.1 4 4 b 01.02.03							
Díl 04		PSV KABELY					153 587,50		
41	2108001050	Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omítkou	m	350,00000	27,50	9 625,00		Vlastní	
42	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	1 590,00000	27,50	43 725,00		Vlastní	
43	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	450,00000	27,50	12 375,00		Vlastní	
44	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou	m	180,00000	27,50	4 950,00		Vlastní	
45	2108001160	Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omítkou	m	5,00000	27,50	137,50		Vlastní	
46	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omítkou	m	20,00000	38,50	770,00		Vlastní	
47	2108100541	Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omítkou	m	20,00000	38,50	770,00		Vlastní	
48	2108100450	Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 ul pevne	m	150,00000	27,50	4 125,00		Vlastní	
49	2108100452	Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne	m	585,00000	27,50	16 087,50		Vlastní	
50	2108100462	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne	m	1 210,00000	27,50	33 275,00		Vlastní	
51	210810052	Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne	m	90,00000	38,50	3 465,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	02	Objekt U2
R:	58210202	Objekt U2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	210810054	Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne	m	25,00000	38,50	962,50		Vlastní
53	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	560,00000	22,00	12 320,00		Vlastní
54	210800549	Vodic CY 16 ul pevne	m	450,00000	22,00	9 900,00		Vlastní
55	210800550	Vodic CY 25 ul pevne	m	50,00000	22,00	1 100,00		Vlastní
Díl 05 SPECIF.PSV KABELY						195 125,46		
56	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B	m	367,50000	17,35	6 376,13		Vlastní
57	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	1 669,50000	17,35	28 965,83		Vlastní
58	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	472,50000	28,35	13 395,38		Vlastní
59	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	189,00000	28,66	5 416,74		Vlastní
60	34111094	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B	m	5,25000	44,53	233,78		Vlastní
61	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B	m	21,00000	108,45	2 277,45		Vlastní
62	34111081	Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B	m	21,00000	227,24	4 772,04		Vlastní
63	34111030	Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 mm2- B	m	157,50000	25,52	4 019,40		Vlastní
64	34111032	Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B	m	614,25000	25,52	15 675,66		Vlastní
65	34111038	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B	m	1 270,50000	37,88	48 126,54		Vlastní
66	34111072	Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B	m	94,50000	155,32	14 677,74		Vlastní
67	34145650	Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B	m	26,25000	369,60	9 702,00		Vlastní
68	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý- B	m	588,00000	20,77	12 212,76		Vlastní
69	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý- B	m	472,50000	50,25	23 743,13		Vlastní
70	34140969	Vodic CY 25 mm2 zelenozlutý I.- B	m	52,50000	105,35	5 530,88		Vlastní
Díl 06 PSV KOMPLETACE						10 060,00		
71	210110041	Spinac zapustený jednopól	kus	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
72	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	12,00000	65,00	780,00		Vlastní
73	2101110110	Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z	kus	9,00000	95,00	855,00		Vlastní
74	2101110113	Zasuvka dvojitá zap 2p+Z	kus	50,00000	95,00	4 750,00		Vlastní
75	2101110114	Zasuvka dvojitá s PO	kus	9,00000	110,00	990,00		Vlastní
76	210140463	Ovladač domov. tlacit. s orient. doutn	kus	19,00000	65,00	1 235,00		Vlastní
77	210111104	Zasuvka prům 16A/400V	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
Díl 07 SPECIF.PSV KOMPLETACE						25 884,77		
78	34535849	Doutnavka orientací B	kus	19,00000	26,66	506,54		Vlastní
79	34535850	Kryt jednoduchý B	kus	20,00000	33,54	670,80		Vlastní
80	34535851	Kryt dvojitý B	kus	12,00000	41,73	500,76		Vlastní
81	34535852	Kryt pro doutnavku B	kus	19,00000	52,30	993,70		Vlastní
82	34535853	Rameček jednonásobný B	kus	60,00000	21,14	1 268,40		Vlastní
83	34535860	Spinac strojek c.1 zap.IP20 B	kus	20,00000	87,73	1 754,60		Vlastní
84	34535862	Spinac strojek c.5 zap.IP20 B	kus	12,00000	118,42	1 421,04		Vlastní
85	34535865	Spinac strojek c.1/O zap.IP20 B	kus	19,00000	98,58	1 873,02		Vlastní
86	34551366	Zasuvka dvojitá B	kus	50,00000	158,10	7 905,00		Vlastní
87	34551368	Zasuvka dvojitá s PO hnědá B	kus	9,00000	870,49	7 834,41		Vlastní
88	34551441	Zasuvka jednoduchá B	kus	9,00000	108,50	976,50		Vlastní
89	35811253	Zasuvka 16A/400V A	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02.03								
Díl 08 PSV SVITIDLA						49 280,00		
90	211207012	Svitidla montaz	kus	160,00000	308,00	49 280,00		Vlastní
Díl 09 SPECIF.PSV SVITIDLA						817 195,70		
91	34880210	Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel	kus	83,00000	6 582,33	546 333,39		Vlastní
92	34880211	Svitidlo A1 dle vykresu katalog svitidel	kus	6,00000	4 576,00	27 456,00		Vlastní
93	34880212	Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel	kus	18,00000	4 576,00	82 368,00		Vlastní
94	34880213	Svitidlo CN dle vykresu katalog svitidel	kus	4,00000	2 832,34	11 329,36		Vlastní
s pouzovým modulem								
95	34880214	Svitidlo C1 dle vykresu katalog svitidel	kus	15,00000	1 488,85	22 332,75		Vlastní
96	34880215	Svitidlo C1N dle vykresu katalog svitidel	kus	11,00000	3 560,92	39 170,12		Vlastní
s pouzovým modulem								
97	34880216	Svitidlo H dle vykresu katalog svitidel	kus	1,00000	2 393,38	2 393,38		Vlastní
98	34880217	Svitidlo N dle vykresu katalog svitidel	kus	6,00000	1 348,49	8 090,94		Vlastní
N = označení rozvaděčů								
99	34880218	Svitidlo N1 dle vykresu katalog svitidel	kus	16,00000	4 426,24	70 819,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	02	Objekt U2
R:	58210202	Objekt U2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	34880219	Piktogram pro svítidla N1	kus	16,00000	431,37	6 901,92		Vlastní
Díl 10 PSV PARAPETNÍ KANAL						21 912,00		
##	210010351	Přístrojová krabice	kus	78,00000	55,00	4 290,00		Vlastní
##	210020502	Parapetní přístrojový kanal 65/160	m	36,00000	250,00	9 000,00		Vlastní
##	210020504	Víko parapet. kanalu	m	36,00000	35,00	1 260,00		Vlastní
##	2101110116	Zasuvka do podparapetního žlabu	kus	63,00000	75,00	4 725,00		Vlastní
##	2101110117	Zasuvka s PO do podparapetního žlabu	kus	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní
##	211190001	Montaz zaslepovacího krytu	m	28,20000	35,00	987,00		Vlastní
Díl 11 SPECIF. PSV PARAPETNÍ KANAL						57 575,31		
##	34564010	Krabice přístrojová B	kus	78,00000	53,48	4 169,88		Vlastní
##	34574017	Parapetní přístrojový kanal plastový B 65/160 s kovovou přepážkou	m	36,00000	410,55	14 779,80		Vlastní
##	34574018	Víko parapetního pristr. kanalu B	m	36,00000	230,00	8 280,00		Vlastní
##	34574019	Prepazka kovová B	m	36,00000	180,00	6 480,00		Vlastní
##	34551444	Zasuvka do podparapetního žlabu bílá	kus	18,00000	91,57	1 648,26		Vlastní
##	34551445	Zasuvka do podparapetního žlabu barva	kus	45,00000	91,57	4 120,65		Vlastní
##	34551447	Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva	kus	15,00000	850,00	12 750,00		Vlastní
##	34574026	Zaslepovací kryt B	m	28,20000	189,60	5 346,72		Vlastní
PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03								
Díl 12 HL.III-HZS						76 000,00		
##	50435100	Demontaz stavajici instalace	hod	150,00000	350,00	52 500,00		Vlastní
##	50435101	Demontáž stávajícího krytu kab. žlabu	hod	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
##	50435102	Opětovná montáž stáv. krytu kab. žlabu	hod	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní
##	50435103	Koordinace práce s investorem	hod	15,00000	400,00	6 000,00		Vlastní
##	50435104	Koordinace práce s jinými profesemi	hod	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
##	50435105	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl 13 POPLATEK						3 900,00		
##	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidlo	kus	160,00000	15,00	2 400,00		Vlastní
##	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl 14 PSV ZEMNÍ PRÁČE						3 160,20		
##	460010024	Výtyc tra kabel ved v zast. prostoru	km	0,00300	500 000,00	1 500,00		Vlastní
##	460030011	Sejmutí drnu	m2	0,90000	60,00	54,00		Vlastní
##	460200154	Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4	m	3,00000	172,00	516,00		Vlastní
##	460560154	Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zem4	m	3,00000	93,00	279,00		Vlastní
##	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	0,45000	80,00	36,00		Vlastní
##	460420022	Zri kab loz bez zakr 30/15 cm pis	m	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
##	460490012	Zakryti kab 110 kV folie PVC 22 cm	m	3,00000	35,00	105,00		Vlastní
##	460510021	Chránička PVC světlost 110mm	m	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
##	460620014	Úprava terenu zem4	m2	0,90000	78,00	70,20		Vlastní
Díl 15 SPECIF. PSV ZEMNÍ PRÁČE						483,00		
##	14125321	Chránička PVC světlost 110mm	m	5,00000	72,00	360,00		Vlastní
##	6005923	Písek A	m3	0,20000	390,00	78,00		Vlastní
##	6005924	Folie 22 cm A	m	3,00000	15,00	45,00		Vlastní
PPS- 15/20-D 1.4.4 b 01								
Díl 16 Stavební práce						203 380,34		
##	416021121	Pohledy na kovové konstrukce opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm. standard, bez izolace. s úpravou roků koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár včetně pomocného lešení (SDK)	m2	77,32000	1 020,00	78 866,40		Vlastní
##	4160911083	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za plochu přes 5 do 10 m2	m2	154,64000	66,00	10 206,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	02	Objekt U2
R:	58210202	Objekt U2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení (SDK)						
##	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná včetně pomocného lešení (SDK)	m2	77,32000	20,00	1 546,40		Vlastní
##	784115712	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, bílé, dvojnásobné včetně pomocného lešení (SDK)	m2	77,32000	128,00	9 898,96		Vlastní
##	611425531	Omítka rýh ve stropích malou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou. z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	10,35000	510,00	5 278,50		Vlastní
##	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm jakékoliv šířky rýhy	m2	10,14000	460,00	4 664,40		Vlastní
##	612423531	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	10,14000	510,00	5 171,40		Vlastní
##	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	40,98000	20,00	819,60		Vlastní
##	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových bělost 77% dvojnásobné	m2	40,98000	128,00	5 245,44		Vlastní
##	50435109	Průrazy a zednické práce	hod	40,00000	400,00	16 000,00		Vlastní
##	50435104	Vysekání rýh	m	600,00000	45,00	27 000,00		Vlastní
##	50435105	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	417,00000	55,00	22 935,00		Vlastní
##	979010000	Popl. za uložení suti	t	4,50000	1 950,00	8 775,00		Vlastní
##	979011111	Svis. doprava suti	t	4,50000	1 200,00	5 400,00		Vlastní
##	979081111	Odvoz suti na skládku	km	4,50000	350,00	1 575,00		Vlastní
Díl 17 ROZVADECE						118 976,12		
##	35714513	Rozvaděč RS1/U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)	kus	1,00000	29 200,08	29 200,08		Vlastní
##	35714514	Rozvaděč RS2/U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-06 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)	kus	1,00000	21 812,28	21 812,28		Vlastní
##	35714515	Rozvaděč RS3/U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-07 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)	kus	1,00000	21 812,28	21 812,28		Vlastní
##	35714516	Rozvaděč R1-U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-08 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)	kus	1,00000	8 765,48	8 765,48		Vlastní
##	35714517	Rozvaděč R2-U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-09	kus	1,00000	8 765,48	8 765,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	02	Objekt U2
R:	58210202	Objekt U2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)						
##	35714518	Rozvaděč R3-U2 PPS- 15/20-D.1.4.4.b-10 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem)	kus	1,00000	8 765,48	8 765,48		Vlastní
##	35714519	Doplnění jističe do hlavního rozv. RH (jistič C25/3) mont. + mat.	kus	1,00000	15 535,04	15 535,04		Vlastní
##	35714520	Napojení stávajících vývodů soc. zař. do nového rozvaděče (18 ks vývodů)	kus	1,00000	4 320,00	4 320,00		Vlastní
Celkem						1 961 224,52		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 582102 **Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka**

Objekt: 07 **Spojovací chodby**

Rozpočet: 58210207 **Spojovací chodby**

Zadavatel Statutární město Ostrava - MÚ Ostrava IČO: 00845451
 Mariánské Hory a Hulvákv DIČ: CZ00845451
 Přemyslovců 63
 70936 Ostrava

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o. IČO: 27776506
 Axmanova 305/5 DIČ: CZ27776506
 721 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	1 034 464,95
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 034 464,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 034 464,95 CZK
Základní DPH	21 %	217 237,60 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem s DPH 1 251 702,60 CZK

v OSTRAVĚ

dne 9. 3. 2023

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	REVIZE	MON			9 100,00	0,9
02	PSV SILNOPROUD	MON			127 264,50	12,3
03	SPECIF.PSV SILNOPROUD	MON			112 376,74	10,9
04	PSV KABELY	MON			101 140,00	9,8
05	SPECIF.PSV KABELY	MON			143 042,35	13,8
06	PSV KOMPLETACE	MON			11 685,00	1,1
07	SPECIF.PSV KOMPLETACE	MON			29 950,44	2,9
08	PSV SVITIDLA	MON			31 724,00	3,1
09	SPECIF.PSV SVITIDLA	MON			254 843,95	24,6
10	PSV PARAPETNI KANAL	MON			3 843,00	0,4
11	SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL	MON			10 788,73	1,0
12	HL.III-HZS	MON			109 350,00	10,6
13	POPLATEK	MON			3 090,00	0,3
16	Stavební práce	MON			70 071,20	6,8
17	ROZVADECE	MON			16 195,04	1,6
Cena celkem					#####	###

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	07	Spojovací chodby
R:	58210207	Spojovací chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 01		REVIZE					9 100,00		
	1	38010001		hod	15,00000	500,00	7 500,00	Vlastní	
	2	38010003		hod	4,00000	400,00	1 600,00	Vlastní	
Díl 02		PSV SILNOPROUD					127 264,50		
	3	2100103010		kus	80,00000	82,50	6 600,00	Vlastní	
	4	210010313		kus	6,00000	93,50	561,00	Vlastní	
	5	2100103210		kus	95,00000	82,50	7 837,50	Vlastní	
	6	210010322		kus	15,00000	82,50	1 237,50	Vlastní	
	7	210020310		m	210,00000	250,80	52 668,00	Vlastní	
	8	210020661		kg	160,00000	75,90	12 144,00	Vlastní	
	9	210100001		kus	33,00000	27,50	907,50	Vlastní	
	10	210100003		kus	10,00000	38,50	385,00	Vlastní	
	11	210190001		kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	Vlastní	
	12	210220321		kus	28,00000	71,50	2 002,00	Vlastní	
	13	210290336		kus	28,00000	27,50	770,00	Vlastní	
	14	211010010		kus	565,00000	30,80	17 402,00	Vlastní	
	15	211190001		kus	8,00000	1 650,00	13 200,00	Vlastní	
	16	210020475		m	30,00000	275,00	8 250,00	Vlastní	
Díl 03		SPECIE PSV SILNOPROUD					112 376,74		
	17	13230318		kg	168,00000	59,20	9 945,60	Vlastní	
	18	34571511		kus	80,00000	7,50	600,00	Vlastní	
	19	34571521		kus	95,00000	51,14	4 858,30	Vlastní	
	20	34571524		kus	6,00000	82,45	494,70	Vlastní	
	21	34571562		kus	15,00000	45,00	675,00	Vlastní	
	22	34571826		m	210,00000	260,00	54 600,00	Vlastní	
	23	35432541		kus	28,00000	3,40	95,20	Vlastní	
	24	35442071		kus	28,00000	29,11	815,08	Vlastní	
	25	35442150		kus	28,00000	16,92	473,76	Vlastní	
	26	56227008		kus	565,00000	2,14	1 209,10	Vlastní	
	27	607512535		kus	8,00000	1 200,00	9 600,00	Vlastní	
		odolnosti 30 minut o průměru 5cm							
	28	34571429		m	30,00000	967,00	29 010,00	Vlastní	
		PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03							
Díl 04		PSV KABELY					101 140,00		
	29	2108001050		m	170,00000	25,00	4 250,00	Vlastní	
	30	2108001052		m	360,00000	25,00	9 000,00	Vlastní	
	31	2108001062		m	510,00000	27,50	14 025,00	Vlastní	
	32	2108001150		m	210,00000	27,50	5 775,00	Vlastní	
	33	2108100450		m	30,00000	27,50	825,00	Vlastní	
	34	2108100452		m	685,00000	27,50	18 837,50	Vlastní	
	35	2108100462		m	1 185,00000	27,50	32 587,50	Vlastní	
	36	210810052		m	160,00000	38,50	6 160,00	Vlastní	
		(rozv. Dopravní hříště a rozv. Vrátnice)							
	37	210800547		m	120,00000	22,00	2 640,00	Vlastní	
	38	210800549		m	320,00000	22,00	7 040,00	Vlastní	
Díl 05		SPECIE PSV KABELY					143 042,35		
	39	34111030		m	178,50000	17,35	3 096,98	Vlastní	
	40	34111032		m	378,00000	17,35	6 558,30	Vlastní	
	41	34111038		m	535,50000	28,35	15 181,43	Vlastní	
	42	34111090		m	220,50000	28,66	6 319,53	Vlastní	
	43	34111030		m	31,50000	25,52	803,88	Vlastní	
	44	34111032		m	719,25000	25,52	18 355,26	Vlastní	
	45	34111038		m	1 244,25000	37,88	47 132,19	Vlastní	
	46	34111072		m	168,00000	155,32	26 093,76	Vlastní	
		(rozv. Dopravní hříště a rozv. Vrátnice)							
	47	34140966		m	126,00000	20,77	2 617,02	Vlastní	
	48	34140968		m	336,00000	50,25	16 884,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	07	Spojovací chodby
R:	58210207	Spojovací chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03,05

Díl 06		PSV KOMPLETACE	11 685,00					
49	210110041	Spinac zapustený jednopól	kus	9,00000	65,00	585,00		Vlastní
50	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
51	210110045	Spinac zapustený strídavý	kus	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
52	210110044	Spinac zapustený křížový	kus	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
53	2101110113	Zasuvka dvojitá zap 2p+Z	kus	43,00000	95,00	4 085,00		Vlastní
54	210110082	Spinac speciální sporakova 230V	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
55	2111300011	Pohybové čidlo 180°	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
56	2111300012	Pohybové čidlo 360°	kus	24,00000	180,00	4 320,00		Vlastní

Díl 07		SPECIF.PSV KOMPLETACE	29 950,44					
57	34535850	Kryt jednoduchý B B	kus	30,00000	33,54	1 006,20		Vlastní
58	34535851	Kryt dvojitý B B	kus	1,00000	41,73	41,73		Vlastní
59	34535853	Rameček jednonasobný B B	kus	32,00000	21,14	676,48		Vlastní
60	34535860	Spinac strojek c.1 zap.IP20 B	kus	9,00000	87,73	789,57		Vlastní
61	34535862	Spinac strojek c.5 zap.IP20 B	kus	1,00000	118,42	118,42		Vlastní
62	34535863	Spinac strojek c.6 zap.IP20 B	kus	20,00000	93,31	1 866,20		Vlastní
63	34535862	Spinac přístroj c.7 zap.IP20 B	kus	2,00000	134,85	269,70		Vlastní
64	34551366	Zasuvka dvojitá B	kus	42,00000	158,10	6 640,20		Vlastní
65	34536396	Sporak.přípojka 230V B	kus	2,00000	673,00	1 346,00		Vlastní
66	35826002	Pohybové čidlo 180° A	kus	6,00000	428,59	2 571,54		Vlastní
67	35826003	Pohybové čidlo 360° A	kus	24,00000	609,35	14 624,40		Vlastní

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03

Díl 08		PSV SVITIDLA	31 724,00					
68	211207012	Svitidla montaz	kus	103,00000	308,00	31 724,00		Vlastní

Díl 09		SPECIF.PSV SVITIDLA	254 843,95					
69	34880210	Svitidlo C1 dle vykresu katalog svitidel	kus	43,00000	1 378,85	59 290,55		Vlastní
70	34880211	Svitidlo C1N dle vykresu katalog svitidel s nouzovým modulem	kus	18,00000	3 450,92	62 118,56		Vlastní

71	34880212	Svitidlo E dle vykresu katalog svitidel	kus	10,00000	1 840,83	18 408,30		Vlastní
72	34880213	Svitidlo E1 dle vykresu katalog svitidel	kus	1,00000	2 209,96	2 209,96		Vlastní
73	34880214	Svitidlo J dle vykresu katalog svitidel	kus	6,00000	2 393,38	14 360,28		Vlastní
74	34880215	Svitidlo G dle vykresu katalog svitidel	kus	6,00000	3 589,56	21 537,36		Vlastní
75	34880216	Svitidlo N dle vykresu katalog svitidel	kus	2,00000	1 348,49	2 696,98		Vlastní

N = označení rozvaděčů

76	34880217	Svitidlo N1 dle vykresu katalog svitidel	kus	13,00000	4 467,98	58 083,74		Vlastní
77	34880218	Piktogram pro svitidla N1	kus	13,00000	431,37	5 607,81		Vlastní
78	34880219	Svitidlo N3 dle vykresu katalog svitidel	kus	3,00000	2 994,26	8 982,78		Vlastní
79	34880220	Svitidlo N6 dle vykresu katalog svitidel	kus	1,00000	1 549,63	1 549,63		Vlastní

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03,04

Díl 10		PSV PARAPETNÍ KANAL	3 843,00					
80	210010351	Přístrojová krabice	kus	5,00000	55,00	275,00		Vlastní
81	210020502	Parapetní přístrojový kanal 65/160	m	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
82	210020504	Víko parapet.kanalů	m	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
83	2101110116	Zasuvka do podparapetního žlabu	kus	5,00000	75,00	375,00		Vlastní
84	211190001	Montaz zaslepovacího krytu	m	9,80000	35,00	343,00		Vlastní

Díl 11		SPECIF.PSV PARAPETNÍ KANAL	10 788,73					
85	34564010	Krabice přístrojová B	kus	5,00000	53,46	267,30		Vlastní
86	34574017	Parapetní přístrojový kanal plastový B 65/160 s kovovou přepážkou	m	10,00000	410,55	4 105,50		Vlastní

87	34574018	Víko parapetního přístř.kanalů B	m	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní
88	34574019	Prepazka kovová B	m	10,00000	180,00	1 800,00		Vlastní
89	34551444	Zasuvka do podparapetního žlabu bílá	kus	5,00000	91,57	457,85		Vlastní
90	34574026	Zaslepovací kryt B	m	9,80000	189,60	1 858,08		Vlastní

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-03

Díl 12		HL.III-HZS	109 350,00					
91	50435100	Demonláz stavající instalace	hod	115,00000	350,00	40 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	582102	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
O:	07	Spojovací chodby
R:	58210207	Spojovací chodby

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	50435101	Demontáž stávajícího krytu kab. žlabu	hod	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
93	50435102	Opětovná montáž stáv. krytu kab. žlabu	hod	60,00000	350,00	21 000,00		Vlastní
94	50435103	Koordinace práce s investorem	hod	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
95	50435104	Koordinace práce s jinými profesemi	hod	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
96	50435105	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
97	50435106	Demontáž podhledu ve vstupní hale	hod	21,00000	350,00	7 350,00		Vlastní
98	50435107	Opětovná montáž podhledu v hale	hod	42,00000	350,00	14 700,00		Vlastní
99	50435108	Napojení na stávající krabice el. herny	hod	16,00000	400,00	6 400,00		Vlastní
##	50435109	Napojení na stávající krabice vst. haly	hod	16,00000	400,00	6 400,00		Vlastní
Díl 13 POPLATEK						3 090,00		
##	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítildo	kus	106,00000	15,00	1 590,00		Vlastní
##	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl 16 Stavební práce						70 071,20		
##	611425531	Omítka rýh ve stropích malou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	8,80000	510,00	4 488,00		Vlastní
##	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm jakékoliv šířky rýhy	m2	8,60000	460,00	3 956,00		Vlastní
##	612423531	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	8,60000	510,00	4 386,00		Vlastní
##	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	34,40000	20,00	688,00		Vlastní
##	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových bělosti 77% dvojnásobné	m2	34,40000	128,00	4 403,20		Vlastní
##	50435109	Průrazy a zednické práce	hod	42,00000	400,00	16 800,00		Vlastní
##	50435104	Vysekání rýh	m	350,00000	45,00	15 750,00		Vlastní
##	50435105	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	196,00000	55,00	10 780,00		Vlastní
##	979010000	Popl. za uložení suti	t	2,30000	1 950,00	4 485,00		Vlastní
##	979011111	Svis. doprava suti	t	2,30000	1 200,00	2 760,00		Vlastní
##	979081111	Odvoz suti na skládku	km	4,50000	350,00	1 575,00		Vlastní
Díl 17 ROZVADEČE						16 195,04		
##	35714512	Doplnění hlavního rozvaděče PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05 (místo sdruženého proudového chrániče a jednotlivých jističů pro osvětlení bude pro osvětlení pro každý vývod samostatný jistič s chráničem. Dále bude sdružený chránič pro zásuvky místo 40/4/003 nově 25/4/003 a tím pojistkovy vypínač pro vývody osvětlení a zásuvky místo 63A nově 25A)	kus	1,00000	15 535,04	15 535,04		Vlastní
##	35714513	Napojení vývodů v rozv. RS1/U2 (SO 02) PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03	kus	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
Celkem						1 034 464,95		