
 

 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0311/2023/ORI   
                                       číslo smlouvy zhotovitele:   
                                        
 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Hranice 
Sídlo:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
zastoupeno:   Bc. Daniel Vitonský, starosta 
IČO:                      00301311 
DIČ:     CZ00301311 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu:   1320831/0100 
Telefon:   581 828 200 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech  

- smluvních:  Bc. Daniel Vitonský 
-      technických: Ing. Magda Skácelová, magda.skacelova@mesto-hranice.cz ; tel: 581 828 202 

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
    
Zhotovitel:  PROBI Inženýring s.r.o. 
Sídlo:   Havlíčkova 2131,753 01 Hranice 

 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173 
zastoupen:   Jan Večerek, jednatel 
IČO:     268 43 528 
DIČ:     CZ2643528 
Bank. spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 303131390/0300 
Telefon:     776 731 375 
E-mail:   info@pro.bi 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Jan Večerek 

tel.: 608 731 382 
e-mail: vecerek@pro.bi    

ve věcech technických: Jan Večerek 
tel.: 608 731 382 

   e-mail: vecerek@pro.bi     
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
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uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „SKATEPARK HRANICE, ŽÁČKOVA“ 
smlouvu následujícího znění:  
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo -  „SKATEPARK 

HRANICE, ŽÁČKOVA“. Předmětem díla je novostavba skateparku – sportovní překážkové dráhy. Celý 
skatepark je řešen jako jedna plocha, která je členěna výškově do tvarů překážek, není oplocen a je 
veřejně přístupný dle provozního řádu. Objekt skateparku je betonová plocha pro skateboarding o 
šířce plochy 14,35 m, a největší délce 65,44 m. Překážky a jejich plochy jsou z hlazeného betonu, 
doplněné ocelovými prvky hran a bezpečnostního zábradlí. Ve středu skateparku je navržen také 
jednoduchý otevřený přístřešek pro ochranu uživatelů skateparku před nepřízní počasí.   
 

2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené Ing. arch. Igorem 
Burešem, IČO: 75236877, se sídlem U Parku 15, 783 15 Hlušovice.  

 
Stavba bude provedena ve smyslu vydaného rozhodnutí MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, oddělení Stavební úřad č.j. OSUZPD/41329/22-4 ze dne 24. 10. 2022.  

 
2.3 Místem realizace je katastrální území Hranice, par. č. 2252/104, podrobně popsané v projektové 

dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 
 

 
Článek III. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 6 
měsíců od předání a převzetí staveniště.    

 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací:  05-06/2023 

Předpokládané ukončení prací: 10-11/2023  
 

3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 
v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.  
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
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trvající déle než 3 dny). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín 
dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů. 

 
3.6.  Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě   

nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 

4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a 
českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických 
pravidel. 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky. 

 
4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 
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4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 

 
4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden. 

 
4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného 
poddodavatele: 

- ……………………XXX…………………………… 
 

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. 

 
4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba: 

a) Stavbyvedoucí: 
Jméno:  Ing. Luděk Cekr 
Telefon:  777 550 647 
Email:  info@cekrcz.eu 

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba 
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše 
uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.   

 
4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.  

 
4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti. 
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4.19 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace (Olomoucký kraj) výkon práva kontroly akce, 
ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 

 
Článek V. 

Cena za plnění a platební podmínky 
 

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 5.487.311,95 Kč bez DPH (slovy: 
pětmilionučtyřistaosmdesátsedmtisíctřistajedenáct korun českých devadesátpět haléřů), 
6.639.647,46 Kč včetně DPH (slovy: šestmilionušestsettřicetdevěttisícšestsetčtyřicetsedm korun 
českých čtyřicetšest halérů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a 
výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací 
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech 
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD 
a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní 
značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného 
stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou 
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, 
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých 
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené 
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 

 označení faktury a její číslo, 

 název a sídlo zhotovitele, 

 bankovní spojení zhotovitele, 

 předmět smlouvy, 

 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 
dodatku, 

 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
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 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 

 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

 název akce, v rámci níž fakturace probíhá - „SKATEPARK HRANICE, ŽÁČKOVA“  
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 
5.14  Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 

„SKATEPARK HRANICE, ŽÁČKOVA“ souvisí výlučně s činností příjemce  při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje  za  osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  Příjemce  plnění 
(objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.  Příjemce plnění (objednatel) 
požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení  daňové povinnosti 
ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 
a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 

materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 

použita jednotková cena ve výši z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2023, 
c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 

jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  
d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 

požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

e) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři 
objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním 
rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro 
prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu 
výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. 

 
 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. této 
smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená 
smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání),  má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 
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6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 a 4.4 smlouvy v průběhu výstavby ve 
výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy 
do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena 
smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.      

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 300 000 Kč.  
 

6.12 Bankovní záruka ve výši 300 000 Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí 
díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku 
nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena. 
 

6.13 V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci 
ve výši 300.000 Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit zadavateli prohlášení, že 
uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této 
smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. 
Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele  do 
45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne 
vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena 

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
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Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
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7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Vienna Insurance 
Group, pojistná smlouva č. 0022636862 na částku: 36.000.000,- Kč. Na požádání objednatele je 
zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5  Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. V případě zásahu do herních prvků či jejich 
dopadové plochy bude bezvadnost uvedení do původního stavu doložena příslušnou revizní 
zprávou. V případě zelených ploch dojde k jejich zatravnění.    

 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 
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9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 

Článek X. 
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy 
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 
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Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 

 
Článek XII. 

Předání a převzetí předmětu díla 
 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 



 

 

 
13 

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla; 

- ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá 
a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

               -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
                   1x digi + protokol o vytýčení stavby; 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu bude zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo 
technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
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předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele; 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram 

 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 
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14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2035.  

 
14.5 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  
 

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 
všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. 

 
14.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

 
14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
 

14.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

 
14.10 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

 
14.11 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města č.  426/2023 – RM 13  ze dne  09. 05. 2023. 

 

 

V Hranicích dne 15.05.2023   V Hranicích dne 15.05.2023 
 
 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice      
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Bc. Daniel Vitonský    Jan Večerek 
starosta     jednatel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 6 639 647,46CZK

Výše daně

5 487 311,9521,00% 1 152 335,51

0,0015,00% 0,00

N7922022a

Skatepark Hranice, Žáčkova

PROBI Inženýring s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

5 487 311,95

Základ daněSazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N7922022a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

6 639 647,465 487 311,95

SO 01 Betonová plocha skejtového hřiště 4 187 065,03 5 066 348,69

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Dokumenty ke kolaudaci 108 900,0090 000,00SO 13

Skatepark Hranice, Žáčkova

26.04.2023

Michal Langoš, Ing.arch. 

Igor Bureš

61 686,82Podélná vpusťSO 11 50 980,84

Vsakovací jámy na pozemku stavebníka 198 766,06SO 12 240 506,93

277 535,95Zastřešení zázemíSO 04 229 368,55

231 276,61Vnitřní dešťová kanalizace DN 150 279 844,70SO 10

Terénní úpravy kolem skejtového hřištěSO 02 324 481,10 392 622,13

212 202,25175 373,76SO 03 Zpevněné plochy příjezdu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 187 065,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 187 065,03 21,00% 879 283,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 066 348,69

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 01 - Betonová plocha skejtového hřiště

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 187 065,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 776 485,27

    1 - Zemní práce 138 641,37

    2 - Zakládání 928 519,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 70 661,59

    4 - Vodorovné konstrukce 5 742,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 006 013,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 446,32

    998 - Přesun hmot 599 461,00

PSV - Práce a dodávky PSV 315 403,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 423,97

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 107,80

    767 - Konstrukce zámečnické 212 166,83

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 53 704,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 176,18

SO 01 - Betonová plocha skejtového hřiště

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 187 065,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 776 485,27

D 1 Zemní práce 138 641,37

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 41,542 210,00 8 723,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102

VV (2,7*0,3/2)*14,3 5,792

VV 5*0,5*14,3 35,750

VV Součet 41,542

2 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 71,011 611,00 43 387,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251103

VV základové pasy ZP1

VV 6,3*0,8*1,2 6,048

VV 4,75*0,8*1,2 4,560

VV 9,6*0,8*1,2 9,216

VV 1,85*0,8*1,2 1,776

VV 1,6*0,8*1,2 1,536

VV 2,7*0,8*1,2 2,592

VV 1,6*0,8*1,2 1,536

VV 1,55*0,8*1,2 1,488

VV 4,165*0,8*1,2 3,998

VV Mezisoučet 32,750

VV základové pásy ZP2

VV 4,28*0,8*0,8 2,739

VV 2,8*0,8*0,8 1,792

VV 7,3*0,8*0,8 4,672

VV 1,1*0,8*0,8 0,704

VV 3,6*0,8*0,8 2,304

VV 5,5*0,8*0,8 3,520

VV 3,1*0,5*0,8 1,240

VV 4,13*0,8*0,8 2,643

VV Mezisoučet 19,614

VV základové pásy ZP3

VV 5,053*0,8*1 4,042

VV 2,2*0,8*1 1,760

VV 1,76*0,8*1 1,408

VV 11,05*0,8*1 8,840

VV 3,246*0,8*1 2,597

VV Mezisoučet 18,647

VV Součet 71,011

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 112,553 89,00 10 017,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 41,542 41,542

VV 71,011 71,011

VV Součet 112,553

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 112,553 25,00 2 813,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 41,542 41,542

VV 71,011 71,011

VV Součet 112,553

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 207,163 152,00 31 488,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV pod desku

VV ((2,5+0,7)/2*1,7)*2 5,440

VV ((2,5+0,7)/2*2)*2 6,400

VV ((2,5+0,7)/2*1,7)*2 5,440

VV ((2,5+0,7)/2*2,3)*2 7,360

VV (10*0,4/2)*14 28,000

VV (9,4*5,85*0,6) 32,994

VV (10,55*4*0,6) 25,320

VV (1*4,5*0,6) 2,700

VV ((1,7+0,9)/2*1)*14 18,200

VV ((1,3+0,3)/2*1)*8,3 6,640

VV ((1,8+0,5)/2*1)*8,3 9,545

VV (6,17*6,2*0,3) 11,476

VV (2*0,5/2)*2,6 1,300

VV (20*2,6*0,3) 15,600

VV (3,5*1,1*0,3) 1,155

VV (3,5*1,1*0,3) 1,155

VV (2*0,5/2)*2,6 1,300

VV základový pás ZP1

VV (6,3+5,3+3,55+2,95+1,05+2,7+1,05+2,65+4,165+0,3+3,6+1,55+1,05+3,8+1,05+1,85+8,8+0,3+5,6+4,75+5,8+0,3)*0,25*0,8 13,693

VV základový pás ZP2

VV (7,3+0,5+3,3+5,7+0,3+6,3+0,5+3,1+3,6+0,3+4,13+3,9+2,3+3,9+4,28+0,3+3,4+3,3+7,3+0,3)*0,25*0,4 6,401

VV základový pás ZP3

VV (5,053+3,3+1,21+11,05+3,8+0,3+3,5+11,05+1+2,2+4,2+0,3)*0,25*0,6 7,044

VV Součet 207,163

6 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 005,000 42,00 42 210,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV půdorys

VV 67*15 1 005,000

VV Součet 1 005,000

D 2 Zakládání 928 519,01

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 298,570 1 180,00 352 312,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211

VV základové pasy ZP1

VV 6,3*0,8*0,15 0,756

VV 4,75*0,8*0,15 0,570

VV 9,6*0,8*0,15 1,152

VV 1,85*0,8*0,15 0,222

VV 1,6*0,8*0,15 0,192

VV 2,7*0,8*0,15 0,324

VV 1,6*0,8*0,15 0,192

VV 1,55*0,8*0,15 0,186

VV 4,165*0,8*0,15 0,500

VV Mezisoučet 4,094

VV základové pásy ZP2

VV 4,28*0,8*0,15 0,514

VV 2,8*0,8*0,15 0,336

VV 7,3*0,8*0,15 0,876

VV 1,1*0,8*0,15 0,132

VV 3,6*0,8*0,15 0,432

VV 5,5*0,8*0,15 0,660

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 01 - Betonová plocha skejtového hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,1*0,5*0,15 0,233

VV 4,13*0,8*0,15 0,496

VV Mezisoučet 3,679

VV základové pásy ZP3

VV 5,053*0,8*0,15 0,606

VV 2,2*0,8*0,15 0,264

VV 1,76*0,8*0,15 0,211

VV 11,05*0,8*0,15 1,326

VV 3,246*0,8*0,15 0,390

VV Mezisoučet 2,797

VV deska A

VV 114,8*0,3 34,440

VV deska B

VV 130,1*0,3 39,030

VV deska C

VV 30,8*0,3 9,240

VV deska D

VV 65*0,3 19,500

VV deska E

VV 105,5*0,3 31,650

VV deska F

VV 96*0,3 28,800

VV deska G

VV 32,9*0,3 9,870

VV deska H

VV 178,9*0,3 53,670

VV deska I

VV 157,8*0,3 47,340

VV deska J

VV 48,2*0,3 14,460

VV Mezisoučet 288,000

VV Součet 298,570

8 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 68,242 495,00 33 779,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV deska A

VV (5,85+2+2,7+9,4+3+3)*0,18 4,671

VV (2+2,7+1,433)*0,18 1,104

VV (1+2,5+1)*0,35 1,575

VV Mezisoučet 7,350

VV deska B

VV (2,9+10,5+0,7+2,2)*0,18 2,934

VV (1,1+2,8+1,1)*0,4 2,000

VV 1,2*0,375 0,450

VV 1,2*0,275 0,330

VV ((0,375+0,275)/2*2,5)*2 1,625

VV Mezisoučet 7,339

VV deska C

VV (2,9+1+2,9+2,9)*0,18 1,746

VV Mezisoučet 1,746

VV deska D

VV (3+2+3,3+1)*0,18 1,674

VV ((0,27+0,25)/2*3,25) 0,845

VV ((0,27+0,25)/2*3,25) 0,845

VV 1,2*0,27 0,324

VV 1,2*0,25 0,300

VV 7,8*0,18 1,404

VV 1,36*0,18 0,245

VV 2,9*0,6 1,740

VV 2,9*0,6 1,740

VV Mezisoučet 9,117

VV deska E

VV (2,3+6,17)*0,18 1,525

VV 1,2*0,9 1,080

VV (4,1+1,2+4,1)*0,285 2,679

VV 2,5*0,4 1,000

VV 2,5*0,4 1,000

VV 2,8*0,6 1,680

VV 2,8*0,6 1,680

VV Mezisoučet 10,644

VV deska F

VV (2,5+7,4+2,7+2,7+7,4+2,5)*0,18 4,536

VV (6,5+6,5)*0,24 3,120

VV (2,5+1,1+3,5+0,4+6,5+6,5+0,4+3,5+1,1+2,5)*0,2 5,600

VV Mezisoučet 13,256

VV deska G

VV (2,2+1,8+2,65+0,8)*0,18 1,341

VV (3,2+1,2+1,2)*0,18 1,008

VV 2,2*0,5 1,100

VV 2,2*0,5 1,100

VV (0,8+2,95+3,3)*0,18 1,269

VV Mezisoučet 5,818

VV deska H

VV (6,7+8,4)*0,18 2,718

VV Mezisoučet 2,718

VV deska I

VV (6,27+8,1)*0,18 2,587

VV Mezisoučet 2,587

VV deska J

VV (5,93+2,2)*0,18 1,463

VV Mezisoučet 1,463

VV Součet 62,038

VV 62,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,242

9 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 68,242 158,00 10 782,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

VV deska A

VV (5,85+2+2,7+9,4+3+3)*0,18 4,671

VV (2+2,7+1,433)*0,18 1,104

VV (1+2,5+1)*0,35 1,575

VV Mezisoučet 7,350

VV deska B

VV (2,9+10,5+0,7+2,2)*0,18 2,934

VV (1,1+2,8+1,1)*0,4 2,000

VV 1,2*0,375 0,450

VV 1,2*0,275 0,330

VV ((0,375+0,275)/2*2,5)*2 1,625

VV Mezisoučet 7,339

VV deska C

VV (2,9+1+2,9+2,9)*0,18 1,746

VV Mezisoučet 1,746

VV deska D

VV (3+2+3,3+1)*0,18 1,674

VV ((0,27+0,25)/2*3,25) 0,845

VV ((0,27+0,25)/2*3,25) 0,845

VV 1,2*0,27 0,324

VV 1,2*0,25 0,300

VV 7,8*0,18 1,404

VV 1,36*0,18 0,245

VV 2,9*0,6 1,740

VV 2,9*0,6 1,740

VV Mezisoučet 9,117

VV deska E

VV (2,3+6,17)*0,18 1,525

VV 1,2*0,9 1,080

VV (4,1+1,2+4,1)*0,285 2,679

VV 2,5*0,4 1,000

VV 2,5*0,4 1,000

VV 2,8*0,6 1,680

VV 2,8*0,6 1,680

VV Mezisoučet 10,644
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV deska F

VV (2,5+7,4+2,7+2,7+7,4+2,5)*0,18 4,536

VV (6,5+6,5)*0,24 3,120

VV (2,5+1,1+3,5+0,4+6,5+6,5+0,4+3,5+1,1+2,5)*0,2 5,600

VV Mezisoučet 13,256

VV deska G

VV (2,2+1,8+2,65+0,8)*0,18 1,341

VV (3,2+1,2+1,2)*0,18 1,008

VV 2,2*0,5 1,100

VV 2,2*0,5 1,100

VV (0,8+2,95+3,3)*0,18 1,269

VV Mezisoučet 5,818

VV deska H

VV (6,7+8,4)*0,18 2,718

VV Mezisoučet 2,718

VV deska I

VV (6,27+8,1)*0,18 2,587

VV Mezisoučet 2,587

VV deska J

VV (5,93+2,2)*0,18 1,463

VV Mezisoučet 1,463

VV Součet 62,038

VV 62,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,242

10 K 274321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 18,230 3 790,00 69 091,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321311

VV základové pasy ZP1

VV 6,3*0,8*0,25*1,035 1,304

VV 4,75*0,8*0,25*1,035 0,983

VV 9,6*0,8*0,25*1,035 1,987

VV 1,85*0,8*0,25*1,035 0,383

VV 1,6*0,8*0,25*1,035 0,331

VV 2,7*0,8*0,25*1,035 0,559

VV 1,6*0,8*0,25*1,035 0,331

VV 1,55*0,8*0,25*1,035 0,321

VV 4,165*0,8*0,25*1,035 0,862

VV Mezisoučet 7,061

VV základové pásy ZP2

VV 4,28*0,8*0,25*1,035 0,886

VV 2,8*0,8*0,25*1,035 0,580

VV 7,3*0,8*0,25*1,035 1,511

VV 1,1*0,8*0,25*1,035 0,228

VV 3,6*0,8*0,25*1,035 0,745

VV 5,5*0,8*0,25*1,035 1,139

VV 3,1*0,5*0,25*1,035 0,401

VV 4,13*0,8*0,25*1,035 0,855

VV Mezisoučet 6,345

VV základové pásy ZP3

VV 5,053*0,8*0,25*1,035 1,046

VV 2,2*0,8*0,25*1,035 0,455

VV 1,76*0,8*0,25*1,035 0,364

VV 11,05*0,8*0,25*1,035 2,287

VV 3,246*0,8*0,25*1,035 0,672

VV Mezisoučet 4,824

VV Součet 18,230

11 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,356 56 700,00 76 885,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV profil R14

VV základové pasy ZP1

VV (38,06*6+0,89*142+1,6*48)*1,2/1000 0,518

VV základové pásy ZP2

VV (35,2*6+0,89*130+1,6*20)*1,2/1000 0,431

VV základové pásy ZP3

VV (25,74*6+0,89*98+1,6*24)*1,2/1000 0,336

VV Mezisoučet 1,285

VV profil E6

VV základové pasy ZP1

VV (1,9*71)*0,2/1000 0,027

VV základové pásy ZP2

VV (1,9*65)*0,2/1000 0,025

VV základové pásy ZP3

VV (1,9*49)*0,2/1000 0,019

VV Mezisoučet 0,071

VV Součet 1,356

12 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,406 4 410,00 1 790,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313611

VV patky pro

VV zámečnický výrobek Z1

VV (0,3*0,3*0,25)*2 0,045

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*0,3 0,020

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*0,3 0,025

VV 0,3*0,3*0,25 0,023

VV zámečnický výrobek Z2

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*0,3 0,020

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*0,3 0,025

VV 0,3*0,3*0,25 0,023

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*0,3 0,025

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*0,3 0,020

VV zámečnický výrobek Z4

VV (0,3*0,3*0,25)*3 0,068

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*0,3 0,020

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*0,3 0,020

VV zámečnický výrobek Z5

VV (0,3*0,3*0,2)*4 0,072

VV Součet 0,406

13 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,400 462,00 2 494,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV patky pro

VV zámečnický výrobek Z1

VV ((0,3+0,3)*2*0,25)*2 0,600

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV (0,3+0,3)*2*0,25 0,300

VV zámečnický výrobek Z2

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV (0,3+0,3)*2*0,25 0,300

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV zámečnický výrobek Z4

VV ((0,3+0,3)*2*0,25)*3 0,900

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060
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VV zámečnický výrobek Z5

VV ((0,3+0,3)*2*0,2)*4 0,960

VV Součet 5,400

14 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,400 156,00 842,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

VV patky pro

VV zámečnický výrobek Z1

VV ((0,3+0,3)*2*0,25)*2 0,600

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV (0,3+0,3)*2*0,25 0,300

VV zámečnický výrobek Z2

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV (0,3+0,3)*2*0,25 0,300

VV ((0,3+0,25)/2*0,3)*2 0,165

VV 0,3*0,3 0,090

VV 0,3*0,25 0,075

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV zámečnický výrobek Z4

VV ((0,3+0,3)*2*0,25)*3 0,900

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV ((0,25+0,2)/2*0,3)*2 0,135

VV 0,3*0,25 0,075

VV 0,3*0,2 0,060

VV zámečnický výrobek Z5

VV ((0,3+0,3)*2*0,2)*4 0,960

VV Součet 5,400

15 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 171,357 1 760,00 301 588,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113134

VV základové pasy ZP1

VV 1,433*2,09 2,995

VV ((3,04+2,09)/2*2,5) 6,413

VV 1,967*3,04 5,980

VV ((3,1+3,04)/2*5,5) 16,885

VV 1,967*3,1 6,098

VV ((3,04+2,15)/2*2,5) 6,488

VV 1,43*2,15 3,075

VV ((3,1+2,15)/2*1,535) 4,029

VV 1,765*2,15 3,795

VV ((2,15+2,125)/2*2,95) 6,306

VV 2,125*1,1 2,338

VV ((2,525+2,495)/2*3,2) 8,032

VV 1,1*2,095 2,305

VV ((2,095+2,07)/2*2,65) 5,519

VV 1,765*2,07 3,654

VV ((2,07+1,27)/2*2) 3,340

VV Mezisoučet 87,252

VV základové pásy ZP2

VV 3,89*1 3,890

VV 3,88*1,35 5,238

VV 3,9*1,35 5,265

VV 3,88*1,35 5,238

VV 2*0,82 1,640

VV 0,5*1 0,500

VV 0,4*1,25 0,500

VV 0,4*1,5 0,600

VV 0,8*1,8 1,440

VV ((1,8+1,76)/2*4,22) 7,512

VV ((1,29+1,275)/2*1,68) 2,155

VV 1,9*1,82 3,458

VV ((2,07+2,05)/2*2) 4,120

VV 1,12*2,05 2,296

VV 0,141*1,75 0,247

VV 0,154*1,5 0,231

VV 0,195*1,25 0,244

VV 0,248*1 0,248

VV 0,328*0,75 0,246

VV 0,481*0,5 0,241

VV 1,064*0,3 0,319

VV Mezisoučet 45,628

VV základové pasy ZP3

VV ((1,75+0,25)/2*2,7) 2,700

VV 1,953*1,75 3,418

VV ((1,78+1,75)/2*3,3) 5,825

VV 1,3*1,78 2,314

VV ((2,07+2,05)/2*3,25) 6,695

VV ((1,82+1,75)/2*7,8) 13,923

VV 1,243*1,75 2,175

VV 0,15*1,5 0,225

VV 0,189*1,25 0,236

VV 0,24*1 0,240

VV 0,314*0,75 0,236

VV 0,447*0,5 0,224

VV 1,064*0,25 0,266

VV Mezisoučet 38,477

VV Součet 171,357

16 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,345 58 700,00 78 951,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

VV profil R10

VV základové pasy ZP1

VV (6*43+6*67+1,14*69+1*216)*0,6/1000 0,573

VV základové pásy ZP2

VV (6*35+6*54+1,14*64+1*96)*0,6/1000 0,422

VV základové pásy ZP3

VV (6*29+6*45+1,14*49+1*84)*0,6/1000 0,350

VV Součet 1,345

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 661,59

17 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

25/30
m3 1,941 4 590,00 8 909,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321814

VV grindovací lavice 1

VV 3*0,5*0,2 0,300

VV 0,5*0,21*0,2 0,021

VV 0,5*0,21*0,2 0,021

VV 0,5*0,21*0,2 0,021

VV 0,5*0,26*0,2 0,026

VV 0,5*0,38*0,2 0,038

VV 3,209*0,5*0,2 0,321

VV Mezisoučet 0,748

VV 3*0,5*0,2 0,300

VV 0,5*0,21*0,2 0,021

VV 0,5*0,21*0,2 0,021
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VV 0,5*0,21*0,2 0,021

VV 0,5*0,26*0,2 0,026

VV 0,5*0,38*0,2 0,038

VV 3,209*0,5*0,2 0,321

VV Mezisoučet 0,748

VV grindovací lavice 2

VV 4,516*0,4*0,2 0,361

VV 0,4*0,3*0,2 0,024

VV 0,4*0,22*0,2 0,018

VV 0,4*0,2*0,2 0,016

VV 0,4*0,32*0,2 0,026

VV Mezisoučet 0,445

VV Součet 1,941

18 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 31,264 1 340,00 41 893,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351311

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 2

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV 0,4*0,518 0,207

VV 0,4*0,543 0,217

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV 0,4*0,3 0,120

VV 0,4*0,21 0,084

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV 0,4*0,21 0,084

VV 0,4*0,2 0,080

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV 0,4*0,32 0,128

VV 0,4*0,21 0,084

VV Mezisoučet 7,522

VV Součet 31,264

19 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 31,264 250,00 7 816,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351312

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 2

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV 0,4*0,518 0,207

VV 0,4*0,543 0,217

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV 0,4*0,3 0,120

VV 0,4*0,21 0,084

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV 0,4*0,21 0,084

VV 0,4*0,2 0,080

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV 0,4*0,32 0,128

VV 0,4*0,21 0,084

VV Mezisoučet 7,522

VV Součet 31,264

20 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 31,264 260,00 8 128,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351911

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

Strana 9 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 1

VV (2,95+0,5+2,95)*0,41 2,624

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV ((0,57+0,41)/2*3,209) 1,572

VV 0,5*0,57 0,285

VV (2*1,2*0,5+2*0,5*0,21+2*1,2*0,21)*2 3,828

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV ((0,26+0,21)/2*1,4) 0,329

VV 0,2*0,5 0,100

VV 0,26*0,5 0,130

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV ((0,32+0,26)/2*1,4) 0,406

VV 0,26*0,5 0,130

VV 0,32*0,5 0,160

VV Mezisoučet 11,871

VV grindovací lavice 2

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV ((0,534+0,518)/2*4,516) 2,375

VV 0,4*0,518 0,207

VV 0,4*0,543 0,217

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV ((0,3+0,21)/2*1,22) 0,311

VV 0,4*0,3 0,120

VV 0,4*0,21 0,084

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV ((0,21+0,2)/2*1,22) 0,250

VV 0,4*0,21 0,084

VV 0,4*0,2 0,080

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV ((0,32+0,21)/2*1,22) 0,323

VV 0,4*0,32 0,128

VV 0,4*0,21 0,084

VV Mezisoučet 7,522

VV Součet 31,264

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,034 62 600,00 2 128,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV profil R10

VV grindovací lavice 1

VV (0,8*18+0,9*6+0,9*6+0,4*36)*0,62/1000 0,025

VV grindovací lavice 2

VV (0,4*10+0,9*3+0,8*3+0,8*3+0,9*3)*0,62/1000 0,009

VV Součet 0,034

22 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
t 0,032 55 800,00 1 785,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311362021

VV kari síť 8/150/150

VV grindovací lavice 1

VV 2*2,4*5,4/1000 0,026

VV grindovací lavice 2

VV 1,2*5,4/1000 0,006

VV Součet 0,032

D 4 Vodorovné konstrukce 5 742,00

23 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 1,440 900,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351131

VV schématické řezy

VV 2,4*0,3 0,720

VV 2,4*0,3 0,720

VV Součet 1,440

24 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 1,440 200,00 288,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351132

VV schématické řezy

VV 2,4*0,3 0,720

VV 2,4*0,3 0,720

VV Součet 1,440

25 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25
m 9,000 338,00 3 042,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

VV půdorys

VV 1,8*5 9,000

VV Součet 9,000

26 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,440 619,00 891,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV púdorys

VV 1,8*5*0,16 1,440

VV Součet 1,440

27 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,440 156,00 224,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

VV púdorys

VV 1,8*5*0,16 1,440

VV Součet 1,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 006 013,98

28 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 172,800 5 110,00 883 008,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311234

VV výztuže beton

VV deska A

VV 114,8*0,18 20,664

VV deska B

VV 130,1*0,18 23,418

VV deska C

VV 30,8*0,18 5,544

VV deska D

VV 65*0,18 11,700

VV deska E

VV 105,5*0,18 18,990

VV deska F

VV 96*0,18 17,280

VV deska G

VV 32,9*0,18 5,922

VV deska H

VV 178,9*0,18 32,202

VV deska I

VV 157,8*0,18 28,404

VV deska J

VV 48,2*0,18 8,676

VV Součet 172,800

29 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 172,800 1 310,00 226 368,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

VV výztuže beton

VV deska A

VV 114,8*0,18 20,664

VV deska B

VV 130,1*0,18 23,418

VV deska C

VV 30,8*0,18 5,544

VV deska D

VV 65*0,18 11,700

VV deska E

VV 105,5*0,18 18,990

VV deska F
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VV 96*0,18 17,280

VV deska G

VV 32,9*0,18 5,922

VV deska H

VV 178,9*0,18 32,202

VV deska I

VV 157,8*0,18 28,404

VV deska J

VV 48,2*0,18 8,676

VV Součet 172,800

30 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 172,800 220,00 38 016,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

VV výztuže beton

VV deska A

VV 114,8*0,18 20,664

VV deska B

VV 130,1*0,18 23,418

VV deska C

VV 30,8*0,18 5,544

VV deska D

VV 65*0,18 11,700

VV deska E

VV 105,5*0,18 18,990

VV deska F

VV 96*0,18 17,280

VV deska G

VV 32,9*0,18 5,922

VV deska H

VV 178,9*0,18 32,202

VV deska I

VV 157,8*0,18 28,404

VV deska J

VV 48,2*0,18 8,676

VV Součet 172,800

31 K 631319185 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 103,518 4 210,00 435 810,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319185

VV výztuže beton

VV deska A

VV 114,8*0,18 20,664

VV deska B

VV 130,1*0,18 23,418

VV deska C

VV 30,8*0,18 5,544

VV deska D

VV 65*0,18 11,700

VV deska E

VV 105,5*0,18 18,990

VV deska F

VV 96*0,18 17,280

VV deska G

VV 32,9*0,18 5,922

VV Součet 103,518

32 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,900 855,00 769,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101

VV půdorys otvor v ŽB desce

VV (1,2+1,3)*2*0,18 0,900

VV Součet 0,900

33 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,900 152,00 136,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

VV půdorys otvor v ŽB desce

VV (1,2+1,3)*2*0,18 0,900

VV Součet 0,900

34 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,354 59 200,00 20 956,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631361821

VV profil 10

VV deska A

VV (0,6*9+0,6*4+0,6*24+0,6*4)*0,62/1000 0,015

VV deska B

VV (0,6*67)*0,62/1000 0,025

VV deska C

VV (0,6*20)*0,62/1000 0,007

VV deska D

VV (0,6*25+0,6*7)*0,62/1000 0,012

VV deska E

VV (0,6*22+0,6*4+0,6*11)*0,62/1000 0,014

VV deska F

VV (0,6*12+0,6*24+0,5*38)*0,62/1000 0,025

VV deska G

VV (0,6*12+0,6*7)*0,62/1000 0,007

VV distance E6

VV deska A

VV 2*58*0,47/1000 0,055

VV deska B

VV 2*65*0,23/1000 0,030

VV deska C

VV 2*16*0,23/1000 0,007

VV deska D

VV 2*33*0,23/1000 0,015

VV deska E

VV 2*53*0,23/1000 0,024

VV deska F

VV 2*48*0,23/1000 0,022

VV deska G

VV 2*17*0,23/1000 0,008

VV deska H

VV 2*90*0,23/1000 0,041

VV deska I

VV 2*79*0,23/1000 0,036

VV deska J

VV 2*24*0,23/1000 0,011

VV Součet 0,354

35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 6,901 58 100,00 400 948,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV výztuže kari síť

VV deska A

VV 6*25*5,4/1000 0,810

VV deska B

VV 6*29*5,4/1000 0,940

VV deska C

VV 6*7*5,4/1000 0,227

VV deska D

VV 6*15*5,4/1000 0,486

VV deska E

VV 6*23*5,4/1000 0,745

VV deska F

VV 6*21*5,4/1000 0,680

VV deska G

VV 6*8*5,4/1000 0,259

VV deska H

VV 6*39*5,4/1000 1,264

VV deska I

VV 6*35*5,4/1000 1,134

VV deska J

VV 6*11*5,4/1000 0,356

VV Součet 6,901
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 446,32

36 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 79,900 62,00 4 953,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV zeď ZP1

VV (2,7+0,6+0,6+2,65+0,6+0,8+3,2+0,8+0,6+0,6+2,95+0,6+0,6+3,3+5,55+0,6+0,6+6,3+6,3)*2 79,900

VV Součet 79,900

37 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 3 595,500 1,93 6 939,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 79,9*45 3 595,500

VV Součet 3 595,500

38 K 941211311
Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého
kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211311

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 79,900 37,00 2 956,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

VV zeď ZP1

VV (2,7+0,6+0,6+2,65+0,6+0,8+3,2+0,8+0,6+0,6+2,95+0,6+0,6+3,3+5,55+0,6+0,6+6,3+6,3)*2 79,900

VV Součet 79,900

40 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 58,260 65,00 3 786,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV zeď ZP2

VV (7,4+3,5+5,6+4+3,9+4)*1,2 34,080

VV zeď ZP3

VV (4,6+3,3+11,05+1,2)*1,2 24,180

VV Součet 58,260

41 K 9539601
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 

200 mm
kus 16,000 210,00 3 360,00 vlastní

VV kotvení ochranného zábradlí

VV zámečnický výrobek Z6

VV 8 8,000

VV zámečnický výrobek Z7

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

42 K 9539602 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 200 mm kus 16,000 250,00 4 000,00 vlastní

VV kotvení ochranného zábradlí

VV zámečnický výrobek Z6

VV 8 8,000

VV zámečnický výrobek Z7

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

D 998 Přesun hmot 599 461,00

43 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 1 198,922 500,00 599 461,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 315 403,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 423,97

44 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 348,239 130,00 45 271,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

VV základové pasy ZP1

VV (6,3+5,55+3,3+2,95+1,05+2,7+1,05+2,65+4,165+0,3+2,6+1,55+1,05+3,8+1,05+1,85+9+0,3+5,8+4,75+5,8+0,3)*0,25 16,966

VV 1,433*2,15 3,081

VV ((3,1+2,15)/2*2,5) 6,563

VV 1,967*3,1 6,098

VV 5,55*3,04 16,872

VV ((3,04+2,125)/2*1,535) 3,964

VV 1,765*2,125 3,751

VV (2,95+0,8)*1,125 4,219

VV 3,2*2,525 8,080

VV (0,8+2,65+1,765)*2,07 10,795

VV ((2,07+1,27)/2*2) 3,340

VV 0,3*1,27 0,381

VV ((2,07+1,27)/2*2) 3,340

VV 1,465*2,07 3,033

VV (2,05+0,8)*2,07 5,900

VV 3,8*2,525 9,595

VV (0,8+2,35+8,8+0,3+1,433)*2,15 29,418

VV ((3,1+2,15)/2*2,5) 6,563

VV (1,667+5,25+1,7)*3,1 26,713

VV ((3,1+2,15)/2*2,5) 6,563

VV (1,4+0,3)*2,15 3,655

VV Mezisoučet 178,890

VV základové pásy ZP2

VV (7,37+0,6+3,375+5,5+0,3+6,3+0,5+3,1+3,6+0,3+4,13+3,9+2,3+3,9+4,28+0,3+3,7+2,8+7,6+0,3)*0,25 16,039

VV (7,4+0,3+3,6)*0,82 9,266

VV 1,5*1/2 0,750

VV 3,9*1,8 7,020

VV (1,7+0,3+1,7)*1,275 4,718

VV (4,22+0,5)*1,76 8,307

VV 1,9*1,76 3,344

VV (1,7+0,8)*2,07 5,175

VV 2,6*2,07/2 2,691

VV 0,3*0,3 0,090

VV 2,6*2,07/2 2,691

VV 1,12*2,07 2,318

VV 2*2,07 4,140

VV 1,9*1,76 3,344

VV 2,8*0,82 2,296

VV 1*1/2 0,500

VV (3,9+3,88+0,15)*1 7,930

VV (3,5+3,3+7,4+0,3)*0,3 4,350

VV Mezisoučet 84,969

VV základové pásy ZP3

VV (5,053+3,3+1,2+11,05+3,8+0,3+3,496+11,05+1+2,2+4,5+0,3)*0,25 11,812

VV 2,7*1,75/2 2,363

VV (1,953+3,3+1)*1,75 10,943

VV 3,25*2,05 6,663

VV (7,8+1,243)*1,75 15,825

VV 2,4*1,75/2 2,100

VV 0,3*0,3 0,090

VV 2,4*1,75/2 2,100

VV (1+7,5)*1,75 14,875

VV 3,25*2,05 6,663

VV (1+2,2+1,653)*1,75 8,493

VV 2,7*1,75/2 2,363

VV 0,3*0,3 0,090

VV Mezisoučet 84,380

VV Součet 348,239

45 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,139 1 100,00 152,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 107,80

46 K 721211611
Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 

226x226
kus 1,000 4 100,00 4 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211611
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VV půdorys

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,010 780,00 7,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 767 Konstrukce zámečnické 212 166,83

48 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 096,020 110,00 120 562,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113

VV půdorys

VV poznámka J jakel 50/50/3

VV 89,2*4,44 396,048

VV grindovací lavice 1

VV 7,16*2*4,4 63,008

VV grindovací lavice 2

VV 9,84*1*4,4 43,296

VV zámečnický výrobek Z6

VV (2,05*2+1,75*2+1,7*2+1,55*2+0,4*2)*4,4 65,560

VV zámečnický výrobek Z7

VV (2,05*1+1,3*1+1,75*2+1,7*2+0,8*1+1,55*1+0,4*2)*4,4 58,960

VV Mezisoučet 626,872

VV ocel.jakl 100/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (3*1+3*1)*7,3 43,800

VV zámečnický výrobek Z2

VV 3,35*2*7,3 48,910

VV zámečnický výrobek Z3

VV 3,7*1*7,3 27,010

VV Mezisoučet 119,720

VV ocel.jakl 60/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (0,64*3+0,76*2)*5,4 18,576

VV zámečnický výrobek Z2

VV (0,98*2+0,83*2)*5,4 19,548

VV zámečnický výrobek Z3

VV 0,65*3*5,4 10,530

VV Mezisoučet 48,654

VV ocel.pásovina 60/3

VV zámečnický výrobek Z1+Z2+Z3

VV (0,1*2+0,1*2+0,1*2)*1,5 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV ocelová trubka 70/3

VV zámečnický výrobek Z4

VV (2,3+2,55)*5 24,250

VV zámečnický výrobek Z5

VV 4*5 20,000

VV Mezisoučet 44,250

VV ocelová trubka 60/3

VV půdorys

VV poznámka T trubka 60/3

VV 33,7*4,2 141,540

VV zámečnický výrobek Z4

VV (0,58*3+0,68*2)*4,2 13,020

VV zámečnický výrobek Z5

VV (0,58*4)*4,2 9,744

VV Mezisoučet 164,304

VV ocelová pásovina 70/3

VV zámečnický výrobek Z4+Z5

VV (0,1*2+0,1*2)*1,8 0,720

VV Mezisoučet 0,720

VV ocel.pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z6+Z7

VV (0,15*8+0,15*8)*2 4,800

VV Mezisoučet 4,800

VV ocel.tyč 18

VV zámečnický výrobek Z6

VV 1,1*22*2 48,400

VV zámečnický výrobek Z7

VV 1,1*17*2 37,400

VV Mezisoučet 85,800

VV Součet 1 096,020

49 M 14550246 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm t 0,627 58 100,00 36 428,70 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys

VV poznámka J jakel 50/50/3

VV 89,2*4,44/1000 0,396

VV grindovací lavice 1

VV 7,16*2*4,4/1000 0,063

VV grindovací lavice 2

VV 9,84*1*4,4/1000 0,043

VV zámečnický výrobek Z6

VV (2,05*2+1,75*2+1,7*2+1,55*2+0,4*2)*4,4/1000 0,066

VV zámečnický výrobek Z7

VV (2,05*1+1,3*1+1,75*2+1,7*2+0,8*1+1,55*1+0,4*2)*4,4/1000 0,059

VV Součet 0,627

50 M 14550192 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x3mm t 0,120 57 700,00 6 924,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocel.jakl 100/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (3*1+3*1)*7,3/1000 0,044

VV zámečnický výrobek Z2

VV 3,35*2*7,3/1000 0,049

VV zámečnický výrobek Z3

VV 3,7*1*7,3/1000 0,027

VV Součet 0,120

51 M 14550254 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm t 0,050 58 700,00 2 935,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocel.jakl 60/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (0,64*3+0,76*2)*5,4/1000 0,019

VV zámečnický výrobek Z2

VV (0,98*2+0,83*2)*5,4/1000 0,020

VV zámečnický výrobek Z3

VV 0,65*3*5,4/1000 0,011

VV Součet 0,050

52 M 130101 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x3mm t 0,001 56 300,00 56,30 vlastní

VV ocel.pásovina 60/3

VV zámečnický výrobek Z1+Z2+Z3

VV (0,1*2+0,1*2+0,1*2)*1,5/1000 0,001

VV Součet 0,001

53 M 14011040 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm m 8,850 811,00 7 177,35 CS ÚRS 2022 02

VV ocelová trubka 70/3

VV zámečnický výrobek Z4

VV (2,3+2,55) 4,850

VV zámečnický výrobek Z5

VV 4 4,000

VV Součet 8,850

54 M 55283906 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm m 39,120 750,00 29 340,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocelová trubka 60/3

VV půdorys

VV poznámka T trubka 60/3

VV 33,7 33,700

VV zámečnický výrobek Z4

VV (0,58*3+0,68*2) 3,100

VV zámečnický výrobek Z5

VV (0,58*4) 2,320

VV Součet 39,120

55 M 130102 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x3mm t 0,001 55 000,00 55,00 vlastní
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VV ocelová pásovina 70/3

VV zámečnický výrobek Z4+Z5

VV (0,1*2+0,1*2)*1,8/1000 0,001

VV Součet 0,001

56 M 13010240 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm t 0,005 54 600,00 273,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocel.pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z6+Z7

VV (0,15*8+0,15*8)*2/1000 0,005

VV Součet 0,005

57 M 13010015 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 18mm t 0,085 67 900,00 5 771,50 CS ÚRS 2022 02

VV ocel.tyč 18

VV zámečnický výrobek Z6

VV 1,1*22*2/1000 0,048

VV zámečnický výrobek Z7

VV 1,1*17*2/1000 0,037

VV Součet 0,085

58 M 311101 klobouková matice M16
100 

kus
0,160 3 350,00 536,00 vlastní

VV kotvení ochranného zábradlí

VV zámečnický výrobek Z6

VV 8/100 0,080

VV zámečnický výrobek Z7

VV 8/100 0,080

VV Součet 0,160

59 M 311201 podložka
100 

kus
0,160 1 980,00 316,80 vlastní

VV kotvení ochranného zábradlí

VV zámečnický výrobek Z6

VV 8/100 0,080

VV zámečnický výrobek Z7

VV 8/100 0,080

VV Součet 0,160

60 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,202 1 490,00 1 790,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 53 704,98

61 K 789401 Provedení žárového pozinkování ocelových prvků, vč. vyvrtání drenážních otvorů do záslepek kg 1 096,020 49,00 53 704,98 vlastní

VV půdorys

VV poznámka J jakel 50/50/3

VV 89,2*4,44 396,048

VV grindovací lavice 1

VV 7,16*2*4,4 63,008

VV grindovací lavice 2

VV 9,84*1*4,4 43,296

VV zámečnický výrobek Z6

VV (2,05*2+1,75*2+1,7*2+1,55*2+0,4*2)*4,4 65,560

VV zámečnický výrobek Z7

VV (2,05*1+1,3*1+1,75*2+1,7*2+0,8*1+1,55*1+0,4*2)*4,4 58,960

VV Mezisoučet 626,872

VV ocel.jakl 100/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (3*1+3*1)*7,3 43,800

VV zámečnický výrobek Z2

VV 3,35*2*7,3 48,910

VV zámečnický výrobek Z3

VV 3,7*1*7,3 27,010

VV Mezisoučet 119,720

VV ocel.jakl 60/60/3

VV zámečnický výrobek Z1

VV (0,64*3+0,76*2)*5,4 18,576

VV zámečnický výrobek Z2

VV (0,98*2+0,83*2)*5,4 19,548

VV zámečnický výrobek Z3

VV 0,65*3*5,4 10,530

VV Mezisoučet 48,654

VV ocel.pásovina 60/3

VV zámečnický výrobek Z1+Z2+Z3

VV (0,1*2+0,1*2+0,1*2)*1,5 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV ocelová trubka 70/3

VV zámečnický výrobek Z4

VV (2,3+2,55)*5 24,250

VV zámečnický výrobek Z5

VV 4*5 20,000

VV Mezisoučet 44,250

VV ocelová trubka 60/3

VV půdorys

VV poznámka T trubka 60/3

VV 33,7*4,2 141,540

VV zámečnický výrobek Z4

VV (0,58*3+0,68*2)*4,2 13,020

VV zámečnický výrobek Z5

VV (0,58*4)*4,2 9,744

VV Mezisoučet 164,304

VV ocelová pásovina 70/3

VV zámečnický výrobek Z4+Z5

VV (0,1*2+0,1*2)*1,8 0,720

VV Mezisoučet 0,720

VV ocel.pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z6+Z7

VV (0,15*8+0,15*8)*2 4,800

VV Mezisoučet 4,800

VV ocel.tyč 18

VV zámečnický výrobek Z6

VV 1,1*22*2 48,400

VV zámečnický výrobek Z7

VV 1,1*17*2 37,400

VV Mezisoučet 85,800

VV Součet 1 096,020

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 176,18
62 K VRN 01 Geodetické vyměření kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K VRN 02 Zařízení staveniště % 35 840,129 1,40 50 176,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 481,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 324 481,10 21,00% 68 141,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 622,13

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 02 - Terénní úpravy kolem skejtového hřiště

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 324 481,10

HSV - Práce a dodávky HSV 324 481,10

    1 - Zemní práce 324 481,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 324 481,10

D HSV Práce a dodávky HSV 324 481,10

D 1 Zemní práce 324 481,10

1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 196,651 362,00 71 187,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV půdorys,řezy

VV zemina

VV ((2,5+0,5)/2*1,5)*10 22,500

VV ((3,3+0,5)/2*1,2)*8 18,240

VV ((2,8+0,5)/2*1,2)*4 7,920

VV ((1,5+0,5)/2*1)*12 12,000

VV ((1,5+0,5)/2*1)*16,2 16,200

VV ((1,5+0,5)/2*1)*6,6 6,600

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*4,5 8,235

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*6 10,980

VV ((2+0,5)/2*1,2)*13 19,500

VV ((2+0,5)/2*1,2)*4 6,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,2)*5 6,000

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*8,4 5,712

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*25 17,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,5)*3,8 5,700

VV Mezisoučet 162,587

VV ornice

VV (79,24+24,82+8,93+63+21,72+29,38)*0,15 34,064

VV Mezisoučet 34,064

VV Součet 196,651

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 68,128 615,00 41 898,72 CS ÚRS 2022 02

VV situace stavby 

VV ornice

VV (79,24+24,82+8,93+63+21,72+29,38)*0,15 34,064

VV Součet 34,064

VV 34,064*2 'Přepočtené koeficientem množství 68,128

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 196,651 62,00 12 192,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV půdorys,řezy

VV zemina

VV ((2,5+0,5)/2*1,5)*10 22,500

VV ((3,3+0,5)/2*1,2)*8 18,240

VV ((2,8+0,5)/2*1,2)*4 7,920

VV ((1,5+0,5)/2*1)*12 12,000

VV ((1,5+0,5)/2*1)*16,2 16,200

VV ((1,5+0,5)/2*1)*6,6 6,600

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*4,5 8,235

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*6 10,980

VV ((2+0,5)/2*1,2)*13 19,500

VV ((2+0,5)/2*1,2)*4 6,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,2)*5 6,000

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*8,4 5,712

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*25 17,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,5)*3,8 5,700

VV Mezisoučet 162,587

VV ornice

VV (79,24+24,82+8,93+63+21,72+29,38)*0,15 34,064

VV Mezisoučet 34,064

VV Součet 196,651

4 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 162,587 471,00 76 578,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151201

VV půdorys,řezy

VV ((2,5+0,5)/2*1,5)*10 22,500

VV ((3,3+0,5)/2*1,2)*8 18,240

VV ((2,8+0,5)/2*1,2)*4 7,920

VV ((1,5+0,5)/2*1)*12 12,000

VV ((1,5+0,5)/2*1)*16,2 16,200

VV ((1,5+0,5)/2*1)*6,6 6,600

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*4,5 8,235

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*6 10,980

VV ((2+0,5)/2*1,2)*13 19,500

VV ((2+0,5)/2*1,2)*4 6,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,2)*5 6,000

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*8,4 5,712

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*25 17,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,5)*3,8 5,700

VV Součet 162,587

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 325,174 250,00 81 293,50 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys,řezy

VV ((2,5+0,5)/2*1,5)*10 22,500

VV ((3,3+0,5)/2*1,2)*8 18,240

VV ((2,8+0,5)/2*1,2)*4 7,920

VV ((1,5+0,5)/2*1)*12 12,000

VV ((1,5+0,5)/2*1)*16,2 16,200

VV ((1,5+0,5)/2*1)*6,6 6,600

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*4,5 8,235

VV ((2,55+0,5)/2*1,2)*6 10,980

VV ((2+0,5)/2*1,2)*13 19,500

VV ((2+0,5)/2*1,2)*4 6,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,2)*5 6,000

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*8,4 5,712

VV ((1,2+0,5)/2*0,8)*25 17,000

VV ((1,5+0,5)/2*1,5)*3,8 5,700

VV Součet 162,587

VV 162,587*2 'Přepočtené koeficientem množství 325,174

6 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 227,090 82,00 18 621,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV situace stavby

VV 79,24+24,82+8,93+63+21,72+29,38 227,090

VV Součet 227,090

7 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 227,090 100,00 22 709,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV situace stavby

VV 79,24+24,82+8,93+63+21,72+29,38 227,090

VV Součet 227,090

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 02 - Terénní úpravy kolem skejtového hřiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 373,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 373,76 21,00% 36 828,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 202,25

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 03 - Zpevněné plochy příjezdu

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 175 373,76

HSV - Práce a dodávky HSV 172 985,18

    1 - Zemní práce 10 527,85

    2 - Zakládání 7 845,30

    5 - Komunikace pozemní 108 002,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 790,36

    998 - Přesun hmot 4 819,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 388,58

SO 03 - Zpevněné plochy příjezdu

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 373,76

D HSV Práce a dodávky HSV 172 985,18

D 1 Zemní práce 10 527,85

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 19,082 250,00 4 770,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101

VV sjezd A

VV 5,8*4,7*0,35 9,541

VV sjezd B

VV 5,8*4,7*0,35 9,541

VV Součet 19,082

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV základ žlabu

VV sjezd A

VV 5*0,5*0,6 1,500

VV sjezd B

VV 5*0,5*0,6 1,500

VV Součet 3,000

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 22,082 89,00 1 965,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 19,082 19,082

VV 3 3,000

VV Součet 22,082

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 22,082 25,00 552,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 19,082 19,082

VV 3 3,000

VV Součet 22,082

D 2 Zakládání 7 845,30

5 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,070 3 790,00 7 845,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV sjezd A

VV 5*0,5*0,4*1,035 1,035

VV sjezd B

VV 5*0,5*0,4*1,035 1,035

VV Součet 2,070

D 5 Komunikace pozemní 108 002,24

6 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 51,272 520,00 26 661,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011

VV sjezd A

VV 5,8*4,42 25,636

VV sjezd B

VV 5,8*4,42 25,636

VV Součet 51,272

7 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 44,400 510,00 22 644,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145121

VV sjezd A

VV 22,2 22,200

VV sjezd B

VV 22,2 22,200

VV Součet 44,400

8 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 44,400 495,00 21 978,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114

VV sjezd A

VV 22,2 22,200

VV sjezd B

VV 22,2 22,200

VV Součet 44,400

9 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 44,400 144,00 6 393,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111113

VV sjezd A

VV 22,2 22,200

VV sjezd B

VV 22,2 22,200

VV Součet 44,400

10 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 44,400 58,00 2 575,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV sjezd A

VV 22,2 22,200

VV sjezd B

VV 22,2 22,200

VV Součet 44,400

11 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 44,400 625,00 27 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577133121

VV sjezd A

VV 22,2 22,200

VV sjezd B

VV 22,2 22,200

VV Součet 44,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 790,36

12 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 18,560 298,00 5 530,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV sjezd A

VV 4,64+4,64 9,280

VV sjezd B

VV 4,64+4,64 9,280

VV Součet 18,560

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 18,931 225,00 4 259,48 CS ÚRS 2022 02

VV sjezd A

VV 4,64+4,64 9,280

VV sjezd B

VV 4,64+4,64 9,280

VV Součet 18,560

VV 18,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,931

14 K 935114112
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm 

(mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %
m 10,000 3 200,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 02

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 03 - Zpevněné plochy příjezdu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935114112

VV sjezd A

VV 5 5,000

VV sjezd B

VV 5 5,000

VV Součet 10,000

D 998 Přesun hmot 4 819,43

15 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 64,259 75,00 4 819,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 388,58
16 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1 706,128 1,40 2 388,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 368,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 368,55 21,00% 48 167,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 535,95

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 04 - Zastřešení zázemí

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 368,55

HSV - Práce a dodávky HSV 117 488,46

    1 - Zemní práce 496,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 792,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 841,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 385,89

    998 - Přesun hmot 2 972,50

PSV - Práce a dodávky PSV 108 729,40

    712 - Povlakové krytiny 14 179,80

    762 - Konstrukce tesařské 38 140,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 29 731,33

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 677,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 150,69

SO 04 - Zastřešení zázemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 368,55

D HSV Práce a dodávky HSV 117 488,46

D 1 Zemní práce 496,19

1 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 11,814 42,00 496,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV 3,58*3,3 11,814

VV Součet 11,814

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 792,20

3 K 337101 Montáž nosné ocelové konstrukce přístřešku t 0,544 45 200,00 24 588,80 vlastní

VV jakl 140/140/6

VV zámečnický výrobek Z8

VV 3,74*23,8/1000 0,089

VV 1,94*2*23,8/1000 0,092

VV zámečnický výrobek Z9

VV 3,74*23,8/1000 0,089

VV 1,51*2*23,8/1000 0,072

VV zámečnický výrobek Z10

VV 3,36*2*23,8/1000 0,160

VV Mezisoučet 0,502

VV jakl 50/50/5

VV zámečnický výrobek Z9

VV 1,37*1*6,4/1000 0,009

VV Mezisoučet 0,009

VV pásovina 250/12

VV zámečnický výrobek Z8

VV 0,25*2*24/1000 0,012

VV zámečnický výrobek Z9

VV 0,25*2*24/1000 0,012

VV Mezisoučet 0,024

VV pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z8

VV (0,15*10+0,12*2)*2/1000 0,003

VV zámečnický výrobek Z9

VV (0,15*10+0,15+0,08*8+0,12*2)*2/1000 0,005

VV zámečnický výrobek Z10

VV 0,12*4*2/1000 0,001

VV Mezisoučet 0,009

VV Součet 0,544

4 M 145501 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 140x14060mm t 0,502 92 600,00 46 485,20 vlastní

VV jakl 140/140/6

VV zámečnický výrobek Z8

VV 3,74*23,8/1000 0,089

VV 1,94*2*23,8/1000 0,092

VV zámečnický výrobek Z9

VV 3,74*23,8/1000 0,089

VV 1,51*2*23,8/1000 0,072

VV zámečnický výrobek Z10

VV 3,36*2*23,8/1000 0,160

VV Součet 0,502

5 M 14550250 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm t 0,009 96 700,00 870,30 CS ÚRS 2022 02

VV jakl 50/50/5

VV zámečnický výrobek Z9

VV 1,37*1*6,4/1000 0,009

VV Součet 0,009

6 M 135201 ocel široká jakost S235JR 250x12mm t 0,024 82 400,00 1 977,60 vlastní

VV pásovina 250/12

VV zámečnický výrobek Z8

VV 0,25*2*24/1000 0,012

VV zámečnický výrobek Z9

VV 0,25*2*24/1000 0,012

VV Součet 0,024

7 M 13010240 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm t 0,009 96 700,00 870,30 CS ÚRS 2022 02

VV pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z8

VV (0,15*10+0,12*2)*2/1000 0,003

VV zámečnický výrobek Z9

VV (0,15*10+0,15+0,08*8+0,12*2)*2/1000 0,005

VV zámečnický výrobek Z10

VV 0,12*4*2/1000 0,001

VV Součet 0,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 841,68

8 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 2,127 5 110,00 10 868,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311234

VV přístřešek pro odpočinek

VV 3,58*3,3*0,18 2,127

VV Součet 2,127

9 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,127 1 310,00 2 786,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

VV přístřešek pro odpočinek

VV 3,58*3,3*0,18 2,127

VV Součet 2,127

10 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 2,127 220,00 467,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

VV přístřešek pro odpočinek

VV 3,58*3,3*0,18 2,127

VV Součet 2,127

11 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,064 58 100,00 3 718,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV přístřešek pro odpočinek

VV 3,58*3,3*5,4/1000 0,064

VV Součet 0,064

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 385,89

12 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 54,972 62,00 3 408,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV (0,6+3,88+0,6+0,6+3,9+0,6+0,6+3,88+0,6+0,6+3,9+0,6)*2,7 54,972

VV Součet 54,972

13 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 3 298,320 1,93 6 365,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 54,972*60 3 298,320

VV Součet 3 298,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 941211311
Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého
kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211311

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 54,972 37,00 2 033,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

VV (0,6+3,88+0,6+0,6+3,9+0,6+0,6+3,88+0,6+0,6+3,9+0,6)*2,7 54,972

VV Součet 54,972

16 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 11,814 65,00 767,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV přístřešek pro odpočinek

VV 3,58*3,3 11,814

VV Součet 11,814

17 K 953901
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 18, hloubka 

250 mm
kus 16,000 210,00 3 360,00 vlastní

VV kotvení ocelové konstrukce

VV 4*4 16,000

VV Součet 16,000

18 K 953902 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 18, délka 250 mm kus 16,000 250,00 4 000,00 vlastní

VV kotvení ocelové konstrukce

VV 4*4 16,000

VV Součet 16,000

D 998 Přesun hmot 2 972,50

19 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 5,945 500,00 2 972,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 108 729,40

D 712 Povlakové krytiny 14 179,80

20 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 21,094 84,00 1 771,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701

VV přístřešek pro odpočinek

VV 5,3*3,98 21,094

VV Součet 21,094

21 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 24,585 280,00 6 883,80 CS ÚRS 2022 02

VV přístřešek pro odpočinek

VV 5,3*3,98 21,094

VV Součet 21,094

VV 21,094*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24,585

22 K 712363355 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm m 4,000 223,00 892,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363355

VV kl1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

23 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 

mm
m 15,000 285,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358

VV kl2

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

24 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171

VV kl1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

25 M 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m m2 4,620 20,00 92,40 CS ÚRS 2022 02

VV kl1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

26 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,077 1 100,00 84,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

D 762 Konstrukce tesařské 38 140,32

27 K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 40,000 45,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103

VV připojení krokví k ocelové konstrukci

VV 20+20 40,000

VV Součet 40,000

28 M 311101 klobouková matice M16
100 

kus
0,200 3 350,00 670,00 vlastní

VV připojení krokví k ocelové konstrukci

VV 20/100 0,200

VV Součet 0,200

29 M 311201 podložka
100 

kus
0,200 1 980,00 396,00 vlastní

VV připojení krokví k ocelové konstrukci

VV 20/100 0,200

VV Součet 0,200

30 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 

mm
kus 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085112

VV připojení krokví k ocelové konstrukci

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

31 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 1,650 145,00 239,25 CS ÚRS 2022 02

VV připojení krokví k ocelové konstrukci

VV 10*0,165 1,650

VV Součet 1,650

32 K 762112210
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2
m 7,000 111,00 777,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762112210

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/2 nosný hranol 50/120

VV 3,5*2 7,000

VV Součet 7,000

33 M 60516111a řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 0,042 13 000,00 546,00

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/2 nosný hranol 50/120

VV 3,5*2*0,05*0,12 0,042

VV Součet 0,042

34 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 4,550 65,00 295,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762136114

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/3 hranoly obkladu 50/120

VV 3,5*1,3 4,550

VV Součet 4,550

35 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 0,172 13 000,00 2 236,00 CS ÚRS 2022 02

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/3 hranoly obkladu 50/120

VV 1,3*22*0,05*0,12 0,172

VV Součet 0,172

36 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,214 700,00 149,80 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762195000

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/2 nosný hranol 50/120

VV 3,5*2*0,05*0,12 0,042

VV D/3 hranoly obkladu 50/120

VV 1,3*22*0,05*0,12 0,172

VV Součet 0,214

37 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek m2 21,094 199,00 4 197,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341260

VV přístřešek pro odpočinek

VV 5,3*3,98 21,094

VV Součet 21,094

38 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 24mm A/B m2 0,557 642,00 357,59 CS ÚRS 2022 02

VV přístřešek pro odpočinek

VV 5,3*3,98*0,024 0,506

VV Součet 0,506

VV 0,506*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,557

39 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,506 2 000,00 1 012,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV přístřešek pro odpočinek

VV 5,3*3,98*0,024 0,506

VV Součet 0,506

40 K 762723421
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve 

specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 26,500 333,00 8 824,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762723421

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/1 krokev 120/180

VV 5,3*5 26,500

VV Součet 26,500

41 M 61223271 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový m3 0,572 25 500,00 14 586,00 CS ÚRS 2022 02

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/1 krokev 120/180

VV 5,3*5*0,12*0,18 0,572

VV Součet 0,572

42 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,572 1 310,00 749,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000

VV přístřešek pro odpočinek

VV D/1 krokev 120/180

VV 5,3*5*0,12*0,18 0,572

VV Součet 0,572

43 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,502 1 700,00 853,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 731,33

44 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem 

jemné
m2 45,695 62,00 2 833,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101203

VV desky bednění

VV 5,244*3,98 20,871

VV krokve

VV (0,18+0,12+0,18)*5,3*5 12,720

VV nosný hranol obkladu

VV (0,05+0,12)*2*3,5*2 2,380

VV obklad

VV (0,05+0,12)*2*1,3*22 9,724

VV Součet 45,695

45 K 783113121 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický m2 75,864 210,00 15 931,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783113121

VV desky bednění

VV (0,025+0,12)*2*4*44 51,040

VV krokve

VV (0,18+0,12+0,18)*5,3*5 12,720

VV nosný hranol obkladu

VV (0,05+0,12)*2*3,5*2 2,380

VV obklad

VV (0,05+0,12)*2*1,3*22 9,724

VV Součet 75,864

46 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 91,390 120,00 10 966,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783118101

VV desky bednění

VV (5,244*3,98)*2 41,742

VV krokve

VV ((0,18+0,12+0,18)*5,3*5)*2 25,440

VV nosný hranol obkladu

VV ((0,05+0,12)*2*3,5*2)*2 4,760

VV obklad

VV ((0,05+0,12)*2*1,3*22)*2 19,448

VV Součet 91,390

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 677,95

47 K 789401 Provedení žárového pozinkování ocelových prvků, vč. vyvrtání drenážních otvorů do záslepek kg 544,448 49,00 26 677,95 vlastní

VV jakl 140/140/6

VV zámečnický výrobek Z8

VV 3,74*23,8 89,012

VV 1,94*2*23,8 92,344

VV zámečnický výrobek Z9

VV 3,74*23,8 89,012

VV 1,51*2*23,8 71,876

VV zámečnický výrobek Z10

VV 3,36*2*23,8 159,936

VV Mezisoučet 502,180

VV jakl 50/50/5

VV zámečnický výrobek Z9

VV 1,37*1*6,4 8,768

VV Mezisoučet 8,768

VV pásovina 250/12

VV zámečnický výrobek Z8

VV 0,25*2*24 12,000

VV zámečnický výrobek Z9

VV 0,25*2*24 12,000

VV Mezisoučet 24,000

VV pásovina 60/5

VV zámečnický výrobek Z8

VV (0,15*10+0,12*2)*2 3,480

VV zámečnický výrobek Z9

VV (0,15*10+0,15+0,08*8+0,12*2)*2 5,060

VV zámečnický výrobek Z10

VV 0,12*4*2 0,960

VV Mezisoučet 9,500

VV Součet 544,448

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 150,69
48 K VRN 01 Zařízení staveniště % 2 250,490 1,40 3 150,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 276,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 231 276,61 21,00% 48 568,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 844,70

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 10 - Vnitřní dešťová kanalizace DN 150

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 231 276,61

HSV - Práce a dodávky HSV 228 548,05

    1 - Zemní práce 45 500,40

    8 - Trubní vedení 40 642,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 200,00

    998 - Přesun hmot 36 205,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 728,56

SO 10 - Vnitřní dešťová kanalizace DN 150

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 276,61

D HSV Práce a dodávky HSV 228 548,05

D 1 Zemní práce 45 500,40

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 22,980 830,00 19 073,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102

VV odvodnění ploch

VV (25+1,9)*0,6*0,5 8,070

VV 23*0,6*0,5 6,900

VV 26,7*0,6*0,5 8,010

VV Součet 22,980

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 22,980 89,00 2 045,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV odvodnění ploch

VV (25+1,9)*0,6*0,5 8,070

VV 23*0,6*0,5 6,900

VV 26,7*0,6*0,5 8,010

VV Součet 22,980

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 22,980 25,00 574,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV odvodnění ploch

VV (25+1,9)*0,6*0,5 8,070

VV 23*0,6*0,5 6,900

VV 26,7*0,6*0,5 8,010

VV Součet 22,980

4 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 22,980 240,00 5 515,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV odvodnění ploch

VV (25+1,9)*0,6*0,5 8,070

VV 23*0,6*0,5 6,900

VV 26,7*0,6*0,5 8,010

VV Součet 22,980

5 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 45,960 398,00 18 292,08 CS ÚRS 2022 02

VV odvodnění ploch

VV (25+1,9)*0,6*0,5 8,070

VV 23*0,6*0,5 6,900

VV 26,7*0,6*0,5 8,010

VV Součet 22,980

VV 22,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 45,960

D 8 Trubní vedení 40 642,00

6 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 76,600 520,00 39 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315211

VV odvodnění ploch

VV 25+1,9 26,900

VV 23 23,000

VV 26,7 26,700

VV Součet 76,600

7 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

150
kus 1,000 430,00 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310320

VV odvodnění ploch

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 M 28611916 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvodnění ploch

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 200,00

9 K 919401 Výtokové čelo z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí kus 3,000 35 400,00 106 200,00 vlastní

VV odvodnění ploch

VV výtokové čelo

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 36 205,65

10 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 92,835 390,00 36 205,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 728,56
11 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1 948,974 1,40 2 728,56

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 10 - Vnitřní dešťová kanalizace DN 150
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 980,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 980,84 21,00% 10 705,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 686,82

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 11 - Podélná vpusť

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 980,84

HSV - Práce a dodávky HSV 50 980,84

    1 - Zemní práce 2 832,17

    2 - Zakládání 9 308,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 189,20

    998 - Přesun hmot 651,23

SO 11 - Podélná vpusť

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 980,84

D HSV Práce a dodávky HSV 50 980,84

D 1 Zemní práce 2 832,17

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 2,372 1 080,00 2 561,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV sjezd A

VV 5,93*0,5*0,4 1,186

VV sjezd B

VV 5,93*0,5*0,4 1,186

VV Součet 2,372

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 2,372 89,00 211,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 2,372 2,372

VV Součet 2,372

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2,372 25,00 59,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 2,372 2,372

VV Součet 2,372

D 2 Zakládání 9 308,24

4 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,456 3 790,00 9 308,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV sjezd A

VV 5,93*0,5*0,4*1,035 1,228

VV sjezd B

VV 5,93*0,5*0,4*1,035 1,228

VV Součet 2,456

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 189,20

5 K 935114112
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm 

(mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %
m 11,860 3 220,00 38 189,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935114112

VV sjezd A

VV 5,93 5,930

VV sjezd B

VV 5,93 5,930

VV Součet 11,860

D 998 Přesun hmot 651,23

6 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 8,683 75,00 651,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 11 - Podélná vpusť
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 766,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 766,06 21,00% 41 740,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 506,93

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 12 - Vsakovací jámy na pozemku stavebníka

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 766,06

HSV - Práce a dodávky HSV 196 585,35

    1 - Zemní práce 117 259,62

    2 - Zakládání 26 136,12

    8 - Trubní vedení 10 091,88

    998 - Přesun hmot 43 097,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 180,71

SO 12 - Vsakovací jámy na pozemku stavebníka

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 766,06

D HSV Práce a dodávky HSV 196 585,35

D 1 Zemní práce 117 259,62

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 51,610 330,00 17 031,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103

VV odvodnění ploch

VV jáma A

VV 9,4*1,1*0,5 5,170

VV jáma B

VV 6,4*1,2*0,5 3,840

VV jáma C

VV 4,6*1,1*0,5 2,530

VV jáma D

VV 6*1,8*0,5 5,400

VV jáma E

VV 5,2*1,8*0,5 4,680

VV jáma F

VV 5*1,8*0,5 4,500

VV jáma G

VV 6*1*0,5 3,000

VV jáma H

VV 8,1*1,4*0,5 5,670

VV jáma I a J

VV 20*0,8*0,5 8,000

VV jáma K

VV 8,4*2,1*0,5 8,820

VV Součet 51,610

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 3,426 1 080,00 3 700,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV kanalizace

VV 2,95*0,5*0,5 0,738

VV 5,95*0,5*0,5 1,488

VV 2,3*0,5*0,5 0,575

VV 2,5*0,5*0,5 0,625

VV Součet 3,426

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 55,036 89,00 4 898,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 51,61 51,610

VV 3,426 3,426

VV Součet 55,036

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 55,036 25,00 1 375,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 51,61 51,610

VV 3,426 3,426

VV Součet 55,036

5 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 55,036 240,00 13 208,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV kanalizace

VV 2,95*0,5*0,5 0,738

VV 5,95*0,5*0,5 1,488

VV 2,3*0,5*0,5 0,575

VV 2,5*0,5*0,5 0,625

VV Mezisoučet 3,426

VV odvodnění ploch

VV jáma A

VV 9,4*1,1*0,5 5,170

VV jáma B

VV 6,4*1,2*0,5 3,840

VV jáma C

VV 4,6*1,1*0,5 2,530

VV jáma D

VV 6*1,8*0,5 5,400

VV jáma E

VV 5,2*1,8*0,5 4,680

VV jáma F

VV 5*1,8*0,5 4,500

VV jáma G

VV 6*1*0,5 3,000

VV jáma H

VV 8,1*1,4*0,5 5,670

VV jáma I a J

VV 20*0,8*0,5 8,000

VV jáma K

VV 8,4*2,1*0,5 8,820

VV Mezisoučet 51,610

VV Součet 55,036

6 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 103,220 720,00 74 318,40 CS ÚRS 2022 02

VV odvodnění ploch

VV jáma A

VV 9,4*1,1*0,5 5,170

VV jáma B

VV 6,4*1,2*0,5 3,840

VV jáma C

VV 4,6*1,1*0,5 2,530

VV jáma D

VV 6*1,8*0,5 5,400

VV jáma E

VV 5,2*1,8*0,5 4,680

VV jáma F

VV 5*1,8*0,5 4,500

VV jáma G

VV 6*1*0,5 3,000

VV jáma H

VV 8,1*1,4*0,5 5,670

VV jáma I a J

VV 20*0,8*0,5 8,000

VV jáma K

VV 8,4*2,1*0,5 8,820

VV Mezisoučet 51,610

VV Součet 51,610

VV 51,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 103,220

7 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 6,852 398,00 2 727,10 CS ÚRS 2022 02

VV kanalizace

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 12 - Vsakovací jámy na pozemku stavebníka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,95*0,5*0,5 0,738

VV 5,95*0,5*0,5 1,488

VV 2,3*0,5*0,5 0,575

VV 2,5*0,5*0,5 0,625

VV Součet 3,426

VV 3,426*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,852

D 2 Zakládání 26 136,12

8 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 299,640 28,00 8 389,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141112

VV odvodnění ploch

VV jáma A

VV (2*9,4*1,1+2*1,1*0,5+2*9,4*0,5) 31,180

VV jáma B

VV (2*6,4*1,2+2*1,2*0,5+2*6,4*0,5) 22,960

VV jáma C

VV (2*4,6*1,1+2*1,1*0,5+2*4,6*0,5) 15,820

VV jáma D

VV (2*6*1,8+2*1,8*0,5+2*6*0,5) 29,400

VV jáma E

VV (2*5,2*1,8+2*1,8*0,5+2*5,2*0,5) 25,720

VV jáma F

VV (2*5*1,8+2*1,8*0,5+2*5*0,5) 24,800

VV jáma G

VV (2*6*1+2*1*0,5+2*6*0,5) 19,000

VV jáma H

VV (2*8,1*1,4+2*1,4*0,5+2*8,1*0,5) 32,180

VV jáma I a J

VV (2*20*0,8+2*0,8*0,5+2*20*0,5) 52,800

VV jáma K

VV (2*8,4*2,1+2*2,1*0,5+2*8,4*0,5) 45,780

VV Součet 299,640

9 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 354,924 50,00 17 746,20 CS ÚRS 2022 02

VV odvodnění ploch

VV jáma A

VV (2*9,4*1,1+2*1,1*0,5+2*9,4*0,5) 31,180

VV jáma B

VV (2*6,4*1,2+2*1,2*0,5+2*6,4*0,5) 22,960

VV jáma C

VV (2*4,6*1,1+2*1,1*0,5+2*4,6*0,5) 15,820

VV jáma D

VV (2*6*1,8+2*1,8*0,5+2*6*0,5) 29,400

VV jáma E

VV (2*5,2*1,8+2*1,8*0,5+2*5,2*0,5) 25,720

VV jáma F

VV (2*5*1,8+2*1,8*0,5+2*5*0,5) 24,800

VV jáma G

VV (2*6*1+2*1*0,5+2*6*0,5) 19,000

VV jáma H

VV (2*8,1*1,4+2*1,4*0,5+2*8,1*0,5) 32,180

VV jáma I a J

VV (2*20*0,8+2*0,8*0,5+2*20*0,5) 52,800

VV jáma K

VV (2*8,4*2,1+2*2,1*0,5+2*8,4*0,5) 45,780

VV Součet 299,640

VV 299,64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 354,924

D 8 Trubní vedení 10 091,88

10 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 125
m 28,900 102,00 2 947,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871273121

VV kanalizace

VV 6,2+9,2+2,3+11,2 28,900

VV Součet 28,900

11 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 29,767 240,00 7 144,08 CS ÚRS 2022 02

VV kanalizace

VV 6,2+9,2+2,3+11,2 28,900

VV Součet 28,900

VV 28,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,767

D 998 Přesun hmot 43 097,73

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 110,507 390,00 43 097,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 180,71
13 K VRN 01 Zařzení staveniště % 1 557,647 1,40 2 180,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00301311

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 13 - Dokumenty ke kolaudaci 

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

OST - Ostatní 90 000,00

SO 13 - Dokumenty ke kolaudaci 

Skatepark Hranice, Žáčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 

Ing.arch. Igor Bureš

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D OST Ostatní 90 000,00
1 K OST01 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K OST02 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K OST03 Geometrický plán kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 13 - Dokumenty ke kolaudaci 
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