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sMLoUVA o DíLo
uzavřená v souladu s přís|uŠnými ustanovenímizákona č' 8912012 Sb., občanský zákoník' v platném znění

č' smlouvy objednatele: 2023 - 16

č. smlouvy zhotovitele: 497l23

1. Ob.!ednatel:

Jménem společnosti jedná

Zmocněnec
ve věcech technických

ldentifikační Číslo
DlČ

Bankovní spojení
čÍslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa

Datová schránka lD

2. Zhotovitel

Jménem společnosti jedná

Zmocněnci
ve věcech technických:

ldentifikačnÍ čÍslo:
DlČ:

Bankovní spojení
číslo úČtu:

Telefon
E-mail:

Doručovací adresa

Datová schránka lD

Smluvnístrany
Žatecká teplárenská, a. s. (dále téŽ ŽT' a' s.;
se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

! ředseda představenstva

ie n o reo;$riii1".1","..,""

':J qf,í r 
'. f

646 50 871
c264650871

Česká spořitelna, a. s,
1112221 152 / 0800

Zatecká teplárenská, a. s.
Žatec 3149
438 34 Žalec

325gTek

(dále jen,,objednatel")

CZ TEPLO s. r. o
se sídlem Praha 4, Ledařská 43319, PSc 14700
zapsaný dnem 16. prosince v oddílu C, vloŽce 91036 obchodnÍho rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze

267 44805
c226744805

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s

CZ TEPLO s. r. o.
Ledařská 433/9
14700 Praha4-BranÍk

3v8w6ys

(dále jen,,Zhotovitel")
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Článek'l
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva")
k provedení díla s názvem:

,,Rekonstrukce kompaktních předávacích stanic (KPs) včetně MaR' a Řs pro
KPS 61 a D't"

vrozsahu a dle Výzvy objednatele z0312023, jejích příloh a nabÍdky zhotovitele ze dne 17. 4.2023,
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a poŽadavků uvedených v této
smlouvě.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Rozsah plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění díla pro jednotlivé stanice, která řešÍ
rekonstrukci technologie KPS, obnovu řÍdících systémů stanic včetně MaR. Předmětem realizované
dokumentace bude moŽnost realizace díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr,
specifikacÍ materiálu a rozpočtů (dále jen ,,projekt" nebo ,,projektová dokumentace")

Předmětem dÍla je demontáŽ a Úprava stávajících technologií, dodávka, montáŽ a zabudovánÍ
kompaktních předávacÍch stanice (KPS)' které budou pomocí deskových výměníků připravovat
ekvitermně regulovanou topnou vodu pro vytápěnÍ objektů a pomocí dvou deskových výměníků
zajiŠt'ovat přípravu teplé vody a cirkulaci teplé vody' KPS budou v objektech dle situace napojeny na
stávajÍcÍ rozvody vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody (KPS D1). Jednotlivé předávacÍstanice
budou vybaveny autonomním ovládánÍm z instalovaného řÍdÍcího systému (RS) s moŽností
dálkového přepisu nastavených hodnot a dálkového ovládání prostřednictvÍm komunikace
z centrálního dispeČinku objednatele. Řs musí být zhotoven v obvyklých standardech a uŽitných
vlastnostech objed natele dle příloh zadáv ací doku mentace
Jedná se o stanice (KPs) s označenÍm:
. KPS 61, ul. Studentská 1030
. KPS D1, ul. Náměstí28. října 1019

Stanice budou zároveň napojeny v objektech na, elektrické energie a odvod vody z proplachů stanic
přes podlahové vpusti do kanalizace objektu s případným vybudováním trasy pro připojenÍ na
funkční odpad objektu. Stanice KPS D'l bude napojena v objektu na rozvod studené vody.

V místnostech obou KPS bude provedena sanace stěn, odstraněna nesoudrŽná omítka a nahrazena
novou, provedena výmalba dle příloh SoD.

Vstupní hranice dodávky na primární straně u obou stanic je výměna stávajících vstupnÍch
uzavÍracích armatur horkovodu za nové přírubové kulové kohouty vČetně přírub v předepsaném
teplotnÍm a tlakovém provedenÍ. Rozvody potrubÍ na sekundární straně budou ukončeny napojenÍm
na distribuci objektu v prostoru cca 0'3 m od stěny mÍstnosti KPS. Uzavírací armatury jednotlivých
větví budou osazeny dle schématu a jsou souČástí předmětu díla.

V obou KPS dojde k výměně stávajících rozvodných skřínÍ pro elektro a KPS'

KPS 61 nebude mít přípravu TV, ale pouze Út, tzn. ževzorové schéma stanice (přÍloha Č. 3) bude
pouŽito pouze v omezeném rozsahu. Dle schématu bude řeŠena pouze strana ohřevu UT. Ve
smyslu této skutečnosti bude upravena iČást MaR'

Prostor KPS 61 bude odvětráván nově nainstalovaným ventilátorem osazeným do stávajícího okna.
Ventilátor bude spouŠtěn časovým relé pro nastavení intervalu sepnutí a doby chodu.

Místnost KPS 61 nebude nově odkanalizována.

V místnosti KPS D1 bude provedena výměna tepelné izolace průběŽného potrubí 2 x DN 200 o
délce cca 2 x 8bm. Toto potrubÍ je z věŠí cásti uloŽeno pod plechovou podlahou mÍstnosti. Nová
izolace bude v provedení lamelových skruŽovatelných pásech s hlinÍkovou fólií ve dvou vrstvách'
s minimálnÍ objemovou hmotnostÍ 65 kg/m3 a opatřena vyztuŽenou fÓlií pro povrchovou úpravu
průmyslových izolacÍ FLEX|PAN (baleno samostatně). Potrubí bude natřeno nátěrovou hmotou
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1 .2.1 1

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

ANTICON.

Ve stávající KPs D1 budou přepojeny regulační prvky a jejich ovládání sousednÍho objektu
Svatovácl'avská č' p' 1020 do nové skříně tuáR. Leana se o napájení a ovládání pro čerpadlo ÚT,
regulační ventil s pohonem 3 bod 230 V, 1x snímačŽádané teploty. Do stávajícího rozvaděče MaR
jsou přivedeny dva komunikační kabely, které bude nutné zachovat' Budou vymístěny ze starého
rozvaděče MaR do nového rozvaděče (komunikaČního), kteý nebude součástÍ rozvaděče MaR
KPS.

Vzhledem ktomu' Že na KPS D1 je napojen pro dodávku tepla sousední objekt Č'p. 1020 formou
topné vody, bude nutné řešit stranu UT s ohledem na tuto skutečnost' tzn', Že vzorové schéma
stanice (přÍloha č. 3) bude pouŽito pouze v omezeném rozsahu. Dle schématu bude řeŠena pouze
strana ohřevu TV. okruh Út ouoe řešen dle stávajÍcího schématu, Vn', Že budou osazeny dva
výměníky. Ve smyslu této skutečnosti bude upravena i Část MaR.

Vzhledem k charakteristice a ŠpiČkovým nárokům provozu objektu Základní Školy, doporučuje
objednatel do okruhu TV KPs D1 osadit vyrovnávací nádobu TV o obsahu cca 250 l. Toto
doporučen í bude ověřeno vý počtem projektanta.

PřÍrubové armatury na horkovodním potrubí budou izolovány snímatelnými pouzdry (FEROTEX'
PUR, kaučuk apod.). PřivařovacÍ armatury budou baleny stejně jako potrubí. Deskové výměníky
budou zaizolovány snímatelnou izolacÍ od výrobce deskových výměníků, to samé platí i prodávané
komponenty na přÍrubových nebo závitových spojích, např. čerpadla apod.

V místnosti KPs D1 bude vyměněn 1 ks LED osvětlení' ostatní svítidla v obou stanicÍch zůstávajÍ
stávající.

Rekonstrukce, resp. osazení KPs zejm. sk!adby poŽadovaných komponent věetně
elektrického vybavení, řídících systérnů a MaR budou realizovány dle podmínek a poŽadavků
uvedených v Přílohách č,.2 až 9 smlouvy o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o
dílo, jsou zpracovány jako vzorové, přÍpadné změny, či Úpravy budou odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést výŠe specifikované dÍlo na svůj náklad a své nebezpečí řádně'
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkčnÍ, bezpečný
a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzÍt a zaplatit
za néj cenu sjednanou v této smlouvě.

Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a sluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
výsledkem stavebnÍch nebo montáŽních prací a související projektové činnosti.

Předmětem p|nění dÍla není dodávka expanznÍ nádoby pro KPS 6'1. Ta zůstane stávajÍcÍ a bude
nově napojena na KPS (připojovacÍ potrubí je předmětem plnění díla). Nádoba pro KPS D1 je
předmětem plněnÍdíla.

Měřiče tepla v KPS D1 (krom měřiče tepla celkový - primár) zůstávajÍ stávajícÍ. Budou osazeny do
nového potrubí jednotlivých větvi.

Výstupy potrubí Út v xps D'l budou řeŠeny přes rozdělovač a sběraČ vČetně výstupu potrubí pro

sousednÍ objekt č. p' 1020' KPS D3.

Pro potrubÍ ÚT lze pouŽít lisovací PREss potrubí a tvarovky z uhlíkové a nerezové oceli
s odpovÍdajícími teplotními a tlakovými parametry.

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o rekonstrukci 2 ks KPS. KPS jsou ve vlastnictví města Žatec, kde společnost Žatecká
teplárenská zajiŠt'uje na základě smluvnÍho vztahu provoz a údrŽbu.

KPS 61

KPs 61 je umÍstěna v suterénu objektu Základní umělecké Školy v ul. Studentská 1030' KPS
připravuje pouze médium pro systém UT'Ze stanice jsou vyvedeny 3 okruhy.

KPS D1

KPS D1 je umístěna vsuterénu objektu ZákladnÍ Školy v ul. náměstÍ 28. října 1019. Stanice
připravuje médium pro systémy 3 x UT, 1 x topná voda (ToV), 'l x TV.

1.3

1 .3.'1

1.3.2

1.3.3
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okruh ToV zásobuje sousední objekt ve Svatováclavské ulici č. p. 1020. Tento stav musÍ být
zachován'

1.3'4 Parametry sítě
Primárníokruh
KonstrukčnÍteplota
ProvoznÍteplota - zima

léto
KonstrukČní tlak
ProvoznÍ tlak v horkovodu
Jmenovitý tlak - potrubí

- armatury

Sekundární strana ÚT
Provozn í teplota:
Konstrukčníteplota:
Jmenovitý tlak

Sekundární strana TV
Provozníteplota:
Konstrukční teplota:
Jmenovitý tlak

1 30"C
100/45'C
75t45"C
2,5 MPA
1,1 - 1,6 MPa
PN 2,5 MPA
PN 2,5 MPa

80/60 "c
90 "c
PN6

55/10 "C
65'C
PN,1O

Součástí díla je:

ZajiŠtěnÍ techn|ky a mechanizaČnÍch prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veŠkerého
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení vŠech stavebních, zemních prací,
demontáŽe, montáŽe, provedenÍ následných kontro|, zkouŠek v souladu s projektovou dokumentacÍ
pro prováděnÍ stavby a přísluŠnými normami ČsN, ČsrunN a EN, uvedení do provozu, vypracování
poŽadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouŠkách.

Poskytnutí dalších věcÍ, uŽívacích práv, prací a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽení účelu této
smlouvy' tj. vybudovánÍ a předání předmětu dÍla do trvalého provozu, kteý představuje kompletní,
odzkouŠené a řádně fungujícÍ dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním
předpisům ČR.

1.4'3 Provádění svářečských pracÍ, tj. svařovánÍ potrubÍ, svařování konstrukcí lze
základě kvalifikovaných postupů svařovánÍ (WPS) d|e ČSN EN lso 15607;
svářeči kvalifikovanými podle Čsru e ru lso 9606-1.

Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání
staveniště.

Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlíŽet na prováděnÍ svářečských prací a splňuje
kvalifikační poŽadavky normy Čsru eru lso 'l4731 a poŽadavky jakosti při svařování dle ČSN EN
lso 3834-2.

PředloŽení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli - při předání a převzetí staveniště.

Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu í00% montáŽních svarŮ odborně
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN lso 17637, Čsru eru lso 5817.

Provedení defektoskopické kontroly obvodových montáŽních svarů ve stanoveném rozsahu, 50%
ultrazvuk - ve stupnijakosti 2 dle ČSN EN lso 17640', Čsru eru lso 11666.

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určízástupce objednatele ve věcech technických.

PřizjiŠtěnÍnevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s Čstrt EN 134B0-5 čl. 8.1'3'

1.4'9 Uvedení prostor dotČených stavbou do předchozího stavu.

1.4.10 ProvedenídÍla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejÍcÍmi, bezpeČnostnÍmi předpisy'
rozhodnutÍmi orgánů státní správy a podmínkami ostatnÍch dotčených účastníků.

, Žatecká teplárenská, a' s'

1.4

1 .4.1

142

pouze vsouladu a na
Čsru rn lso 15614-1,

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4,8
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1.4'11 UloŽení veŠkeých odpadů ve smyslu zákona č' 54112020 Sb. v platném zněnÍ a jeho prováděcÍch
právních předpisů a právních předpisŮ s nÍm souvisejícÍch'

1'5 PoŽadavky na obsah, ělenění a formu jednotlivých částí projektu mimo jiné:

Frojektové dokumentace budou vyhotoveny samostatně dle každé přípojky pro daný objekt

'l.5'1 Členěníprojektu

1 5.1'1 PrůvodnÍ zpráva.

1'5'1 .2 Souhrnná technická zpráva'

í5.1'3 CelkovásituacevmapovémpodkladukatastrálníhoÚřadusoznačenímparcelníchčísel.

1.5.1.4 Jednotlivé sloŽky projektu (real. celek, So' atd').

1 '5.1.5 Dokumentace jednotlivých sloŽek projektu

Budezpracována po jednotlivých profesích (zejm. stav. úpravy, technologie, elektro MaR' ZTl. .)'
kaŽdá bude v samostatných deskách a bude obsahovat zejména:

} technickou zprávu
} výkresovou část (zejm' dispozice, schéma'...)
} specifikaci materiálu
} rozpočet (pouze v paré č.1 a2)
} výkaz výměr (slepý rozpočet)

1.5'1.6 Souhrnný rozpočet (pouze v paré č. 1 a2)
1.5.2 Specifikace materiálu

Ve specifikacích uvést pouŽívání materiálu dle konkrétních technicko dodacích předpisů,
rozměrových norem, popřípadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně
poŽadavky vŠech v projektu pouŽitých norem a právních předpisů.

1.5.3 Výkazy výměr
Výkazy výměr - slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být přehledné
a musí zahrnovat všechny uvaŽované stavební materiály a činnosti, které jsou urČovány počtem
jednotek.

1.5.4 Rozpočet
V rozpoČtu jednotlivých Částí musí být zahrnuty veŠkeré náklady na materiál, práce a jiné poloŽky
včetně kontrolních činností a rezervy. Součástí projektové dokumentace je celkový souhrn nákladů -
souhrnný rozpoČet (viz bod 1.5.1 - CleněnÍ projektu). (Zhotovitel se zavazuje, Že tyto údaje
neposkytne třetÍ osobě).

1.5'5 ostatní poŽadavky na dokumentaci
Pokud řeŠenÍ zadané akce vyvolá potřebu dalŠích činností a prací nebo stavebně technologických
úprav, musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci'

í.6 Provedení projektové dokumentace budou vyhotoveny samostatně pro kaŽdou KPS
samostatně a v níže uvedených počtech vyhotovení

1 .6.1 Proiektová dokumentace bude předána objednateli:
V tištěné podobě: ve třech vyhotoveních'
V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosiČi ,,USB Flash Disk"",
- textová Část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,

- tabulkové výpoČty budou vyhotoveny ve formátu *'xlsx.

oba formáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředí -oFFlcE 2010" a vyŠšÍm.

- Výkresová dokumentace ve formátu uŽivatelsky zpracovatelném v prostředÍ AutoCad.
PoŽaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty ".dwg a ".dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně
editovate|ná. Žaany z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, kteryi by
znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem.
- Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě ".pdf.

Žaany z předaných souborů nebude chráněn heslem ěi jiným způsobem, ktený by znemoŽni]
další zpracováni souboru objednatelem.

]atecká teplárenská' a. s. Strana 6 (celkem 27) CZ TEPLO s. r. o.



žT

1.6.2

Žatecká teplárenská, a.s'

Realizace stavby,,Rekonstrukce KPS včetně MaR a ŘS pro KPS 61 a D1" SoD č' 2023 - 16

Veškeré případné změny V průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci
skutečného provedení stavby, ta bude předána Ve dvojÍm vyhotovení v tiŠtěné podobě
Dokumentace bude zpracována v souÍadu s$ 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
vplatném zněnÍ v rozsahu, ktený odpovÍdá s 4 apříloze Č. 14 vyhl. č.499/2006 Sb ' o dokumentaci
staveb, v platném znění Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitálnÍ
formě, ve dvou vyhotoveních na mediích ,,UsB Flash Disc",vizníŽe''
Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (- dwg'
..dx0.

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (" docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (* xlsx)'

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu -.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v ',otevřené" (heslem Či jiným způsobem
neuzavřené) verzi, kteý by znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem (editace, kopírovánÍ,
tisk, konveze do jiných formátů apod )

Požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejÍcÍmi, podle platných Čsru, ČsruiEN a EN a
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředí (zákona o
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduŠí, zákona o látkách, které poškozujÍ ozonovou
vrstvu a sklenÍkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipoŽárnÍmi předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutÍmi orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených Účastníků a
v souladu s ostatními ustanovenÍmi této smlouvy.

Při realizací dÍla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlÍŽí na zhotovitele jako na původce
odpadů, které vznikly při prováděníjeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů,
ve smyslu zákona č. 54112020 Sb., o odpadech a jeho prováděcÍch právních předpisů a právnÍch
předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle $ 2 e) zákona č.

32012001 Sb., o finančnÍ kontrole ve veřejné správě' Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu
finanční kontroly veŠkerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam vŠech poddodavatelů včetně jejich
podílu na realizaci díla' Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli.

Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajiŠt'uje objednatel.

2.1

Clánek 2
Místo a čas plnění

MÍstem pInění je: k. Ú. Žatec, jednotlivé KPS.
přísluŠný stavební úřad: Žalec
příslušné katastrální pracoviŠtě: Žatec

Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech:
Zahé4ení projekčních prací. objednání ŘS a jeho modulů pro kaŽdou KPS, předloŽení závazných
objednávek na poŽadovane ŘS s prokazatelným termínem odeslání.

TermÍn: do 5. 5. 2023

Předáni projektových dokumentací pro prováděnÍ díla s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů. Před|oŽení závazných objednávek na komponenty
KPS s prokazatelným termínem odeslánÍ.

Termín: do 21' 5.2023

1.7

1.7 .1

1.7 .2

1.7 .3

1.7 .4

1.8

2.2

2.2.1

222
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Pozn': odsouhlasenÍ projektových dokumentacÍ proběhne min. tři dny před vyskladněnÍm, tzn., že
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutÍ objednateli a po odsouhlasení objednatelem
bude možné dokumentaci vyskladnit' Projednání pro1ektu v prŮběhu zpracování bude
dohodnuto dle potřeb, minimálně však vŽdy v předstihu tří pracovních dnŮ.

2.2'3 Kompletní dodávka KPS včetně materiálu pro elektro, Řs, uaR a ostatního přísluŠenství na
staveniŠtě, případně na sklad zhotovitele. Příprava na odstavenÍjednotlivých objektů.

Termín:dle skutečnosti, nejpozději do 27.8.2023 pro mimotopnou sezonu 2a23, dále viz odst.
2.4.

2.2 4 Předání staveniště, odstavení stávajÍcí technologie (provede na základě výzvy v předstihu
objednatel), demontáŽ stávajícího zařízení, montáŽ nové technologie, propojenÍ KPS na distribuci
vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. Zhotovitel je
povinen po dokonČenÍ montáŽe uvést stanici do automatického provozu pro zahájenÍ a zajiŠtění
dodávek TV a případne Út, se zajiŠtěním minimálních základních bezpeČnostních prvků, provést
individuálnÍzkouŠky

Termín: do 3 pracovních dnů od odstavení pův. zařizeni v jednotlivých objektech

Pozn.: Je nutné, aby přepojení potrubÍ TV na novou technologii KPS a oŽivení této části proběhlo
v období letních prázdnin nebo o víkendu, tak aby nebyldotčen provoz objektŮ.

2'2.5 ProvedenÍ dokončovacích pracÍ, provedení komplexního vyzkouŠení stanice, zahájení zkuŠebního
provozu TV.

Termín: do 5 pracovních dnů od odstavenípův. zařizeni v jednotlivých objektech

2.2.6 Provedení vizualizace stanice na dispečint<u Žtns, ukončení zkuŠebního provozu (zk. provoz za
zprovozněné vizualizace v PRoMoTlC bude trvat min. 7 dní).

TermÍn: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS

2'2.7 Kompletace a předání vŠech dokladů, protokolární předání a převzetí díla.

Termín: do í5 pracovních dnů od zprovoznění poslední realizované KPS

2.2.8 Provedení a ukončenÍ zkuŠebnÍho provozu ÚT za plného provozu TV.

Termín: dva měsíce od zahájení topné sezóny. Zahájení bude zhotoviteli sděleno písemně.

Pozn.: V případě, že nebude moŽné uskutečnit topnou zkoušku nebo uskutečněnÍ topné zkouŠky
nebude dostatečně vyuŽito k ověřenÍ a zatíženÍ stanice vŠemi provozními stavy (zejména
posouzení funkčnosti stanice při Špičkových nárocích výroby TV nebo dlouhodobějšÍm
vytápěcím režimu), mŮže objednatel posunout termín dle bodu 2.2.8 až o 1 měsíc. Zhotovitel s
tímto postu pem souhlasÍ.

2.3 TermÍny uvedené v čl' 2'2'3 aŽ 2.2'8 budou platit pro kaŽdou KPS jednotlivě a jsou závazné od
okamŽiku odstavenÍ stanice do jejího zprovoznění. Konkrétní závazné termíny odstavení jednotlivých
stávajících technologií KPS budou upřesněny/dohodnuty, v návaznosti na stanovené počty dnů,
zápisem ve stavebním denÍku.

2'4 Předpoklad realizace je v mimotopné sezÓně roku 2023. V topné sezÓně, je moŽné realizovat pouze
na základě dohody s objednatelem' V přÍpadě' Že nerealizace nebude provedena v mimotopné
sezoně V roce 2023 a nebudou vhodné klimatické podmínky viopné sezoně, bude realizace nebo její
nehotová část přesunuta do mimotopné sezÓny v roce 2024'

2.5

2.6

Za dokončené dílo bude povaŽováno dÍlo splňujícÍveŠkeré podmínky stanovené touto smlouvou.

Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle Článku 2 odst. 2'2zviny zhotovitele o více než21 dní,
se povaŽuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele kodstoupení od
této smlouvy'
DřívějŠí plněnÍ zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzít dílo, nebo jeho části.

2.7

' Žatecká teplárenská, a' s.
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Glánek 3
Cena za dílo

3.'1 Cena za provedenídÍla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí:

1 990 000'- Kč bez DPH
slovy : jedenmil ióndevětsetdevadesáttisíc koru n čes kých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavřenÍ smlouvy jednostranně překroČit nebo změnit'

3'2 Cena díla podle odst. 3.'1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem ÚČtována podle
platných právních předpisů.

3.3 Cenaza dílo uvedená v odst. 3.'l je cenou za kompletní díloza podmínek a v rozsahu této smlouvy a
zahrnuje veŠkeré náklady, které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně
autorského dozoru, případných licenčnÍch poplatků a veškeých da|ŠÍch poplatků spojených s realizací
d íla.

3.4 Pro případ nutnosti provedenÍ dodateČných stavebních pracÍ, které nebyly obsaŽeny v původních
zadávacích podmínkách, jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolnostÍ, které objednatel jednající
s náleŽitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavebnÍ práce by byly nezbytné pro provedení
původních stavebnÍch prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno níŽe
v souladu s ustanovením odst' 21.1 této smlouvy.

clánek 4
Platební podmínky a fakturace

4.1 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu Za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčÍho plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se
aplikace s 2628 zákona č'. B9l2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovnÍm převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele na základě vystavené faktury.

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plněnÍ předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur
vystavených zhotovitelem.

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

4.4-1 Předání projektových dokumentací pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů.

Termín: do 21. 5.2023 cena dílčího plnění: 199 000'_Kě

4'4.2 Kompletní dodávka KPS včetně materiálu pro elektro, Řs, tvtaR a ostatního přÍsluŠenství na
staveniŠtě. Příprava na odstavenÍ jednotlivých objektů.

Termín: dle skuteěnosti cena dílčího p!nění: 2 x 497 500'-Kč
(platba dle skutečného počtu stanic)

4.4.3 DemontáŽ stávajÍcÍho zařÍzení, montáŽ nové technologie' propojenÍ KPS na distribuci
vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oŽivení KPS.
Provedení dokonČovacích prací, provedení komplexního vyzkouŠení stanice, zahá1ení
zkuŠebního provozu TV.

Termín: do 5 pracovních dnů od odstavení pův. zařízení v jednotlivých objektech
cena dílěího plnění: 2 x 199 000,-Kč

(platba dle skutečného počtu stanic)

4.4'4 Kompletace a předánívŠech dokladů, protokolární předání a převzetí díla.

Termín: do í5 pracovních dnů od zprovoznění poslední realizované KPS
cena dílčího plnění: 199 000'-Kč
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4.4.5 Provedení a ukončení zkušebního provozu UT za plného provozu TV, doloŽení protokolem.

Termín: dva měsíce od zahájenítopné sezóny.
cena dílčího plnění: 2 x 99 500'_Kč

(platba dle skutečného počtu stanic)

Faktury musí obsahovat náleŽitosti účetnÍho a daňového dokladu dle platných právnÍch předpisů.
Nedílnou součástÍ kaŽdé faktury bude protokol o předánía převzetídÍla, nebo dílčího plněnÍ předmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti, Údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výŠi nebo před datem jejÍho moŽného vystavenÍ, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
Faktury, v písemné formě a listinné podobě, budou doruČovány poštou nebo osobně. Místem doručení
je podatelna objednatele' Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznaČený podatelnou
objednatele. Fakturu lze zaslat elektronicky výhradně na adresu ztas@ztas.cz nebo do datové
schránky společnosti ŽTas.
Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská' a' s.,

Žatec 3149, Žatec,
PSČ 438 01,
e-mail: ztas@ztas.cz,
DS lD: 32597ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musÍ být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtovánÍ ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace

ZaplacenÍm se pro tento účel rozumí odepsánÍ fakturované Částky z účtu objednatele u peněŽnÍho
ústavu.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v $ 109 zákona č- 23512004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty
přÍmo na Účet finančního Úřadu zhotovitele'

Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činl smluvní úrok z prodlení 0,03% z dluŽné Částky za kaŽdý den prodlení aŽ do úplného
zaplacení dluŽné peněŽité částky'

objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruŠí své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich
přÍsluŠenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody'
jakoŽ i pokuty nebo jiné majetkové sankce uloŽené objednateli správními orgány v souvislosti s
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedenÍm díla nebo
jeho části), jestliŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části)'
Započítat lze i veŠkeré dalšÍ pohledávky, včetně jejich přÍsluŠenství, které má objednatel vůči
zhotoviteli.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Článek 5
Staveniště

5.1 Před zahájením pracÍ předá objednatel zhotoviteli staveniŠtě' o předání staveniště bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

5.í '1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
- Vymezení staveniŠtě' určení cest pro příchod a pří1ezd.

- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem
na provoz na stávajících komunikacích.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, předevŠím kopie dokladů rozhodnutí orgánů
státnísprávy
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- Popis, v jakém stavu je staveniŠtě předáno. StaveniŠtě musÍ odpovÍdat předpisům o bezpeČnosti
a ochraně zdraví při práci.

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.

- Způsob shromaŽd'ování třÍděných odpadů vzniklých při provádění dÍla a jejich odvoz ze
staveniŠtě - odpovídá zhotovitel v souladu s platnou |egislativou o nakládánÍ s odpady'

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude
prů běŽně aktualizovat.

- ProhláŠení objednatele, Že na staveniŠti nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpeČnému provedení díla.

- Zápis o seznámenÍ odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpeČného chovánÍ na
staveniŠti a moŽnými zdrojiohroŽení (bezpečnostnÍm reŽimem stavby)

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky moŽného ohroŽenÍ při pracovních
činnostech.

- UrčenÍ osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku poŽární ochrany uvedených
v zákoně č. 133/1985 Sb., o poŽární ochraně, ve znění pozdějŠích předpisů a předpisů
prováděcích a souvisejících.

Zhotovitel prověřÍ staveniŠtě a jeho okolí a seznámí se podrobně se vŠemi dostupnými údaji a s
dokumentací' Pokud některé údaje jsou neÚplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovenÍm $ 3 zákona Č. 309/2006 sb.,
v platném znění, tÍmto není dotčena'

Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění dÍla, jeho dokončovánÍ a při odstraňovánÍ
případných vad díla:

Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniŠtě včetně energiÍ, vody a sociálního zařízenÍ bez
úČasti objednatele. Prostor mimo staveniŠtě, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě
potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montáŽní zařízení na staveništi nebo na skladových
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování aŽ doby předánÍ stavby objednatelije
za jejich nezávadnost zodpovědný'

Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovní prostory (staveniŠtě)'

PoŽární ochranu na staveniŠti zajiŠt'uje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn Ích před pisů.

Zhotovitelje povinen zajistit bezpečnost vŠech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti a udrŽovat
staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházenÍvzniku Škod na zdraví
i na majetku.

Zhotovitelje povinen zajistit přenosné osvětlenÍ, ostrahu, oplocenÍ' osazení bezpeČnostních značek,
výstraŽných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniŠtě' materiálu a
techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniŠtě je zhotovitel povinen
zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci pří dodrŽení poŽadavků nařízenÍ
v|ády Č. 591/2006 Sb', zákona č. 309/2006 Sb.' po celou dobu existence staveniště.

Zhotovitel je povinen provádět veŠkeré činnosti a Úkony tak, aby zabránil vzniku Škod, zamezil
zneČiŠt'ování pracovnÍho a ŽivotnÍho prostředí v oblastech ochrany ovzduŠÍ' nakládání s odpadními
vodami, odpady, chemickými látkamia hlukovými emisemi.

Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽství zdravotnického materiálu pro poskytovánÍ první
pomoci na staveništi.

Zhotovitel je povinen udrŽovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překáŽek.
Na staveniŠti nebude shromaŽd'ován jakýkoliv odpad azbytky, které nebudou dále vyuŽívány nebo
nebudou potřebné při provádění díla

Zhotovitelje povinen zajistit úklid komunikacív místě prováděnídíla, jestliŽe dojde k jejich znečiŠtěnÍ
v důsledku .1eho činnostÍ při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečiŠtění bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícÍm vniknutí látek ohroŽujících jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačnÍch vpustí (chemické a ropné látky).

5.2

5.3

5.3. 1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3. 1 0

/w
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5.3.'11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku)seznámísvé poddodavatele s danými
podmínkami, a to zejména se skládkovánÍm vykopaného materiálu, a s tím souvisejícÍ větu druhou
bodu.5.3.1.

5.4 Zhotovitel aŽ do konečného předání staveniŠtě po ukonČení prací zodpovídá za bezpečné zajiŠtění
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovÍdá za
zabezpečení staveniŠtě dle podmínek nařízení vlády č.591/2006 Sb., zákona č.309/2006 Sb', a
dalŠÍch souvisejících platných právních předpisů.

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termÍnem předání díla ze staveniŠtě vŠechny přebytečné materiály'
odpady' zbytky, montáŽnÍ zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Článer 6
Podmín ky prováděn í d íla, povin nosti zhotovitele

Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy,
bezpečnostními předpisy a vyhláŠkami, podmínkami rozhodnutÍ vydaných orgány státní správy,
podmÍnkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.

Normy či vyhláŠky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze povaŽovat za výrobní výkresy. Nutno mít na
zřeteli, Že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo směrového
rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáŽ přizpůsobit stávajícímu
stavu.

Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

Zabezpečit, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovÍdající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloŽí zhotovitel objednateli před zahájením prací.
Nesplněn í tohoto ustanoven í bude povaŽováno za hru bé poruŠen í povinností zhotovitele.

Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloŽÍ objednateli doklady o způsobilosti svářečů'
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které majÍ svářečský průkaz ve smyslu ČsN os oool'
Svařovat potrubÍ smějíjen svářeči s platnou ÚřednÍ zkouŠkou podle ČSN EN lSo 9606-1.

Zodpovídat zalo,Že veŠkeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá přísluŠným technicko dodacím předpisům a
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou' Na zařízenÍ, na
které se vztahuje zákon č.2211997 Sb. v platném znění, doloŽÍ zhotovitel přísluŠný doklad (ProhláŠení
o shodě' certifikát apod.).
VeŠkeý materiál vystavený namáhánÍ (provozní tlak, zatÍŽenÍ konstrukcÍ) musí mÍt osvědčenÍ o jakosti

a způsobilosti, resp. lnspekčnícertifikát,,3.1" ve smyslu Čsru rN rc204'
Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedenÍ stavby.

ZodpovÍdat za to, Že potrubí bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude
zajiŠtěna čistota uvnitř potrubÍ při prováděných pracÍch. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100%
obvodových montáŽních svarů (100% VT' 50% ultrazvuk,).

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záleŽitostí
přímo souvisejících s jeho ČinnostÍ při realizaci dí|a a dokončenÍ stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plně odpovídá'

Jedná se zejména o vyřizování, zajišt'ovánÍ, hrazení a řeŠení:

- spolupráce Se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich
vlastníkům a správcům,

- řeŠenÍ způsobu odstraněnÍ zaviněných škod, které způsobÍ na majetku fyzických a právnických
osob v průběhu stavby.

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k prováděnÍ
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývajÍcí.
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6.3'6 Vyzvat zápisem do stavebnÍho denÍku a|espoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k Účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole pracÍ, které budou v dalŠÍm
průběhu zakryÍy.

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména:
- zkouŠky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehoŽ formulář předá objednatel),
- očiŠtěnÍ potrubía konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
- nátěry potrubí a konstrukcÍ (dokladuje se zápisem ve stavebnÍm denÍku)'
- provedenÍ tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
- provedení všech zkouŠek stanic'
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny přÍsluŠné doklady.

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálŮ pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad' Doklady o odborné
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloŽí zhotovitel objednateli nejpozději při předání
staveniště.

6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z
důvodů poruŠení předpisů o ochraně ŽivotnÍho prostředí, předpisů o bezpeČnosti práce, dopravních
předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstranění Škody zhotovitel. o Škodách bude
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného
odkladu opatřenÍ k odstraněnÍ vzniklé Škody.

6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu $ 160 zákona Č. 183/2006 Sb., stavebnízákon v platném znění
bude odpovídat lng. Petr Marek, č. autorizace 20660 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona Č.

360/1992 Sb. v oboru technika prostředístaveb, specializace technická zařízení (Al), ČKAff 0006859.

6'8 Zhotovitel pořídÍ datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do
pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. objednatel potvrdí pravost
této dokumentace svým datovaným podpisem.

6.9 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních Úprav pozemků
dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace.

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kteými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit,
jsou:

a) Zadáv ací dokumentace objednatele z 0312023,

b) Nabídka zhotovitele ze dne 17. 4' 2023,

6.11 Dokument uvedený v odst. 6.10 pod bodem a) zhotovitel převzal v rámci výběrového řÍzení, což
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

71

článek z
Stavební deník

Zhotovitelje povinen vést stavební deník (dále jen ,,denÍk") v souladu s $ 157 zákona č' 183i2006 sb.,
stavební zákon, vplatném zněnl a vsouladu s $ 6 a přílohou Č. 16 vyhlášky č.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje Údaje vyhláŠkou stanovené a objednatelem
poŽadované' zejména:

- převzetí staveniŠtě, zahájení prací'
- jména a přÍjmeníosob pracujÍcích na staveniŠti,
- klimatické podmínky (poČasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav,
- popis a mnoŽstvÍ provedených prací a montáŽÍ a jejich časový postup,
- dodávky materiálů, výrobků' strojů a zařÍzení pro stavbu, jejich uskladněnÍ a zabudování,
- nasazení mechanizačních prostředků'
- přeruŠenÍ nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
- výskyt spodní vody, Údaje o čerpánÍ,
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- Údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalŠÍm postupem pracÍ se stanou
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

- veŠkeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,

- odchylky od dokumentace - zdůvodněnÍ a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem,
která se stala při provádění praci, důvody pro provedenÍ prací neobsaŽených v dokumentaci,

- poŽadavky objednatele zvláŠt' pokud jde o odstraněnÍ závad a lhůty, ve ktenich mají být

odstraněny, přitom je třeba vŽdy připojit stanovisko zhotovitele,
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
- závaŽné události pro práce a Škody způsobené povětrnostnímivlivy a Živelnými pohromamivČetně

Škod způsobených zhotovitelem a pokud moŽno téŽ vyČÍslení nároků z těchto Škod.

- VeŠkeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavebnÍ deník a budou v něm zaznamenávány veŠkeré
skutečnosti o průběhu vŠech prací vČetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši í ooo,_Kč zakaŽdéjednotlivé poruŠení (případ), v případě opakovaného porušenÍ se
toto povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupenÍ od

smlouvy.

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, majÍ platnost

zápisů ve stavebním deníku.

7.4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah denÍku akzáznamům v něm uvedeným
bude připojovat svá stanoviska' Deník se skládá z úvodnÍch listů a denních záznamů.

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkají' výjimečně
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné přísluŠné orgány státní
správy. KaŽdý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

7'6 Jména a přÍjmenÍoprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteřÍbudou provádětzápisy do denÍku,

si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytÍ účinnosti této

smlouvy zápisem ve stavebním deníku.

7 '7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta' je povinen připojit kzáznamu do 3 pracovnÍch dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu sou h las í.

7 '8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v denÍku. Nebude-li
objednatel souhlasit s obsahem záznamu,je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručení záznamu,jinak se má zato' Že s obsahemzáznamu souhlasí.

7'9 StavebnÍ deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí aŽ
pátek od 6.00 do 16'00 hod. Do stavebnÍho deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

7 '1o Zmocnění zástupci smluvnÍch stran si ve stavebnÍm deníku dohodnou systém kontrolních dnů
průběhu provádění stavby.

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebnÍho deníku objednateli. Zhotovitel je povinen

kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10letod předánía převzetÍdíla objednatelem.

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

81

článer 8
Tech nický dozor objednatele

objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:
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8.1.1

8.1.2

8.1 .3

V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace,
podle smluvnÍch ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutÍmi
veřejnoprávn lch orgán ů.

odsouhlasovat dokumentaci (realizačnÍ, dodavatelskou)' provádět zápisy do stavebního denÍku,
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkouŠení dÍla, potvrzovat protokoly o:
- předánístaveniŠtě,
- zkouŠkách,
- předánÍ a převzetÍdÍla (dílčího plněnÍ předmětu smlouvy).

Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku ob1ednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími
orgány čijinými právnickými nebo ýzickými osobami.

Zajišt'ovat plněnÍ oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

Technický dozor stavebnÍka nenahrazu1e osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvedoucí), která musítrvale dohlíŽet na dodrŽovánÍtechnologických postupů a kvalitu prací.

Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si dalŠí zaměstnance objednatele.
RozhodujÍcíje ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.
Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvnÍch ujednání.
VeŠkerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze
zmocněnízástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy'

8.1.4

8.2

8.3

8.4
8.5

Článek 9
ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovidá za ostrahu prováděného dÍla a veŠkenich výrobků a dodávek na staveniŠti'
včetně protipoŽární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí Škody na zhotovovaném dÍle ze
zhotovitele na objednatele. objednatel neodpovídáza případnou Škodu způsobenou ztrátou, zniČením
nebo poŠkozením majetku zhotovitele, kteý pouŽívá k prováděnÍ dÍla. Zhotovitelje povinen tento svůj
majetek zabezpečit a mÍt jejdůsledně vŽdy pod svou ochranou a kontrolou.

C!ánek í0
ochrana Životního prostředí

't0.1 Povinnostizhotovitele na úseku ochrany Životního prostředí
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů' které se na předmět smlouvy

vztahují. Jedná se o předpisy v platném zněnÍ z oblasti ochrany ŽivotnÍho prostředÍ, zejména zákona
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduŠí, zákona o |átkách, které poŠkozují
ozonovou vrstvu a sklenÍkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně
předpisů souvisejícÍch a přÍmo aplikovatelných předpisů EU.

10'1.2 V přÍpadě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poŠkozenÍ Či ohroŽení ŽivotnÍho
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a
zajistit součinnost svých zaměstnanců a přÍpadných poddodavatelů při likvidaci takové události a
jejích následků.

10.2 NakIádánÍ s odpady
10.2.1 NakládánÍ s odpady vzniklými při plněnÍ této smlouvy, zejména pak třÍdění' shromaŽd'ování,

skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemŽ postupuje podle zákona Č' 54112020 Sb', o odpadech v platném
znění, a právních předpisů s nÍm souvisejÍcích. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů Ve smyslu
aplikovatelných právn ích předpisů.

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
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10.2.3 Druhotnó suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a
přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v mnoŽstvÍ stanoveném společným zápisem
objednatele a zhotovitele ve stavebnÍm deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny
společnosti KoVoŠRoT GRoUP, a. s., pobočka Žatec. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, Že
kovový odpad odevzdává ŽaIecká teplárenská, a. s', avyžádá si váŽní lístky, které musí ze;ména
obsahovat:

- adresu Žatecké teplárenské, a' s., název akce,
- váhu odevzdaného kovového odpadu,
- druh materiálu,
- SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny.

Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve
skutečné výŠi, nejméně vŠak ve výŠi platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny,
pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. VáŽní lístky, na jejichŽ druhou stranu zhotovitel
uvede, z které akce je kovový odpad odevzdán' předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání
kovového odpadu zmocněnci objednatele

10.2.4

článet t í
Bezpeěnost a ochrana zdravi při prác! a poŽárni ochrana

11.1 Zhotovitel (včetně vŠech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodrŽovat platné obecně závazné právnÍ předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředÍ, včetně interních předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a zajejich poruŠování je plně odpovědný.

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichŽ jména a příjmení sdělí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámÍ se
zásadami bezpečného chovánÍ na staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem
stavby). ProŠkolení bude doloŽeno záznamem do stavebnÍho deníku včetně jména a příjmení, čÍsla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

1 1.3 odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

- provést Ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (vČetně zaměstnanců
poddodavatele), kteříse zÚčastní pracÍ dle této smlouvy s bezpeČnostnÍm reŽimem stavby,

- toto bude doloŽeno záznamem do stavebnÍho deníku včetně jmen a příjmenÍ, čísel občanských
průkazů a podpisů proŠkolených zaměstnanců.

11.4 Zhotovitel oznámÍ objednateli podrobnosti kaŽdé nehody aÚrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě, Že se jedná o smrtelný Úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠí moŽnou
cestou.

11.5 V případě pracovnÍho úrazu s potřebou sepsání ,,Záznamu o úrazu", bude tento sepsán za účasti
objednatele.

Clánek12
Zkoušky a kontro!y

12.1 objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), přÍpadně se zúčastnit
zkouŠek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platÍ obdobně v případě poŽadavku
objednatele na zákaznický svářečský aud it.

12.2 Pokud by jakékoliv prohlíŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady Či poŠkození, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí bud' odmÍtnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady vŠechny Úpravy (změny) nezbytné pro splnění
sjednaných podmínek.

12.3 objednatel si vyhrazu1e právo vŠestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele'
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením.

12.4 V případě zjiŠtění, Že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy.
všeobecně platnými bezpečnostními, poŽárnÍmi, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
svým působením na stavbě, předaném staveniŠti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy
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a pověst objednatele, vyhrazuje si ob1ednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do
stavebnÍho deníku' stanovit nápravná opatřenÍ případně od této smlouvy odstoupit' Právem
vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumoŽnuje zhotoviteli odepřenÍ nebo zastavení prací
písemně vyŽádaných objed natelem.

Článek 13

1 3 1 Vlastnické *"]':T::ffi#::J::ffi,.##Til:::J:H1l" o,o,o*o,u o předání
a převzetí dÍla, nebo jeho části, přecházÍ na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o
předání a převzetí díla, nebo jeho části. objednatel se stává vlastníkem díla postupně.

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poŠkozenÍ nebo zničenÍ jiŽ předaných částÍ díla až do dne podpisu
protokolu o předání a převzetí celého dÍla bez vad.

13'3 Plnou odpovědnost za dodávanázařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předánÍ celého díla objednateli.

Clánek 14
Zprovoznění a předání díla

Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řÍzení.

Zhotovitelje povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k úČasti
na předání a převzetí díla (dÍlčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.

Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacÍho řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve trojím vyhotovení, a to zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovenÍ dle čl. 1 bodu 1.6.2

této smlouvy včetně datované fotodokumentace před a po realizaci dÍla,

b) originál stavebního denÍku,
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubÍa konstrukcí předzaizolovánÍm,
d) protokoly o tlakových zkouŠkách pevnosti a těsnosti potrubÍ'

e) atesty na pouŽitý přídavný svařovací materiál,
f) dokumentacearmatur,
g) osvědčenÍ o způsobilosti svářečů,
h) protokoly o vizuální kontrole svarů,
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů,
j) inspekčnícertifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub,

k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
l) osvědčenÍozpůsobilosti poddodavatelů'
m) prohláŠení zhotovitele o dodrŽení vnitřnÍ čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly

potvrzený zástupcem objednatele'
n) doklady o zneŠkodnění všech vzniklých odpadů dle zákona Č,. 54112020 Sb., v platném znění,
o) záruční listy výměnÍků, přesněji doklady od výrobce, ve kteých bude uvedeno výrobní číslo

deskového výměníku' typ, kam a kdy byl namontován (lze pouŽít protokoly výrobce nebo
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů,

p) zkoušení a nastavenÍ pohonů,

q) reviznÍ zpráva elektrického zařízení - celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR,

D před uvedením výměniku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náleŽitostmi
výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyŽaduje dle zákona), souhrn
výrobních čísel nového zařízení,

s) záručnÍ listy zásobnÍku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba)' přesněji doklady od
výrobce, ve ktených bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze pouŽÍt
protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běŽným komponentům stačí
e|ektronicky (Čerpadla, armatury, pohony apod.),

t) prohláŠenío kompletnostidíla (ProhláŠenÍzhotovitele za celek - opatřené podpisy a razítky),

14.3
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u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačnÍho spojení s dispečerskými pracovišti ZTAS
zapojení komunikaČního systému KPS do stávajícÍho systému,

v) místní provoznÍ předpis (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě)'

w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát 43), které bude vylepeno
ve KPS,

x) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanomeirů deklarující přesnost,

y) kalibrační listy měřičů tepla a jejich přÍsluŠenství nebo měřidel (stanovených) u nichŽ je kalibrace
nebo ověřen í vyŽadováno.

z) návod k obsluze
aa) katalogové listy VeŠkených komponent.

Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli téŽ v digitální formě, ve dvou vyhotoveních
na mediích ,,USB Flash Disc".
ZávéreČný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel' JestliŽe objednatel
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí,
Že tÍm poŽaduje bezplatné odstraněnítakovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítne dílo převzít, se opakuje řízenÍ v nezbytně nutném rozsahu' V takovém přÍpadě se k
původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášenÍm objednate|e o převzetí, či nepřevzetí dÍla
nebo jeho části, včetně termÍnů a způsobu odstranění zjiŠtěných nedostatků a jejich dopad na
závazky. PřejímacÍ řÍzení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mÍt
veŠkeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí
pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomÍnek.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací,
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedenÍ stavby.

ZávěreČný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.

14.4

14.5

14.6

14.7

Článek'ts
odpovědnost za vady

15.1 Dílo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvalitě, resp. neplnízaručené
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv
k dÍlu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dílu nebo jestliŽe jeho provedení neodpovídá přísluŠným ujednánÍm
této smlouvy' objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté,
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjiŠtěnÍ vady.

15.2 Za vady dÍla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo.
Zhotovitel odpovídá zavady nebo poŠkození dÍla, které vznikly vadnými činnostmizhotovitele.

15.3 objednatel má právo zvolit, zda poŽaduje odstraněnÍvady nebo přiměřenou slevu z ceny díla' Pokud
vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje
pouŽitelnost dÍla, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel poŽaduje
odstraněnÍ vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněŽ přiměřenou lhůtu, ta je pro zhotovitele závazná.

15'4 Zhotovitel odpovÍdá za vady faktické i za vady právní.

15'5 PrávnÍ vadou se rozumÍ skutečnost, kdy vlastnictví nebo uŽívací právo objednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z poruŠenÍ práv takových třetích osob dílem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlašuje, Že dílo nenÍ chráněno právem třetÍ osoby z průmyslového nebo
duševního vlastnictví azavazu1e se uhradit objednateliveŠkeré náklady a škody, které mu vzniknou v
případě, Že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového
nebo jiného duŠevního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem.
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článek 16
Zárukaza dílo

16'1 Zhotovitel poskytne objednateli následujÍcÍ záruku za jakost díla:

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠÍmi dohodnutými
ustanovenÍmi, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 60
měsíců ode dne předání celého díla objednateli,

- záruční doba na dodané komponenty předávací stanice s vlastnÍm záručnÍm listem činí 24 měsíců
ode dne předání celého dÍla objednateli,

- délka záruční doby se prodluŽuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na vŠechny projekČnÍ změny, opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně vŠak 24 měsíců od
provedenÍ přísluŠné opravy, náhrady či projekčnízměny,

- záruční doba počíná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předánÍa převzetÍcelého díla.

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruÓní době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady' nejdéle vŠak
do 30 dnů od oznámení vady. V přÍpadě vzniku nebo zjiŠtění vady, kterou objednatel označí za vadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňovánÍ vady v mÍstě objednate|e
do 24 hod. od prokazatelného ohláŠenÍ vady objednatelem' pokud mu objednatel neurčíjinou dobu.
Pokud vada představuje podstatné poruŠenÍ této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje
pouŽitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatelje povinen písemně oznámitvadu dÍla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí,
nejpozději do konce smluvené záruční doby. oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je moŽné vadu
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratŠím moŽném termínu dohodnutém s
objednatelem' V případě, Že zhotovitel termÍn odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvÍm třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1 obsluha a údžba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.
16.4.2 objednatel nesplnÍ ustanovení odst' 16'3 o ohláŠení vady.
16.4'3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

clánek 17
Náhrada škody

17.1 Strana' která poruŠl svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně
vzniklou škodu, ledaŽe prokáŽe, Že poruŠení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vyluČujícími
odpovědnost.

17'2 okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyŠŠí moci, jsou omezeny pouze na
dobu' pokud trvá překáŽka, s níŽ jsou tyto okolnosti spojeny.

17.2.1 Za vyŠŠí moc se povaŽují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastroý jako povodně,
zemětřesení, vichřice, poŽáry apod. Za vyŠší moc Se nepovaŽují stávky ovlivňujícÍ činnost
zhotovitele, dále jakákoli jednánÍ, kteých se zhotovite| aktivně účastní, ani okolnosti mající za
následek pouze zvýšenÍ nákladů na činnost zhotovitele, nikoli vŠak její nemoŽnost'

17.3 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v obdobÍ trvání této smlouvy z důvodů poruŠení
obecně platných předpisů a vyhláŠek o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku Škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň

,'1
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provede bez zbyteČného odkladu vŠechna dostupná opatření k odstranění vzniklé Škody.
odpovědnost za Škodu nevylučuje ostatnÍ smluvní závazky uvedené v této smlouvě'

17 '4 V případě sankČního postihu objednatele ze strany orgánů státnÍ správy za poruŠení předpisů o
ochraně ŽivotnÍho prostředÍ nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst' 17.3, hradí tento postih i

přÍpadnou náhradu Škody v plné výŠizhotovite|'

17'5 Zhotovitelzodpovídá objednateliza jakékoliv a za vŠechny závazky, Škody, nároky, poplatky, pokuty a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem poruŠení zákonů, předpisů, norem
apod' pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu dÍla dle
této smlouvy

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné Škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob
v průběhu realizace díla.

17'7 Vznikne-li smluvnÍm stranám Škoda tím, Že druhá smluvnÍ strana poruŠísmluvní povinnostivyplývající
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti poruŠila povinna uhradit druhé smluvnÍ
straně veŠkeré vzniklé škody, popřípadě téŽ uŠlý zisk.

Článek 18
Smluvní pokuty

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazkŮ vyplývajÍcÍch z této smlouvy.

18.2 V případě nedodrŽení termínů plnění uvedených v ě|. 2, odst' 2'2 body 2.2.6 a 2.2.7 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvní pokutu ve výši 0,2'/,z ceny celého díla, a tozakaŽdý i

započatý den prodleni a případ (.1ednotlivá KPS).

18.3 V případě nedodrŽen í termínu plněn í uvedeného v él' 2, odst. 2.2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4oÁz ceny celého díla, a tozakaŽdý izapočatý
den prodlenía případ {ednotlivá KPS).

18'3 V případě poruŠenÍ závazku o utajovánÍ informací (Čl. 19) je strana, která závazek poruŠí, povinna
uhradit druhé straně smluvnÍ pokutu ve výši 50 000,- Kčzakaždý jednotlivý případ.

18.4 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich přísluŠenstvÍ a úroky z prodlení hradí smluvní strany
nezávisle na tom, zda a v jaké výŠi vznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvnÍ strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

18'5 Zaplacením smluvnÍ pokuty nenÍ dotčeno právo na náhradu škody v plné výŠi.

18.6 ZakaŽdý den prodlouŽení sjednaného termÍnu odstranění vady dle čl. 16 odst' 16.2 a 16.3 zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ.

1B.7 SmÍuvnÍ strany se dohodly, Že maximální výŠe všech smluvních pokut můŽe činit 50 % z celkové ceny
za dílo.

'18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té mÍry, Že se plnění podle této smlouvy stane pro

některou ze stran obtÍŽnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp' závazek. Ustanovení
druhé věty s 1764, ustanovení s 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepouŽijÍ.

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě ainebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele poŽadovat
náhradu Škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákoníku se
nepouŽijí' Náhrada škody vzniklé poruŠením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze V

penězÍch, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

Clánek'l9
DoloŽka o informacích

'l9.'1 Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
pÍsemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejÍmi zástupci, a to jak
zcela nebo ČásteČně, a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřÍmo
pro Žádné jiné účely, neŽ se uvádÍ v této smlouvě.
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19'2 Bez předchozÍho písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace žádné jiné osobě o tom, Že probÍhají jednání týkajÍcÍ se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečnosti týkajÍcí se budoucích vztahů.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, pouŽije výhradně ke zhotovenÍ
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentacÍ zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváŽe zhotovitel své
případné poddodavatele. Po ukonČené montáŽi je zhotovitel povinen veŠkerou tuto dokumentaci
předat objednateli, přičemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedenÍa specifikacÍ pro svůj archiv' Zhotovitel neníoprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám' V případě poruŠení
povinností uloŽených tímto ustanovením zhotovitel uhradÍ veŠkeré prokázané škody způsobené
objednateli.

19.4 Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy Této povinnosti se zprostí jen na
základě uděleného písemného souhlasu strany informujícÍ, nebo uplynutím dvou let od předánÍ dÍla.

19 5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. '19.1 této smlouvy získajÍ obě strany při plnění této
smlouvy i osobní Údaje chráněné nařízením (EU) 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto Údajů (dále jen ,,GDPR")' obě strany jsou
proto povinny zachovávat mlčenlivost o vŠech skutečnostech, jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvnÍ
strany, jejÍch majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů
společnosti, zaměstnanci apod. )'

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat Žádná ze smluvních stran v soudnÍm řízení ve sporu
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní souvisejÍcí. Toto platí i pro jednání se státními orgány a
v případě poskytnutÍ informací auditorům'
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objednatel můŽe, aniŽ by ztrácel jakékoli dalŠí nároky vyplývající z poruŠenÍ smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe zhotovitel
vstoupÍ do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeŠí Úpadek nebo hrozÍcí
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené Části díla, pokud jsou dodány v souladu
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v
takovém přÍpadě zastaví vŠechny dalŠÍ práce na díle s výjimkou takových pracÍ, které můŽe objednatel
specifikovat v ,,oznámení o odstoupenÍ" za účelem, aby chránil část jiŽ provedeného dÍla. Pro převzetÍ
částečného plnění platí přiměřeně ustanovenítéto smlouvy o převzetídíla'
Zhotovitel v případě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou
dokumentaci, která se vztahuje k dÍlu a umoŽnÍ objednateli převzít nebo uŽÍvat montáŽního zařízení,
které je dislokováno na staveniŠti, to vŠe za přiměřenou Úhradu.

odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením
smluvní stranou zrušena.
Zmaří-li se po uzavření smlouvy jejÍ základnÍ účel, kteý v ní byl výslovně vyjádřen' v důsledku
podstatné změny okolností, za nichŽ byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařením účelu
smlouvy od ní odstoupit' je však povinna nahradit druhé straně Škodu, která jÍ vznikne odstoupením od
smlouvy.

Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy V rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou Škodu, kterou jÍtím způsobila.
odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvnÍch ustanovenÍ o volbě práva a řeŠení sporů podle této
smlouvy.
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clánek 2í
Závérečná ustanovení

21'1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) můŽe být měněna nebo doplňována pouze
písemnou formou číslovanýmí dodatky smlouvy s tÍm, Že podmínkou platnosti změny nebo doplňku
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnýmizástupci obou smluvních stran, a to na
téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razÍIka kaŽdé smluvní strany. Podpis
nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém 1eho obsahu
s výslovným prohláŠením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují Žádná vedlejŠí
ujednání či ústnÍ dohody.

21'2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽí jeden (1 ) stejnopis, zhotovitel jeden (1 ) stejnopis.

21 .3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, říd Í se práva a povinnosti smluvn Ích stran i právn í poměry z ní
vyplývajícÍ zákonem č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21.4 Řešení vzniklých sporů:
21'4'1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veŠkeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v

souvislosti s nÍ, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21'4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálnÍch jednánÍ nebudou smluvnÍ strany
schopny vyřeŠit spor vzájemnou dohodou' můŽe kaŽdá ze smluvních stran podat návrh na řeŠení
sporu soudní cestou.

21.4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dÍlo provedeno v souladu s technickými podmÍnkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucÍ, kteými budou oblastní inspektorát práce-pro Ustecký a Liberecký kraj se sÍdlem
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně dalŠÍ nezávislé tuzemské
zkušebny, znalci či právnické osoby pod|e jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních
předpisů, směrnic a nařÍzení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4.4 V průběhu řeŠenípřÍpadných sporů způsobem uvedeným v odstavcích21.4.1 aŽ21.4.3 jsou smluvní
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

21.5

21.6

VeŠkerá korespondence v průběhu realizace díla a veŠkerá dokumentace bude v českém jazyce.

V přÍpadě, Že některá ustanovenÍ této smlouvy budou proh|áŠena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatní ustanovenÍ této smlouvy platná a Účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neÚčinné ustanovení této smlouvy ustanovenÍm platným
a/nebo Účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.

Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veŠkerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahujÍcí se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, Že
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 17' 4.2023 a před|oŽená do výběrového řízení je platná
v rozsahu dohodnutém )ako závazný dokument této smlouvy.

VeŠkeré nároky stran musí být uplatněny pÍsemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním
předáním oprávněné osobě proti podpisu ' Za rozhodný termín se povaŽuje datum doruČenÍ zásilky.

SmluvnÍ strany souhlasí s tím, Že v Časové tísni lze poslat sdělenÍ e-mailem ne přes datovou
schránku, které vŠak musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8.

Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobnÍ Údaje zaměstnanců zhotovitele vČetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se
podÍlejí na plnění této smlouvy Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich
osobních Údajů objednatelem, jsou obsaŽena V,,lnformačním memorandu", které je uvedeno
v příloze č. 3 této smlouvy' Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance vČetně zaměstnanců svých
poddodavatelů s dokumentem seznámit.

Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro
ně ze smlouvy, aniŽ by obdrŽely předem písemný souhlas druhé strany.

21.7

21.8

21.9

21.10

21 .11
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21.12

21.13

osoby podepisující tuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právnÍm jednáním
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy Žádné právni ani faktické překáŽky bránícÍ jejímu
uzavření.

Svým podpisem obě smluvnÍ strany potvrzují, Že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně
jejích vŠech příloh a nemajÍ pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavírají na
základě své svobodné vůle.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejÍho podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva platív plném rozsahu i pro případné právnÍ nástupce obou smluvních stran.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

21.14

21.15

Za objednatele

V Žatci

Dne: &op,,rcn*ó. o-r_

Za zhotovitele

V Praze

Dne 5 5', 2o2B
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