

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2023/0334/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „**objednatel**“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor
Ing. Tomáš Fujan
00234516
CZ00234516

Zhotovitel:

Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „**zhotovitel**“)

Klika & Dvořák, s.r.o.

Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
Ing. František Klika, Pavel Klika , jednatelé společnosti
Ing. Vendula Martincová
25145959
CZ25145959

uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS

uzavřené dne 29.4.2022

(dále jen “Rámcová smlouva”)

tuto Realizační smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce chodníku v ulici Vašíčkova 3024 - 25** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
1. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
 2. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minutendru.
 3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	712.558,42 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	149.637,27 Kč
Cena včetně DPH:	862.195,69 Kč

[slovy: osm set šedesát dva tisíc jedno sto devadesát pět korun českých šedesát devět haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

—

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy)
 - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.



5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změnil Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.



X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon): [REDACTED]
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a. Realizační smlouva o dílo
 - b. Rámcová smlouva
 - c. Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.

7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
primátor

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák,s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

Stavba: Rekonstrukce chodníku - ul. Vašíčkova 3024-25

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 13.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
60 000	6		Vytrhání obrub silničních	m	26,000	120,00	3 120,00
69 000	9		Vytrhání obrub záhonových	m	135,400	60,00	8 124,00
			37+11+11+4,2+4,2+2+33+5,5*4+9+1+1		135,400		
71 000	1		Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic	m2	166,200	85,00	14 127,00
			*chodník 2*37+2*5,5*2+9*1+15*1		120,000		
			*zpevněná plocha 11*4,2		46,200		
			Součet		166,200		
59 000	5		Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm	m2	142,200	45,00	6 399,00
			podklad stáv. chodníků				
			142,2		142,200		
3 000	105		Odstranění podkladu živичného do tl 150 mm	m2	13,000	140,00	1 820,00
			pruh pro výměnu silničních obrub v š.0,5m				
			26*0,5		13,000		
2 000	101		Ruční sbíjení živice	m3	0,500	2 900,00	1 450,00
19 000	190		Ruční sbíjení betonu	m3	1,250	3 200,00	4 000,00
4 000	108		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,188	55,00	1 055,34
			pro osazení sadových obrub				
			153,5*0,5*0,25		19,188		
56 000	470		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3	m3	7,800	320,00	2 496,00
			odkop na úroveň zemní pláně				
			*chodník 124,8*0,05*1,25		7,800		
5 000	11		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,240	560,00	18 614,40
			20%				
			166,2*0,2		33,240		
74 000	112		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,512	350,00	179,20
			*základy laviček 0,4*0,4*0,4*4*2		0,512		
26 000	244		Hloubení rýhy pro obrubníky	m	153,500	95,00	14 582,50
16 000	17		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	156,000	40,00	6 240,00
			124,8*1,25		156,000		
14 000	153		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	122,950	70,00	8 606,50
			153,5*0,5+11*4,2		122,950		
39 000	346		Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tř. do 150 mm	m2	122,950	180,00	22 131,00
75 000	260		Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balemi) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U st	kus	50,000	900,00	45 000,00
24 000	21		Podklad ze štěrku ŠD do tl 100 mm	m2	143,520	125,00	17 940,00
			zesílení chodníku pro zimní údržbu, tř. 25cm				
			124,8*1,15		143,520		
53 000	422		Podklad ze štěrku ŠD do tl 150 mm	m2	143,520	182,00	26 120,64
			podklad chodníků				
			124,8*1,15		143,520		
22 000	200		Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	13,000	305,00	3 965,00
			oprava pruhu vozovky po osazení sil. obrub				
			26*0,5		13,000		
10 000	139		Dosyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	8,500	650,00	5 525,00
20 000	191		Kladecí vrstva ze štěrku tř. 4/8 tl 40 mm	m2	124,800	75,00	9 360,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku - ul. Vašíčkova 3024-25

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 13.4.2023

Č.	KČN	Kou položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Oceňová cena kódání
36 000	331		Lože pod obrubníky z dřevě 0,3 x 0,3, hl. 0,1 m	m	153,500	145,00	22 257,50
			26+127,5		153,500		
55 000	469		Směs pro beton třídy C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč.dopravy a zpracování	m3	0,512	3 650,00	1 868,80
			*základy laviček*0,4*0,4*0,4*2		0,512		
18 000	187		Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	13,000	410,00	5 330,00
23 000	203		Podstak zvládný inkrustací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	13,000	25,00	325,00
48 000	39		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	497,00	12 922,00
51 000	41		Dodávka obrubníků betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	13,260	242,00	3 208,92
			prolez 2%				
			13		13,000		
72 000	290		Dodávka obrubníků betonový silniční náběhový 100x15x16 cm	kus	9,000	181,00	1 629,00
73 000	184		Dodávka obrubníků betonový silniční náběhový levý/pravý 100x15x25 cm	kus	4,000	556,00	2 224,00
66 000	82		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	127,500	476,00	60 945,00
35 000	323		Dodávka obrubníků 100x8x25 cm přírodní	kus	130,050	156,00	20 287,80
			prolez 2%				
			37+2+5,5*4+33+15+1*4+1,5+6+7		127,500		
28 000	26		Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	124,800	495,00	61 776,00
34 000	31		Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	128,960	427,00	55 065,92
			prolez 4%				
			2*37+5,5*2*2+15*1+6*1,5+2*1*2		124,000		
76 000	30		Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,832	810,00	673,92
			prvky pro nevidomé; prolez 4%				
			2*0,4		0,800		
27 000	256		Zapískování a přemístění zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	124,800	120,00	14 976,00
44 000	368		Řez dlažby	m	20,000	190,00	3 800,00
68 000	464		Montáž lavičky s kotvením do betonového základu závitovou tyčí	kus	2 000	15 000,00	30 000,00
61 000	61		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	26,000	160,00	4 160,00
37 000	333		Řezání spár pro vytvoření komůrky 6 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	26,000	105,00	2 730,00
32 000	288		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky 6 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	26,000	66,00	1 716,00
30 000	280		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmoce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 490,00	2 980,00
49 000	390		Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	6,000	2 000,00	12 000,00
54 000	440		Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	6,000	2 500,00	15 000,00
40 000	348		Nakládání vybouraných hmot betot,živiče na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,937	250,00	9 734,25
			26*0,125+135,4*0,075+166,2*0,05*2,2+13*0,1*2,5+0,5*2,5+1,25*2,2		38,937		
11 000	14		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	29,175	235,00	6 856,13
			7,8+142,5*0,15		29,175		
8 000	132		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	145,875	24,00	3 501,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku - ul. Vašíčkova 3024-25

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček


Datum: 13.4.2023

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
odvoz na skládku do 10km							
29,175*5						145,875	
38	000	337	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km	t	38,937	250,00	9 734,25
38,937						38,937	
43	000	361	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice	t	350,433	25,00	8 760,83
odvoz na skládku do 10km							
38,937*9						350,433	
13	000	15	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovně)	t	14,040	300,00	4 212,00
7,8*1,8						14,040	
45	000	369	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovně)	t	42,750	300,00	12 825,00
142,5*0,15*2						42,750	
62	000	62	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	34,437	200,00	6 887,40
28*0,125+135,4*0,075+166,2*0,05*2,2+1,25*2,2						34,437	
63	000	65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	4,500	450,00	2 025,00
13*0,1*2,5+0,5*2,5						4,500	
65	000	68	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
77	000	209	Oplocení staveniště	m	100,000	250,00	25 000,00
64	000	66	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	20,000	350,00	7 000,00
12	000	142	Geodetické zaměření	hod	3,000	2 340,00	7 020,00
46	000	370	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	150,945	95,00	14 339,78
1	000	000	VRN	%	5,000	678 627,07	33 931,35

Celkem bez DPH

712 558,42


KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (B)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavlišova 2250, KLADNO
 DIČ: CZ26146069



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Rekonstrukce chodníku – ul. Vašíčkova 3024 – 25

Datum : 13.4.2023

Statutární město Kladno

zápis č. 7-2023

popis prací	týdny				
	1	2	3	4	5
	dny				
	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-30.
Přípravné práce					
Bourací práce					
Zemní práce, tržní vedení					
Pokládka obrub, sokladní vrstvy, konstrukce komunikace					
Ostatní práce					
Dokončující práce					
Terénní úpravy					

termín realizace: 30 kalendářních dní

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (0)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavlišova 2250, KLADNO
 DIČ: CZ20140600



Ing. František Klika, Pavel Klika