
 

Smlouva o dílo 
 

č. objednatele: 0208/ORMI_OID 
č. zhotovitele: 230416-S01 

 (dále jen smlouva) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ: CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitka Volfová, starostka  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města  

a investic 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa 
č.ú.:      XXXXXX/XXXX 
 
dále jen „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     TIMAO  s.r.o       

se sídlem:     pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha  6    
IČ: 050 89 425 DIČ: CZ05089425 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karel Kříž, Ph.D. – jednatelem společnosti   
zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Kříž, Ph.D.     
bankovní spojení:    Raiffeisenbank a.s.,    
č.ú.:     XXXXXX/XXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka258166. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Výchozí podklady 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka č.j.: MUCL/38379/2023 zhotovitele ze dne 
20.03.2023 podaná v zadávacím řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová příprava komunikace Stará Lípa“. Podkladem pro vypracování projektové 
dokumentace je Výzva k podání nabídky č.j. MUCL/29254/2023 ze dne 02.03.2023 včetně příloh, 
na jejímž základě byla provedena nabídka objednatele. 

2.2 Podklady pro zpracování díla:  

• Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1; 

• Studie dopravního řešení komunikace v lokalitě RD Stará Lípa v České Lípě; 

• Hydrogeologické a inženýrsko-geologické posouzení lokality; 

• Geodetické zaměření lokality - polohopis a výškopis; 

• Územní studie 10,11,12; 
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3. Předmět smlouvy a rozsah díla  

3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci „Projektová 
příprava komunikace Stará Lípa“. 

3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1 (Požadavky objednatele 
na rozsah a provedení díla), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je rozdělen do těchto fází: 

Fáze 1 -  Zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DUR + DSP) zpracované dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb                   
ve znění pozdějších předpisů; 

 Projektová dokumentace bude řešit komunikaci vč. jejího odvodnění a veřejné osvětlení 
v této lokalitě. Stavba splaškové kanalizace a vodovodu v této lokalitě je řešena již 
zadaným samostatným projektem. 

Fáze 2 - Provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby; 
Fáze 3 -  Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracované dle vyhl.               

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vč. položkového 
rozpočtu stavby (MS Excel) a výkazu výměr stavby pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby;  

Fáze 4 -  Součinnost při zadávacím řízení stavby: 
a) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající                      

ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek; 

b) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající                    
ve zpracování odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat                  
k projektové dokumentaci; 

Fáze 5 -  Zajištění autorského dozoru při provádění stavby; 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní zodpovědnost; je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob.  
Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

3.6.     Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace díla. 
  

4. Doba a místo plnění  

4.1 Projektové práce budou zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

4.2 Doba plnění díla je stanovena dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je 
nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.  

4.3 Termínem předání a převzetí dokončeného díla - fází 1, 3 a 5 se rozumí den, kdy proběhne 
úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem  
a oběma smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

4.4 Termínem dokončení fáze 2 je den nabytí právní moci společného povolení stavby. 

4.5 Plnění fáze 3 bude zahájeno na písemnou výzvu objednatele, která může být odeslána ještě před 
právní mocí společného povolení stavby.   
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4.6 Lhůta pro plnění fáze 4 bodu a) smlouvy o dílo: do dvou pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

4.7 Lhůta pro plnění fáze 4 bodu b) smlouvy o dílo: do sedmi pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci. 

4.8 Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8, Česká Lípa. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH  754 400 Kč 

DPH 21 %      158 424 Kč 

Cena celkem vč. DPH     912 824 Kč 

5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově 
uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.3 Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

5.4 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.  

5.5  Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku, pokud dojde ke snížení rozsahu plnění o fáze 4 a 5 
dle čl. 3, odst. 3.3. této smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení 
stavby nebo v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu na základě projektové 
dokumentace zpracované zhotovitelem.  

5.6  Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla (fází) dle čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy následovně: 

Fáze 1:  po protokolárním předání projednané a odsouhlasené dokumentace 
(DÚR + DSP) objednateli bez vad a nedodělků;  

Fáze 2:  po nabytí právní moci společného povolení stavby a protokolárním 
předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků potvrzené 
stavebním úřadem s vyznačením platnosti stavebního povolení;  

Fáze 3: po protokolárním předání projednané a odsouhlasené dokumentace 
(DPS) objednateli bez vad a nedodělků;  

Fáze 4:  po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení na zhotovitele 
stavby a v případě podaných námitek předaných k vyřízení zhotoviteli po 
předání zpracované odpovědi na námitky; 

Fáze 5: po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci;  

6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím e-mailu na adresu XXXXXX/XXXX a XXXXXX/XXXX. 
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6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli.  

6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

6.6 Náležitosti daňových dokladů:  

6.6.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy; 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází;  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.6.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění; 

6.6.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 
b) číslo smlouvy, celý název akce: „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“ 
c) identifikační číslo VZ: IVZ P23V00000014; 
d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
e) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
h) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
i) datum vystavení daňového dokladu; 
j) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
k) rozsah a předmět plnění; 
l) konstantní a variabilní symbol; 
m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

n) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
o) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení, e-mail, telefon);   
p) soupis příloh  
q) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.6.6.  Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý  
z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  
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6.6.7. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový 
doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se 
zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo 
opraveného dokladu.  

6.7 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.9 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD, tj. rozpracovanost, průběžně projednávat  
a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 
zhotovitel organizovat min. s četností danou jednotlivými ustanoveními čl. 6 přílohy č. 1 této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.3 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací a stejně tak o nových skutečnostech 
v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 
provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými 
výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami 
této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které  
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace 
označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 

7.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.6 Zhotovitel před odevzdáním projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3 zašle elektronickou 
formu dokumentace objednateli k její kontrole a následnému odsouhlasení. Po dobu kontroly 
objednatelem neběží lhůta pro plnění díla. 

7.7 Pro plnění této smlouvy zhotovitel určí osobu odpovědnou za plnění předmětu této smlouvy – 
vedoucího projektu s kvalifikací a praxí odpovídající podmínkám objednatele stanovených 
v zadávacím řízení. 

Vedoucím projektu je osoba odpovědná za realizaci díla a zpracovatel fází 1 a 3 díla (společné 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - DUR + DSP a projektové 
dokumentace pro provedení stavby - DPS) – autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 
(ID00): Ing. Zdeněk Tesař, kontakt: tel. XXXXXX/XXXX, e-mail: XXXXXX/XXXX tel,  
č. autorizace: 0012736. 

V případě změny vedoucího projektu bude zhotovitel postupovat dle čl. 7 odst. 11 této smlouvy. 
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7.8 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jejichž základě objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek (předpokladů) objednatele, 
je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím,  
že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke 
splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek objednatele (zadavatele). 

7.9 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný 
seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat.  

7.10 Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval 
splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový poddodavatel podílet  
na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném 
rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

7.11 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu vedoucího projektu, 
uvedenou v čl. 7 odst. 7.7, předloží objednateli návrh na nového člena týmu. Objednatel pak 
podle stejných pravidel jako při hodnocení nabídek posoudí, zda nově navržený vedoucí projektu 
splňuje předpoklady stanovené v zadávacím řízení. 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou. 

8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentaci bude po předpokládanou dobu 
životnosti sloužit předpokládanému účelu. 

8.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.5 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.6 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace předmětu díla dle článku  
3 odstavce 3.3 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle  
do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle 
do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty  
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do dvou pracovních dnů  
od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové 
schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.7 této smlouvy u zhotovitele, který 
nemá datovou schránku. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické 
zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či 
chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

8.10 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby neuvedenou v článku 8 odstavci 8.9 nejdéle 
do osmi pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě 
považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.7 
této smlouvy.  
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8.11 V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají 
smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. V případě, že smluvní 
strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet 
termíny uvedené v článku 8. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho částí dle této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 
uchazeče nebo odpovědi na námitky uchazeče dle článku 4, odstavců 4.5 a 4.6 je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.9 a 8.10, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč bez DPH za každý, 
byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
mimo lhůtu pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.7 
a 8.8, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné 
části projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci po uplynutí lhůty pro 
podání žádosti o změnu, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace v zadávacím řízení na 
provedení stavby, jejichž důsledkem bude zvýšení ceny díla (provedené stavby) o více než 1 %, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z navýšení 
ceny díla bez DPH (provedené stavby). 

9.6 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci ve lhůtě pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby, jejichž důsledkem bude prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 
400,- Kč za každé takové prodloužení lhůty. 

9.7 V případě, že zpracovaná projektová dokumentace nebude splňovat vyhlášku č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v důsledku čehož bude zadávací řízení na stavební práce 
zrušeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50 000 
Kč.  

9.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 11 odst. 11.2. této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení tohoto 
článku. 

9.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.7. a 7.11. této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou nepovolenou 
změnu v obsazení týmu. 

9.11 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.8. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení tohoto článku. 
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9.12 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.13 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.15 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.16 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

10. Autorská práva, licence a přechod vlastnictví  

10.1 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.3 Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy. 

10.4 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem díla vytvořeného dle této smlouvy, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví uhrazením 
ceny dílčího plnění dle této smlouvy.            

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
díla vytvořeného dle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva. 

10.6 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k dílu vytvořenému dle této smlouvy, 
oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla bez jakéhokoliv omezení včetně 
změny, dopracování díla, a to včetně práva upravovat a měnit takováto dílo za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části díla.  

10.7 Licence je poskytována bez územního a časového omezení jako výhradní licence.  

10.8 Objednatel není povinen licenci využít. 

10.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již 
zahrnuta v ceně díla. 

11. Pojištění  

11.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
poskytováním odborných služeb. Smlouva č. 8075731211 s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., 
na pojistnou částku 5 000 000 Kč. Tato pojistná smlouva na pojistnou částku ve výši min.  
5 000 000 Kč bude platná minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 
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11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel  
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která  
je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12. Podmínky odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou, zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:  

• prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel 
neodstranil ani v dodatečné lhůtě 20 dnů určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě;  

• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

• opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 7 této smlouvy.  

12.3 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je 
zhotovitel povinen dle této smlouvy; 

• zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele; 

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je 
vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

• zhotovitel vstoupí do likvidace; 

•  nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.5. této smlouvy. 

12.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na 
příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od 
této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní 
jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupení od smlouvy.  

12.6 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

12.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 
poskytl. 

12.8  Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

12.9  Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 
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12.10  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran, 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění 
finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 
s projektem. 

13.3 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny   
okolností.  

13.4 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.5 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 
výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

13.6 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

13.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.8 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.9 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

13.10 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

13.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

13.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. 

13.13 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 03.04.2023, usnesením  
č. 194/B/2023.           

13.14 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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13.15 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

13.16 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 
 
 
Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 
V České Lípě, dne 2.5.2023      V České Lípě, dne 10.5.2023 
 
 
 
 
 
         _______________________ ___________________ 
 objednatel, zhotovitel,  
 Ing. Jitka Volfová Ing. Karel Kříž, Ph.D 
 
 
 
  



Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla  

Akce: „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“ 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní  
a stavební řízení (DÚR + DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), inženýrská činnost  
pro zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, součinnost při zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele stavby a autorský dozor při realizaci stavby. Předmětem veřejné 
zakázky bude dále i zpracování položkového rozpočtu - soupisu prací a dodávek vč. výkazu 
výměr.  
Projektová dokumentace bude řešit komunikaci v lokalitě rodinných domků v místní části Stará 
Lípa (dle studie dopravního řešení, která je podkladem pro zpracování této PD),  
vč. jejího odvodnění a veřejného osvětlení této lokality. Stavba splaškové kanalizace  
a vodovodu v této lokalitě je řešena již zadaným samostatným projektem. Předmětem této 
veřejné zakázky bude proto dále i koordinace řešení těchto dvou projektů. 
 

2. Důvody zadání 

Situace se stavem komunikačního napojení a inženýrských sítí, tj. vodovodu, splaškové 
kanalizace a dešťové kanalizace v této lokalitě je již několik let neutěšená a kritická. 
Zainvestování této lokality zahájil před lety soukromý investor (splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace a vodovod), ale kvalita provedených prací je tak špatná, že stavba není schopna 
užívání a kolaudace a vlastníci RD v této lokalitě tak nemohou svoje stavby zkolaudovat a řádně 
užívat.   
Po vyřešení majetkoprávních vztahů byly zahájeny práce na projektové přípravě úprav v této 
lokalitě. Byla zpracována studie dopravního řešení této lokality a zadáno zpracování   
projektové dokumentace vodohospodářské části (vodovod a splašková kanalizace). Podkladem 
pro zpracování vodohospodářské části PD je uváděná studie dopravního řešení. Zpracování PD 
komunikace bude prováděno v souběhu s pracemi na projektu vodohospodářské části  
a je proto nutné koordinovat řešení těchto dvou projektů. 
 

3. Popis lokality 

Dotčená lokalita se nachází ve východní části města Česká Lípa, v místní části Stará Lípa,  
nad areálem centrální kotelny. Jedná se o bezejmennou, slepou místní komunikaci  
s nezpevněným povrchem. 
V komunikaci je uložen vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace. Jedná se o IS 
realizované v minulých letech soukromým investorem, které jsou téměř nefunkční a není 
možno je zkolaudovat a předat provozovateli. Tyto řady budou likvidovány a nahrazeny novými 
– toto řeší výše uváděná, již zadaná projektová dokumentace vodohospodářské části (vodovod 
a splašková kanalizace). 
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Mimo uváděné řady splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu jsou v této 
komunikaci uloženy ještě rozvody NN (ČEZ Distribuce). 
 

4. Základní požadavky na řešení 

Vymezení dopravního koridoru: 
Začátek koridoru – od napojení na místní komunikaci ul. Liberecká, konec koridoru – po úroveň 
soukromého pozemku p. č. 310/20 v k. ú. Stará Lípa. Prostorově je dopravní koridor limitován 
především pozemky ve vlastnictví Města Česká Lípa a již realizovanými rodinnými domy a jejich 
oplocením na hranicích pozemků.  
Řešené území se primárně rozkládá na pozemcích 134, 135/1, 135/3, 135/5, 306/1, 307/1, 
307/2, 308, 309 a 315/4, vše v k. ú. Stará Lípa. 
Návrh komunikace bude koordinován s Územní studií č. 10, 11, 12 a bude navazovat na Studii 
dopravního řešení, která je výchozím podkladem pro zpracování PD. 
V návrhu budou respektována všechna prostorová omezení, podmínky a požadavky správců 
inženýrských sítí. 
 

5. Vstupní podklady 

Bližší informace o území jsou obsaženy v níže uvedených podkladech, které jsou přílohou 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky: 
- územní plán města Česká Lípa – urbanistická koncepce; 
- studie dopravního řešení vč. návrhu řešení odvodnění budoucí plánované komunikace  

a návrhu budoucího napojení řešené komunikace na sousedící rozvojovou plochu, kterou 
řeší územní studie č. 10, 11, 12 a dále napojení východní části území (dle ÚP plochy 
„smíšené městské“ - SM); 

- geologický a hydrogeologický průzkum; 
- geodetické zaměření lokality (polohopis a výškopis); 
- územní studie č. 10, 11, 12 

 

6. Rozsah a obsah díla 

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území  
a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází: 

a) Fáze 1 – dokumentace pro společné povolení stavby  
Zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR 
+ DSP). Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb v platném znění. 
Projektová dokumentace bude obsahovat orientační propočet nákladů na stavbu.  
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém 
vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, *.doc. 
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b) Fáze 2 – inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby 
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska 
DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání 
pravomocného společného povolení stavby. 
V rámci plnění fáze 2 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované ve fázi 1 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních 
pozemků apod. 
Fáze 2 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 
Doklady získané při plnění fáze 2 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních  
(1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. Pokud v průběhu 
Fáze 2 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované ve fázi 1, předá zhotovitel 
objednateli upravenou projektovou dokumentaci v jednom elektronickém vyhotovení  
ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. 

 

c) Fáze 3 – dokumentace pro provádění stavby  

Projektová dokumentace 

Po vydání pravomocného společného povolení stavby, na písemnou výzvu objednatele, 
zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS). Obsah a rozsah 
dokumentace je dán přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění.  
Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných 
v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby. 
Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby,  
tzn. že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 
Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek 
zpracovaný dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. U prací, materiálů, 
výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou nebo prací, materiálů, výrobků  
a zařízení u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí 
požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací                                  
a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část 
obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel 
stavby vypracoval výrobní dokumentaci.  
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 
Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném 
formátu například *.DWG, *.doc. 

Rozpočet 

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky 
nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány 
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pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině.  Rozpočet  
a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit. 
Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet  
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. 
Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových 
cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr 
nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.  
Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu 
XML-XC4. 
Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění 
konzultovat s objednatelem. 

 

d) Fáze 4 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 
- ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění   
 zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek; 
- ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat  
 k projektové dokumentaci;   

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude 
opravena, s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu  
nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat 
označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí  
a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky  
do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního 
objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

 

e) Fáze 5 – Autorský dozor stavby 

Provádění autorského dozoru při realizaci stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla  
z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech a řešení 
nezbytných detailů pro provedení stavby. Stavby. Fáze autorského dozoru končí dokončením 
stavby a kolaudačním řízením, případně vypořádáním se s připomínkami kolaudačního řízení. 

 



Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Časový harmonogram plnění
Akce: „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“

Část díla Doba plnění (týdny) Poznámka

fáze 1 Zpracování PD pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) 12 od nabytí účinnosti SoD

fáze 2 Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby 6 od ukončení fáze 1

Správní řízení  * do doby plnění se nezapočítává

fáze 3 Zpracování PD pro provádění stavby (DPS) 3

Celková doba plnění fáze č.1 až fáze č.3 21

fáze 4 Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby na výzvu objednatele

fáze 5 Autorský dozor stavby na výzvu objednatele

Nabízená délka dob zpracování fáze č.1 a č.2 nesmí překročit 20 týdnů (bod. 5.3. výzvy k podání nabídky).

Nabízená délka fáze č.1 až 3 nesmí překročit 30 týdnů( bod 5.3. výzvy k podání nabídky).

Překročení stanovených délek fází bude mít za následek vyloučení účastníka z další účasti v zadáv. řízení.

Pozn.* Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.

Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.

na výzvu objednatele, nejpozději od 
nabytí právní moci  stavebního 
povolení



Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny
Akce: „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“

Část díla MJ Mn. Náklady (Kč)

Fáze 1 PD pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) soubor 1 424,800.00

Fáze 2 Inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení soubor 1 28,800.00

Fáze 3 PD pro provádění stavby (DPS) soubor 1 257,400.00

Fáze 4 Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby soubor 1 5,400.00

Fáze 5 Autorský dozor stavby soubor 1 38,000.00

Celkem

Cena bez DPH 754,400.00

DPH 21% 158,424.00

Cena vč. DPH 912,824.00

V ……………………………... dne ………………………

…………………………………………………...................................

Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka
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