

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana: 8030004054
Registr smluv: ANO



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ040B4063
167

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2023/00044**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Opava

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření [redacted]

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Opava

se sídlem Horní náměstí 69, Opava 746 01

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

zastoupená [redacted] primátorem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Opava-Předměstí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
 Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 7.4.2022 vydané pod čj. 590265/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Opava, Přednádr. prostor, dem. sloupu**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to (i) služebností ve smyslu § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo (ii) uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,
 - (b) zajistit zemní práce související s Překládkou bez zřízení kabelového lože,
 - (c) doručení písemně výzvy k převzetí výkopu, a to předání staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, a to minimálně se čtyřiceti (40) denním předstihem.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy s výjimkou Překládkou dotčených pozemků ve vlastnictví České republiky, ke kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o elektronických komunikacích.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí výkopu a předání staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1 Smlouvy, a to minimálně se čtyřiceti (40) denním předstihem.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
 Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

(c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. To neplatí pro nemovitosti dotčené Překládkou, ke kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o elektronických komunikacích. Náhrady za služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **235.614,- Kč** (slovy: dvě stě třicet pět tisíc šest set čtrnáct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
 Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **78.150,- Kč** (slovy: sedmdesát osm tisíc jedno sto padesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: referent odboru majetku města
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]
funkce: vedoucí provozovny komunikací technických služeb Opava s.r.o.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
 Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
 Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00044
Číslo smlouvy Stavebníka: MMOPP00N4B3F

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 676/14/RM/23/1a) na schůzi č. 14 dne 5. 4. 2023.

CETIN:

V Ostravě dne 3. 5. 2023

[Redacted signature area for CETIN]

CETIN a.s.

[Redacted signature area for CETIN a.s.]

Stavebník:

V OPAVĚ dne 12. 04. 2023

[Redacted signature area for Stavebník]

Statutární město Opava

primátor



CETIN a.s.

Cenový a technický návrh

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní

Název

**Přednádražní prostor Opava Západ
- sloupy CETIN - přeložka**

Budoucí uživatel



Zpracoval




Předkladatel

role: Vedoucí

role: Manažer



Schvaluje



Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	Přednádražní prostor Opava Západ - sloupy CETIN - přeložka
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	C
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	0 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0 km	kmk mk	0 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	0 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříň SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříň SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.240	0 ks		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.350	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák.	0 ks		
Sestava 900D + měření vč. základny	0 ks		
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák.	0 ks		

Požadavky:

Název polygonu: Přednádražní prostor Opava Západ - sloupy CETIN - přeložka

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka:	0 tis. Kč
Materiál dodavatele:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0 tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč

Ostatní:	0 tis. Kč
VBŘ:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis. Kč
Příprava:	0 tis. Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis. Kč

Termíny:

Platnost ÚR od:	Projednání ÚR zajistí CETIN dodatečně
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	04/2023
Plánované ukončení přípravy:	12/2023
Plánované zahájení realizace:	Předpoklad investora 03/2023
Plánované ukončení realizace:	Předpoklad investora 05/2023
Nabídka k přejímce (Plán):	Předpoklad investora

1.2 Účel stavby:

Z důvodu probíhající stavby „Přednádražní prostor Opava Západ“ na ul. Husova v Opavě na nemovitosti parc.č. 2184/6 k.ú. Opava-Předměstí je nutno realizovat překládku nadzemního vedení a po realizaci přeložky také demontáž nadzemního vedení a sloupů.

ÚR - vyřídí CETIN dodatečně.

VBŘ – SoSB uzavře CETIN dodatečně.

Zemní práce – provede stavebník - Technické služby Opava.

Vytýčení hranic pozemků – dle potřeby zajistí CETIN.

Předpokládaný termín realizace: 03-05/2023 (dle požadavku investora).

Připomínky:

2.1. Stručný popis technického řešení

Z důvodu probíhající stavby „Přednádražní prostor Opava Západ“ na ul. Husova v Opavě na nemovitosti parc.č. 2184/6 k.ú. Opava-Předměstí je nutno realizovat překládku nadzemního vedení a kabelovou vložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) – kabelu TCEPKPFLE 10XN0,4, a po realizaci přeložky také demontáž nadzemního vedení a sloupů.

Nové podzemní vedení sítě elektronických komunikací – kabel TCEPKPFLE 10XN0,4, bude uloženo v celé délce v PE/HGR 110mm chráničkách a bude označeno ve výkopu výstražnou fólií. Nová kabelová spojka XAGA bude označena minimarkerem 3M 1255.

Zemní práce – výkopy trasy přeložky provede dle předchozí domluvy Technické služby Opava, výkopy obnažení stávajícího kabelu a montážní jámy kabelové spojky provede Cetin.

Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. CETIN dodatečně projedná územní rozhodnutí(US) a uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a SMO.

Přeložku PVSEK je nutno koordinovat s realizovanou generální stavbou a výstavbou VO.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, geometrický plán a dokumentace skutečného provedení. Stavbou dotčená nemovitost: parc.č. 2184/6 k.ú. Opava - Předměstí je ve vlastnictví Statutárního města Opava viz. informace o pozemcích.

Stavbu je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“.

2.2. Poznámka:

Investor: Statutární město Opava

Kontakt pro projektanta: Ing. Martin Girášek, MCI, provozně-technický náměstek společnosti, tel.: 602 780 908, email:

Zpracovatel CTN: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmann, 602527470, zdenek.salzmann@smt.cz.

Předpokládaný termín realizace: od 03/2023 do poloviny 05/2023 dle požadavku investora.

Připomínky: Jiří Krvač, Petr Truhlář, Martin Lednický.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

2.2 Navrhované řešení:

2.3 Popis tras

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

2.5 Použité předpisy:

2.6 Koordinace:

2.7 Ostatní:

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Technická zpráva CTN	SD
Situace PVSEK stávající	SD
Situace PVSEK přeložka	SD
Katastrální situační výkres	SD
Koordinační situační výkres	SD
Kabelové schéma stávající	SD
Kabelové schéma přeložky	SD
Informace o pozemcích	SD
Rozpočet přeložky - PPD	SD
Podklady CETIN	SD





KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM Opava - Předměstí)

PROJEKTOVÝ STAV

VOZOVKA S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU (pouze oprava krytu)

CHODNÍKY S KRYTEM Z BETONOVÝCH PLOCHÝCH DLAŽDIC 400/400 mm tl. 50 mm
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ - POUŽITÍ TRYSKÁNÍ


ZPEVNĚNÉ PLOCHY S KRYTEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 200/100 mm H. 80 mm

BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ - POVRCH STANDARD

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (smaostatná PD pro územní souhlas)

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ (přelozka nadzemního vedení)

investiční akce CETIN a.s.



projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 145/2008 Sb.

C. Situační výkresy

Zeminy		Zeminy		Datum		Podpis	
C							
D							
E							
Název katastrální území		Zeměpisná adresa		Datum		Podpis	
Obec : OPAVA		Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ		Formát : Z A4			
Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava		Datum		01/2022			
Akcce :		Číslo zakázky		22-04-DOŠ			
Nádraží západ - přednádražní prostor		Stupeň :		DOŠ		Soupisava :	
		Náhrů : 1 : 500		Příloha č. : C 2			
Příloha :		KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					

2184/136

113/12

113/13

Nový Dp7m sloup
rozváděč MRS3

2184/135


2184/6

LEGENDA:

----- navrhovaná trasa přeložky vedení CETIN

2185

Vypracoval: [redacted]		Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.	
Místo :	K.ú. Opava-Předměstí, kraj Moravskoslezský	Měřítko :	1:250
Název akce :	Přednádražní prostor Opava Západ - sloup CETIN - přeložka	Datum :	03/2023
Příloha :	Koordináční situační výkres	Stupeň :	DUR
		SAP :	
		VÝKRES Č. :	C2



89/6
074V3528
OPAVS/1 J./25-255
24-01-2018 9 ci
24-01-2018 9 ci
24-01-2018 9 ci
24-01-2018 9 ci
24-01-2018 9 ci
24-01-2018 9 ci

```
89/2  
OPAY360!  
YOPAVIS7/LINZOT-20  
"SMB: 30"  
"vpl/LISA ID#5  
KX44vo 1204 Z 117 :  
Opave  
Naghest (Opave)
```

CPAV4269
CPAV 5625/1.18/1
ISSUE 2
10/01/01
CPAV
Preston (CPAV)

89/1
0P4V3590
JCP/Rev 7/1 1/1/88-200
SAMS - 1984
Date F-15A Discharge Form, 16,
August 1984, 145
Opre
MadrasC(Dover)

89/5
OPAV3626
OPAV157/3.122-250
MERS
27/06/1999 to 06/07/99 24 X/2
Hazard 1 (189/5) Sub 12 CD ZAPD
Oxide
Plasticized (Opard)

88/4 Muzova-40
OPAY 3583
KOPAVIŠČE 1751-60
MURK 13:
Izvođ 13A Klok
Muzova 367 140 i
Opovo
Predmetni Opovai

CPAY6211
 40000 3528r: 12/1-6
 1490K - ASOU
 64000 1490K - ASOU
 1490K - ASOU
 1490K - ASOU
 1490K - ASOU
 1490K - ASOU

89/6
OPAV3628
OPAVS F. J. 251-265
Bak. 20. 8. 01
N. 242-265 Sekce formy p.
Husova 1993-48
Opava
Přednáší (Opava)

OPAV4269
vOPAV3625r1.1.8/1-2
swid: 1
v2.0.0.0.20.1
1.1.1
Opwv
vadmin@10Opwv

RECEIVED
JUN 25

WAGA500
43/8-300

89/5
JPAV3626
WPAV3713 V21-250
moy 30mm dnuw - 14485 Jn
Bz 210x100mm 156 g/m²
Ja 20x20mm 100g/m²
20x 20x20mm
100mm 20x 20mm 30x20mm
Opawa
Nepewet (Covay)
Mawro 111 89/5 14485 30-2440

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the symptoms and the context in which they are occurring.

Nový OPAY?
 3x MS 30T
 2x spracovacia SA 20P
 Oráčniková LP m.c. [23]
 Husár 120 kg
 Opava
 Plodnosť (Opava)

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2184/6 
Obec: Opava [505927] 
Katastrální území: Opava-Předměstí [711578]
Číslo LV: 3618
Výměra [m²]: 3664
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Podíl

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřízení a provozování vedení

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#) [Exportovat data](#)Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.02.2023 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2184/1361](#)
Obec: [Opava \[505927\]](#) 
Katastrální území: [Opava-Předměstí \[711578\]](#)
Číslo LV: [14050](#)
Výměra [m²]: 1655
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [DKM](#)
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno zřízení a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


[Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#) [Zobrazit všechny údaje](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.02.2023 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2185
Obec: Opava [505927]
Katastrální území: Opava-Předměstí [711578]
Číslo LV: 374
Výměra [m²]: 2474
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Předměstí [490016]; č. p. 204; stavba pro dopravu
Stavba stojí na pozemku: p. č. 2185
Stavební objekt: č. p. 204
Ulice: Husova
Adresní místa: Husova 204/19

Vlastníci, jiní oprávnění

Česká republika

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Specifikace nákladů_VPIC Opava,Přednádr. prostor,dem. Sloupu

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2023.02

Položková databáze: 2023.02

Název stavby: Přednádražní prostor Opava Západ - sloupy CETIN - přeložka
Číslo SPP prvku: CTN
Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
KPO: MS kraj

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	70 998,71 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	3 615,12 Kč
MONTÁŽ	67 180,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 691,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 220,26 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 151,15 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 255,95 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 500,63 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: **235 614,16 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 133 842,52 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 101 771,64 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 759,50 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	21 435,21 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	1.00 ks	42 804,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	84.00 m	2 199,12 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	96.00 m	1 416,00 Kč
MONTÁŽ				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	105.00 m	6 413,40 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	791,48 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	19.00 ks	870,96 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	19.00 ks	579,12 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	427,68 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	791,48 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	573,30 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 380,00 Kč
Koordinace s generální stavbou				
955296 S		Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 316,26 Kč
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	70.00 m	2 891,00 Kč
955310 S		Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	247,03 Kč
955285 S		Montáž spojky hrncové	4.00 ks	2 413,76 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 450,22 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	12.00 m	312,60 Kč
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 392,46 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	18 450,00 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	40.00 ks	1 219,20 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	2 654,64 Kč
957739 S		Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	4.00 ks	3 082,32 Kč

958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 361,73 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 691,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955610 S	Popis umístění tlk. vedení v budově	1.00 ks	608,35 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	4 920,00 Kč
Vytýčení inž. sítí a generální stavby se zástupcem generálního dodavatele			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 691,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 650,13 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks	2 501,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 326,08 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	9900.00 JV	9 900,00 Kč
Odhad finanční náhrady za VBŘ - SMO 2000Kč + za SUZ SŽ 8000Kč			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 838,99 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 717,72 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	473,16 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	1 000,00 Kč
Správní poplatek za vydání ÚR (příp. ÚS 500Kč)			

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	
Množství			
Celková cena			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306543 S	Bleskojistka 8x6 230V 10A/10kA	30.00 ks	581,10 Kč
309912 S	Deska zemnicí 2000x250x3 s přivař. pásem	1.00 ks	1 054,48 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	2.00 kg	189,28 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	456,00 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	105.00 m	3 937,50 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	12.00 m	632,76 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	70.00 m	2 115,40 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	16.00 ks	26,24 Kč
307675 S	Kryt plechový 1500 mm kabelový	1.00 ks	121,67 Kč
307657 S	Kryt plechový 2000 mm typ B	1.00 ks	154,12 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové	7705.00 ks	7 705,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	3.00 ks	843,57 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	73,62 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 656,00 Kč
407797 S	Páska PVC 25mmx10m antikorozi NITTO	4.00 ks	596,52 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	6.00 ks	667,74 Kč
308707 S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	1.00 ks	43,19 Kč
325650 S	Skříň rozváděče MIS 1b-QT 100p-na o.LSA	1.00 ks	1 324,86 Kč
325647 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA	1.00 ks	6 464,79 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	500,21 Kč
314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	4.00 ks	4 212,52 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	583,83 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	446,10 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	89,22 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	91,94 Kč
309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	8.00 ks	1 009,44 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	8.00 ks	7 051,44 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	2 212,00 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	51,36 Kč
302867 S	Vodič propoj. autokonektor C3 10114-C3L3	7.00 ks	723,24 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	1.00 ks	233,88 Kč
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	651,61 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný			
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč