
SMLOUVA O DÍLO

E003037004
Ev. č.: 2615U23-MUTU
Listy/přll.: 4/3 27.4.2023

e. 4 . O-vSví / -2.* /4 o G / 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele jedná:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel") realizace

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

Miloš Rejman 
Chutnovka 65, 511 01 Turnov
64239900

2. Předmět díla:

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele včas, řádně a na svůj náklad a vlastní 
nebezpečí zhotovit dílo: „Rekonstrukce elektrické požární signalizace (EPS) v Klasicistním domě 
na hradě Valdštejn". Dále se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu 
díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou 
předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce 
zhotovitele, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2 Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je zpracována v projektové dokumentaci a oceněným 
výkazem výměr. Místem plnění je hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov (pozemky p.č. 688/3, 688/4 
a dům stojící na stavební parcele p.č. 76 v katastrálním území Mašov u Turnova). Předmětem plnění 
je rekonstrukce el. požární signalizace (vyfrézování drážky pro kabel na chodbě v I.NP 
Klasicistního domu, opětovné začištění pomocí vápenné malty a štuku, včetně obnovení výmalby, 
rozebrání kamenné dlažby na chodbě v I NP a uvedení do ůvodního stavu dle ro ektové 
dokumentace, vypracované v prosinci 2022 

 s názvem „REKONSTRUKCE EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) NA HRADĚ 
VALDŠTEJN", řešící rekonstrukci elektrické požární signalizace v objektech na prvním a druhém 
skalním bloku. Součástí akce je dále zřízení klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) u jednoho



z pilířů mostu v předpolí hradu, (KTPO má být řešen jako kovový sloupek o rozměrech v: 109 cm, 
š: 30 cm, h: 15 cm, opatřený nátěrem antracitově šedé barvy RAL 7016).

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele.

2.5 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí předmětu díla a které se 
zhotovitel zavázal provést na základě žádosti objednatele.

2.6 Veškeré změny technologií a materiálů musí být odsouhlaseny objednatelem (zápisem do deníku, 
dodatkem ke smlouvě).

2.7 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
Zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné zahájení a 
dokončeni díla.

• Zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízeni staveniště, včetně všech věcí na něm 
umístěných včetně případného dočasného záboru veřejného prostranství,

• Dodávku včetně dopravy' na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a 
materiálů stavby.

• Dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů 
nutných pro provádění stavby.

• 8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, případně další dozor stanovený 
příslušnými předpisy.

• Zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, ohlášením a vyjádřeními či 
rozhodnutími dalších dotčených orgánů.

• Odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidaci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy o nakládání s odpady a to i na příjezdových komunikacích.

• Provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomoci. pomocných konstrukci a prací 
nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu.

• Zhotovitel si je vědom, že hrad Vaidštejn je kulturní památka a veškeré práce budou 
prováděny za archeologického dohledu a dohledu NPU. Zhotovitel musí dbát jejich pokynů a 
doporučení. Postupy prací bude vždy konzultovat ještě před jejich zahájením. Případné 
pokuty udělené objednateli z titulu nedodržení tohoto postupu a nerespektování těchto pokynů 
budou převtělovány zhotoviteli, který se je zavazuje uhradit.

• Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že jím použité a namontované díly a technologie 
jsou schválené pro použití v ČR a vhodné pro dané prostředí a provoz. V případě poruchy 
garantuje zajištění servisu do 24 hod.

• Likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 10 
dnů po skončení stavby.

2.8 Samotný hrad Vaidštejn je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 45773/6 - 2841. Veškeré práce budou provedeny 
v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ Turnov, odbor školství, č.j. SKO/23/436/RUA ze dne 
22.2.2023.

3. Cena díla:

3.1 Cena díla je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu 
této smlouvy. Je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele. Sjednává se 
na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20,dubna 2023 jako pevná po celou 
dobu provádění díla:

Celkem bez DPH
DPH 21%_______
Cena včetně DPH

298.770,00 Kč 
62.741,70 Kč 

361.511,70 Kč
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Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou 
této smlouvy.

3.2 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele 
potřebné k řádnému provedení a dokončení díla včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, 
případně nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě o dílo.

3.3 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na stavbu a na činnosti zhotovitele ke splnění 
předmětu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek, tzn.. že do nákladů jsou započteny 
i náklady upevňovacího materiálu pro veškeré osazovací práce, náklady na nutná lešení a zajišťovací 
práce pro realizaci díla dle projektu. Dáte náklady na úklid a likvidaci vybouraného popř. 
demontovaného materiálu, poplatky za skládku atd. Doklady o likvidaci vybouraného materiálu budou 
součástí předávací dokumentace.

3.4 Veškeré eventuální výdaje zhotovitele spojené s dodržením dohodnutých termínů a lhůt týkajících se 
přesčasových hodin (např. vícesměnné práce), klimatických vlivů apod. nebudou zvlášť hrazeny, 
neboť jsou zahrnuty do celkové smluvní ceny díla.

3.5 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena 
neprovedených prací vyčíslená podle nabídkového rozpočtu od celkové ceny díla.

3.6 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Faktury budou vystavovány Ix měsíčně, poslední 
faktura bude v minimální výši 20% rozpočtované ceny bez DPFI. Součástí faktury bude potvrzený 
soupis provedených prací. Fakturu zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí, splatnost faktury je 14 
kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání z účtu 
objednatele. Objednatel má právo fakturu ve ihůtě splatností vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. 
byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. 
Součástí faktury je potvrzený soupis provedených prací.

4.2 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty 
případně dle příslušných platných předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve ihůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodleni se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

4.3 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebráni užívání díla. si objednatel 
vyhrazuje právo pozastávkv ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní 
po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

4.4 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovením a předáním díla sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. Všechny smluvní pokuty je objednatel 
oprávněn započíst oproti faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody způsobené nebo zaviněné zhotovitelem při realizaci díla nebo v 
souvislosti s ním.

4.5 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště a zařízení staveniště po předání díla se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do vyklizení a předání 
staveniště objednateli.

4.6 Dojde-li k prodlení s úhradou vyfakturované ceny, uhradí druhá strana penále ve výši 0,5% 
z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla:

5.1 Předání staveniště: nejpozději do 1.5.2023
5.2 Zahájení díla: 1.5.2023
5.3 Dokončení a předání díla: nejpozději 21. 6. 2023

6. Povinnosti smluvních stran:
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6.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za škody vzniklé jeho 
činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během realizace díla dojde k poškozeni 
stávajících objektů čí okolních zařízení činnosti zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu 
bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, 
že je pojištěn pro případ své odpovědností za škodu způsobenou při prováděni podnikatelské činnosti 
až db výše 5 mil. Kč.

6.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla dle platných předpisů a za dodržování bezpečnosti 
práce a ochranu zdraví všech pracovníků na stavbě včetně protipožárních předpisů.

6.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré nároky na jeho funkci, užívání a 
provozování.

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu této smlouvy 
a že dle svých odborných znalostí považuje projektem navržené materiály a zařízení za vyhovující pro 
spolehlivou funkcí díla. V této souvislosti se zavazuje písemně upozornit na pochybnosti o vhodnosti 
dílčího řešení v projektu, které případně zjistí až v průběhu realizace.

6.5 Zhotovitel je povinen průběžně písemně v dostatečném časovém předstihu předem vyzývat 
objednatele (nebojím pověřenou osobu TDI) ke kontrole prací, které budou další činností zakryty.

6.6 Zhotovitel ručí za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou 
dobu realizace až do doby konečné přejímky a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

6.7 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který bude trvale přístupný pro kontrolu 
objednatelem nebo TDI.

6.8 Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci a pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni 
a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

6.9 Práce budou probíhat za provozu hradu, hlučné a prašné práce bude zhotovitel provádět vždy 
po dohodě se správou hradu.

7. Další ujednání, odstoupení od smlouvy:

7.1 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladněné stavební materiály, zařízeni a provedené práce až 
do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody způsobené třetím 
osobám jeho činností nebo v přímé souvislostí s ní. Rovněž odpovídá za objednatelem předanou věc 
určenou k zabudování nebo zpracování při provádění díla.

7.2 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného materiálu 
na skládku. Pokud objednatel bude mít zájem na některém z demontovaných zařízení, oznámí to 
minimálně 3 dny předem zhotoviteli.

7.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

7.4 Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku 
třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

7.5 Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace.
7.6 Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 

odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.

7.7 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) Prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní.
b) Neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla.
c) Provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací.
d) Nerespektováni pokynů objednatele, NPÚ a archeologického dozoru.

e) Neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
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7.8 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu také v případě, že 
zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky.

7.9 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným subjektem nebo 
rozhodnout o jeho nedokončení. Při odstoupení od smlouvy:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

b) Zhotovitel vyčíslí provedené práce a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízeni".
7.10 Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 

pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat í 
po ukončeni smlouvy. Objednatel má také nárok na náhradu škody a dalších nákladů, které mu 
vzniknou odstoupením od smlouvy (vyšší náklady na dokončení díla jiným subjektem, nutná opatření 
při opožděném dokončení díla, apod.).

8. Převzetí díla:

8.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Dílo bude převzato 
na místě plnění a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podeptší obě strany, Výzvu k převzetí je 
potřeba doručit objednateli min. 3 dny předem.

8.2 K předání díla si zhotovitel připraví předávací protokol, kde budou sepsány všechny drobné vady a 
nedodělky. Po dohodě s objednatelem se doplní s termíny jejich odstranění, K. předáni zhotovitel také 
připraví veškeré revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody a záruční listy - vše 
v českém jazyce. Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo.

8.3 Obě strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí škody nese 
zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatelem.

9. Převzetí díla:

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za vady, které se 
vyskytnou po převzetí díla v záruční době.

9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60-ti měsíců, záruka na materiál se řídí zárukou, kterou 
poskytuje výrobce nebo dovozce. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá odstranění 
vad. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době. Závady je možné 
nahlásit e-mailem nebo písemně.

9.3 Veškeré řádně uplatněné vady budou zhotovitelem odstraněny na vlastni náklady. Zhotovitel se 
zavazuje odstraňovat reklamované závady do 10 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, 
nebude-ti písemně dohodnuto jinak z důvodu provozních nebo technologických. Závady bránící 
v užívání nebo nebezpečné budou odstraněny do 24 hodin.

9.4 V reklamací musí být vady stručně popsány a uvedeno, jak a kde se projevují. Objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje zjednat nápravu a možný termín opravy.

9.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i 
když tvrdí, že za uvedené neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí uvedeného níže zhotovitel.

9.6 V případě neshody smluvních stran při uznáni vad vzniklých v záruční lhůtč, podřídí se obě strany 
posudku akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko 
zkušebny čí znalce bude pro obě strany závazné. Náklady s posouzením nese strana, jejíž názor se 
ukáže jako nesprávný.

9.7 Ve sporných případech se obé strany také mohou dohodnout, že náklady na odstraněni reklamované 
vady ponesou obě strany rovným dílem.
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9.8 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem 
o odstranění vady a termínu jejího odstraněni je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 
Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může vady na náklady zhotovitele odstranit sám 
objednatel a náklady stím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14-ti dnů po předložení příslušných 
dokladů. V případě prodlení zhotovitele s takovou úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z Částky odpovídajícím vynaloženým nákladům na odstraněni vady denně, a to 
do doby jejího úplného zaplacení.

10. Další ujednání:

10.1 Stavební deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat technický dozor 
objednatele Jeho méno sdělí ob ednatel ři ředání staveniště. Ve věcech technických objednatele 
zastupuje

10.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to 
formou dodatku k této smlouvě o dílo.

10.3 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody 
pro potřeby provedení díla.

10.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, 
který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

10.5 Smlouvu dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.

10.6 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.7 Nedílnou součástí této smlouvy je: 1. Oceněný výkaz výměr

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno
vyhotovení.
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ROZPOČET: REKONSTRUKCE EPS
Hrad Valdštejn / Klasicistní dům - DPS/1,1

č.p. Položka Jedn. Počet
Materiál

kompletní Materiál celkem
Montáž

kompletní Montáž celkem
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Ústředna a přídavné moduly

1

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího 
panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 slotů pro volitelné desky, lx zdroj
24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah. ks 11 940.00

2 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres ks 1 150.00
3 Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 ks 980.00
4 Obslužné pole požární ochrany - OPPO, propojení RS485, výstup pro KTPO ks 1 150.00
5 Klíčový trezor požární ochrany - KTPO - montáž do stojanu ks 3 820.00
6 Modulový stojan s LED osvětlením pro KTPO, samostatně stojící, do země ks 290.00
7 Hlásič kouře ionizační interaktivní adresovací ks 840.00
8 Hlásič kouře optický interaktivní adresovací ks 2 520.00
9 Hlásič teplot interaktivní,(45-^90)°C adresovací ks 1 400.00
10 Patice hlásiče vč. Těsnící podložky ks 3 920.00
11 Hlásič tlačítkový adresovací (s náhradním sklem) ks 560.00
12 Siréna s majákem 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, lHz,čen/. maják,červ. tělo, vysoká ks 280.00

13 Akumulátor 12V/12Ah, olověný, bezúdžbový ks 280.00

14 Montážní materiál, příslušenství,... set 2 950.00

Ústředna a přídavné moduly - celkem 32 080.00

Kabely
15 PRAFIaGuard® +F 5x2x0,8, s funkční integritou pro venkovní použití, B2ca sídla 1 m 4 350.00
16 Montážní materiál, příslušenství,... set 1 950.00

Kabely - celkem 6 300.00

17 Instalační materiál včetně instalace
18 Trubka ohebná, pr.25mm, mechanická odolnost 750N/5cm m 450.00
19 Protahovací vodič CY1,5 mm m 240.00
20 trubka tuhá HDPE 40mm m 250.00
21 HDPE spojka Y 40/40/40 otevíratelná, do země m 1 250.00
22 Montážní materiál, příslušenství,... set 1 280.00

Instalační materiál - celkem 3 470.00



Stavební přípomoce
23 Frézování drážky ve zdivu 25x25 mm, včetně odsávání a následného začištění drážky m 5 800.00

24 Odkrytí pískovcové dlažby 40x40cm + uvedení do původního stavu, m 2 750.00

25
Průraz pískovcem/pískovcvovým zdivém pr.30mm do lm, zachování hydroizolačních vlastností 
podkladu, začištění okolí průrazu ks 2 900.00

26 Ruční výkop zemní rýhy 250x600mm, + pískové lože, ochranná páska a zpětné zasypání m 8 500.00

27 Průvrty příčkami do pr. 30mm - smíšené zdivo + začištění ks 2 400.00

28 Štukování a výmalba poškozených povrchů do původního stavu, natření krytů detektorů kpl 7 830.00

Stavební přípomoce - celkem 30 180.00

Ostatní
29 Měření a měřící protokoly optického vedení, 1310 a 1550 nm kpl 760.00

30 Sestavení programu pro ústřednu kpl 2 500.00

31 Uvedení systému do provozu včetně propojení s PCO kpl 2 200.00

32 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1 500.00

33 Výchozí revize - kontrola provozuschopnosti, vypracování protokolu kpl 5 990.00

34 Dokumentace skutečného provedení 6 paré kpl 3 600.00

35 Doprava a přesun materiálu kpl 3 800.00

36 Ostatní režijní náklady - koordinace NPÚ, ostatní profese a instituce kpl 4 000.00

37 Demontáž stávající EPS včetně režie, ekologické likvidace a dopravy kpl 4 400.00

Ostatní - celkem 28 750.00

Elektrická požární signalizace - součty 197 990.00 100 780.00

Elektrická požární signalizace - celkem bez DPH v Kč: 298 770.00
Elektrická požární signalizace - celkem - včetně 21% DPH v Kč: 361511,70
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun 
hmot, případný odvoz sutě, koordinace s ostatními profesemi a odbory a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla dle příslušných norem a předpisů a 
uvedení postižených prostor do původního stavu.

V Turnově dne 20. dubna 2023
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