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SMLOUVA O DÍLO 
č. j. KRPJ-44187-16/ČJ-2023-1600VZ 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:    Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:   plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem 
     ředitele pro ekonomiku 
IČO:    72052147 
bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:          27033881/0710    
Pověřený pracovník:  

 
 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
TERMOMONT s.r.o. 
se sídlem:   Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín 
zastoupená:   

IČO:    45538875   
DIČ:    CZ45538875 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   32805591/0100 
pověřený pracovník  
zhotovitele:    
kontakty:   
 
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105279. 
 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo. 



II. Předmět díla 
 

2.1. Název veřejné zakázky – KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Třebíč, Bráfova tř. 
1247/11 – rekonstrukce kotelny – realizace. 

2.2. Předmětem zakázky je realizace rekonstrukce a modernizace stávající 
kotelny v objektu ÚO PČR Třebíč. Dojde tak k oddělení od sousedního 
objektu. Stávající kotle budou vyměněny za kondenzační o výkonu dle 
návrhu projektové dokumentace a energetického auditu. Podrobný rozsah 
stavebních prací je zpracován v PD. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění 

díla,  
b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb 

zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
c) projektovou dokumentací zpracovanou CERGO ENERGY s.r.o., Horní 

Lhota 127, Blansko. 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 

dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
dokončení a předání předmětu díla: 

- předání a převzetí staveniště, 
- zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených a 

komunikačních prostor, 
- fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby – 1x měsíčně, 
- předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy 

stavebních děl dle této smlouvy, 
- provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí, 
- účast na kolaudačních řízeních, 
- zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla, 
- zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku 

na své náklady, ekologická likvidace odpadů, 
- zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, 

dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů.  

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření 
předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 

pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše 
cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., 
platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo 
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich 



cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen 
cenové nabídky zhotovitele. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo 
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel 

povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, 
tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně 
směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro 
příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek 
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla 
a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen na toto ujednání přistoupit. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její 
vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do 
původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných 
dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.  
2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy ÚO PČR 

Třebíč. 
 

III. Termín a místo plnění 
3.1. Místem zhotovení díla je: ÚO PČR Třebíč, Bráfova 1247/11, Třebíč. 

3.2. Předpokládané zahájení stavebních prací: květen 2023. Realizace akce 
bude provedena v jedné etapě.  

3.3. Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště.  

3.4. Podrobný harmonogram: viz příloha č. 3 

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, 
jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

 

IV. Cena za dílo 

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 20. 4. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u 
případů stanovených v této smlouvě a činí: 



 
Cena bez DPH:     2,883.762,13 Kč 
DPH:             605.590,05 Kč 
Cena celkem s DPH:     3,489.352,18 Kč 
slovy: Tři milióny čtyři sta osmdesát devět tisíc tři sta padesát dva korun 
českých a osmnáct haléřů včetně DPH. 

 
4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za 

následujících podmínek: 

 při změně právních předpisů určujících sazby DPH, 
 dojde-li ke změnám dle ustanovení čl.  
 2.5., čl. 2.6. a 2.7. 

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a 
odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o 
dílo“. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky 
zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti 
na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto 

smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy. 

 

V. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.  
5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude 

odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny 
pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.  

5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků.  

5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
 - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury 
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH 
 - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH 
 - částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně DPH 
5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a 

převzetí dokončené stavby. 

5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např. 
z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou 
splatnost 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 



 e-mailem na adresu:  a do předmětu  
e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava. 

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

 

VI. Realizace díla - staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem. 

6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit 
a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je 

povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. 
6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním 

díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či 
zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným 
způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby 

nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s 
prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.  

6.5. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné 
zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně 
všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie 
ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. 
Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se 
pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník 
pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se 
jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany 
areálu. 

6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, 

případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.  
6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 

opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. 

Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid 
proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno. 

6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození 
komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele. 

6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle 

platných právních předpisů. 



6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného 
k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni 
pracovníci zhotovitele. 

6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu 

s platným právním předpisem a další oprávněné osoby. 
6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby 

držitel oprávnění o autorizaci pro obor pozemní stavby.  
6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 160 zák. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,   má za povinnost být 
přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, 
kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při 
závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.  

6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.  
6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušeného provozu budovy. V pracovní 

dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou 
dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze 
výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem 

prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu 
služby Policie ČR.  

 

VII. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro 

účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize 
stanovené právními předpisy. 

  Dále je zhotovitel povinen předložit: 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, 
které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. 
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního 
deníku, podle platných právních předpisů.  

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 

předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. 
7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost 

dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré 
doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla 
žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo 
přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody 
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby 



nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované 
zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám.  

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti zadávací dokumentaci. 

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověření pracovníci objednatele 
a zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě 
jeho provádění. 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen 

na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště 
po svářečských pracech podle platných předpisů.  

8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na 
objednatele postupným prováděním prací.  

 

IX. Záruky 

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 
60 měsíců. 

9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž 
budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. 



9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. 

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu 
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže 
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude 
zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, 
přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. 

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu 

10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném 
v odst. 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení s dokončením dohodnutých dílčích částí prací dle 
stanoveného harmonogramu uvedeného v odst. 3.4. smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý započatý den prodlení před. 

10.3. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 
V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na 
místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty 
odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den, o který nastoupí 
později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 

14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 21 dnů od doručení faktury. 

10.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad 
v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 

dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu 
oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla 
objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.10. 

10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou 
podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději 
do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli do 21 dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších 



škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná 
opatření. 

10.7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude 
obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. 
Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve 
věcech technických.  

10.8. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro 
odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň 
provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých 
klimatických podmínkách.  

10.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

10.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí 
na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury. 

10.11. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat 
požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. 
Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle 
této smlouvy budou chápány jako vadné plnění. 

10.12. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na 
prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich 

provádění, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb. 
10.13. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti 

s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným 
zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že 
taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele 
plynoucí z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů. 

10.14. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody 
způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento 
případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti 
této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. 
Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu 
platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude 
objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
jejího zjištění. 

10.15. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit 
objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně 
jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti 
původní pojistné smlouvy. 

10.16. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí. 

 



XI. Závěrečné ustanovení 
11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem  smluvních 

stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem 
zveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz). 

11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu 
smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. 

11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
11.6. Přílohy: 

1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele 

2. Položkový soupis prací, dodávek a služeb  
3. Harmonogram 

 

 

V Jihlavě dne dle data    V Praze dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

 

 

Za objednatele     Za zhotovitele   

 

 

 

 .................................................   ................................................ 

 plk. RNDr. Miloslav Klodner    

 náměstek ředitele pro ekonomiku  

podepsáno elektronicky    

          

https://smlouvy.gov.cz/


Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-44187-2/ČJ-2023-1600VZ 

 
 

 
KRYCÍ LIST 

 
 

KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Třebíč, Bráfova tř. 1247/11 – rekonstrukce kotelny - 
realizace  

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: TERMOMONT s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):    Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín  

IČO:           45538875 DIČ: CZ45538875 

Bankovní 
spojení:      

KB a.s, Litomyšl Číslo účtu: 32805591/0100 

 
B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  

 
 

Předmět VZ: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 
21 % 

cena včetně DPH 
v Kč 

rekonstrukce a modernizace 
kotelny 

 

 

2.883.762,13,- 

 

605.590,05,- 3.489.352,18,- 

 
Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky. 
 
Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo. 
 
 
 

           20. 4. 2023                                



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel

Stavba

Výběrové řízení VZ1 - 2039

Kolo

Termín odevzdání nabídky
Datum vyhodnocení

Uchazeč
IČ

KRITÉRIA
Kritérium MJ Hodnota Min. hranice Max. hranice Váha
Cena CZK 2 883 762,13 100%

2039 - KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Třebíč, Bráfova tř.1247/11 – rekonstrukce kotelny

1

2039



Oferta
Stavba: 2039 - KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Třebíč, Bráfova tř.1247/11 – rekonstrukce kotelny
VŘ: VZ1 - 2039 2039

V VZ1 - 2039 1 769 708,06 1 114 054,07 2 883 762,13 3 489 352,41

O 05 05 8 121,00 100 279,00 108 400,00 131 164,00

D 05 VN 7 000,00 38 500,00 45 500,00 55 055,00

K 05 1 005121010R Soubor 1,000 1 000,00 9 000,00 10 000,00 1 000,00 9 000,00 10 000,00 21% 12 100,00
PP

K 05 2 005121030R Soubor 1,000 1 000,00 9 000,00 10 000,00 1 000,00 9 000,00 10 000,00 21% 12 100,00
PP

K 05 3 005122010R Soubor 1,000 1 000,00 2 500,00 3 500,00 1 000,00 2 500,00 3 500,00 21% 4 235,00
PP

K 05 4 005121 R Soubor 1,000 1 000,00 9 000,00 10 000,00 1 000,00 9 000,00 10 000,00 21% 12 100,00
PP

K 05 5 005124010R Soubor 1,000 1 000,00 2 500,00 3 500,00 1 000,00 2 500,00 3 500,00 21% 4 235,00
PP

K 05 6 005211080R Soubor 1,000 1 000,00 2 500,00 3 500,00 1 000,00 2 500,00 3 500,00 21% 4 235,00
PP

K 05 7 005241010R1 Soubor 1,000 1 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00 21% 6 050,00
PP

D 05 ON 1 121,00 61 779,00 62 900,00 76 109,00

K 05 8 ON4 kpl 1,000 1 000,00 9 000,00 10 000,00 1 000,00 9 000,00 10 000,00 21% 12 100,00
PP

K 05 9 ON5 hod 24,000 1,00 349,00 350,00 24,00 8 376,00 8 400,00 21% 10 164,00
PP

K 05 10 900      RT1x h 90,000 1,00 249,00 250,00 90,00 22 410,00 22 500,00 21% 27 225,00
PP

K 05 11 ON1 kpl 1,000 1,00 3 499,00 3 500,00 1,00 3 499,00 3 500,00 21% 4 235,00
PP

K 05 12 ON3 kpl 1,000 1,00 2 499,00 2 500,00 1,00 2 499,00 2 500,00 21% 3 025,00
PP

K 05 13 ON2 kpl 1,000 1,00 4 999,00 5 000,00 1,00 4 999,00 5 000,00 21% 6 050,00
PP

K 05 14 ON6 kpl 1,000 1,00 2 999,00 3 000,00 1,00 2 999,00 3 000,00 21% 3 630,00
PP

K 05 15 ON7 kpl 1,000 1,00 2 999,00 3 000,00 1,00 2 999,00 3 000,00 21% 3 630,00
PP

K 05 16 ON8 kpl 1,000 1,00 2 999,00 3 000,00 1,00 2 999,00 3 000,00 21% 3 630,00
PP

K 05 17 ON9 kpl 1,000 1,00 1 999,00 2 000,00 1,00 1 999,00 2 000,00 21% 2 420,00
PP

O Kotelna Kotelna 1 381 799,83 697 107,21 2 078 907,04 2 515 477,68

D Kotelna 6 43 951,47 103 968,06 147 919,53 178 982,65

K Kotelna 1 310236251RT1 kus 1,000 90,00 412,74 502,74 90,00 412,74 502,74 21% 608,32 včetně pomocného pracovního lešení

PP

K Kotelna 2 310271437R00 kus 2,000 180,00 746,64 926,64 360,00 1 493,28 1 853,28 21% 2 242,47
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního 
lešení

PP

K Kotelna 3 611421331RT2 m2 72,000 90,00 246,42 336,42 6 480,00 17 742,24 24 222,24 21% 29 308,91
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 4 612401291RT2 kus 4,000 90,00 212,94 302,94 360,00 851,76 1 211,76 21% 1 466,23
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

PP

K Kotelna 5 612409991RT2 m 10,100 36,00 82,80 118,80 363,60 836,28 1 199,88 21% 1 451,85
PP

K Kotelna 6 612421311R00 m2 130,375 90,00 68,22 158,22 11 733,75 8 894,18 20 627,93 21% 24 959,80
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 7 612421331RT2 m2 130,375 90,00 206,46 296,46 11 733,75 26 917,22 38 650,97 21% 46 767,68
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 8 612425921R00 m2 0,720 180,00 511,20 691,20 129,60 368,06 497,66 21% 602,17
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

PP

K Kotelna 9 612425931RT2 m2 1,263 360,00 647,64 1 007,64 454,68 817,97 1 272,65 21% 1 539,91
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

PP

K Kotelna 10 632415130RT2 m2 0,675 540,00 691,20 1 231,20 364,50 466,56 831,06 21% 1 005,58 s rozprostřením a uhlazením

PP

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou
Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace

Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou

Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 
%, štukových

Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou
Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 
mm
Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm
Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm

Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy  v 
množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

Příprava staveniště

Plán BOZP na staveništi
Plán BOZP na staveništi

Strojní část
Úpravy povrchu, podlahy

Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost

Územní vlivy
Územní vlivy

Příprava staveniště

Dodavatelská dokumentace a technologické postupy

Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy PBŘ
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy PBŘ

Zkoušky a ostatní měření
Zkoušky a ostatní měření

Úklid staveniště
Úklid staveniště

HZS, Požární dohled po svařování
HZS, Požární dohled po svařování

Dodavatelská dokumentace a technologické postupy

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., tištěná a digitální podoba
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Ostatní náklady

Ostatní náklady bez rozlišení
Ostatní náklady bez rozlišení

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinační činnost
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Odstranění zařízení staveniště
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Provoz objednatele
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební 
práce provádí.

Zařízení staveniště

2039

VRN

Vedlejší náklady
Vybudování zařízení staveniště
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

TV Kód Popis MJKód objektu Číslo

Výběrové řízení je zpracováváno pomocí programu

Poznámka uchazečeMnožství Cena celkem Poznámka zadavateleJednotková 
dodávka

Jednotková 
montáž Montáž celkemDodávka celkemJednotková 

cena

Cena celkem s 

DPH

Sazba 

DPH



K Kotelna 11 642945121R00 kus 1,000 180,00 1 833,12 2 013,12 180,00 1 833,12 2 013,12 21% 2 435,88

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do 
vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační 
dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. s uklínováním, s 
případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 
zabetonováním, včetně bednění.

PP

K Kotelna 12 941955002R00 m2 70,000 0,90 80,64 81,54 63,00 5 644,80 5 707,80 21% 6 906,44
PP

K Kotelna 13 952901221R00 m2 72,000 0,90 123,30 124,20 64,80 8 877,60 8 942,40 21% 10 820,30
PP

K Kotelna 14 952902110R00 m2 72,000 0,90 5,47 6,37 64,80 393,84 458,64 21% 554,95
PP

K Kotelna 15 784402801R00 m2 16,638 0,90 42,95 43,85 14,97 714,61 729,58 21% 882,79
PP

K Kotelna 16 784011111R00 m2 202,375 0,90 3,09 3,99 182,14 625,34 807,48 21% 977,05
PP

K Kotelna 17 910      T01 h 16,000 0,90 377,10 378,00 14,40 6 033,60 6 048,00 21% 7 318,08
PP

K Kotelna 18 784450010RAB m2 202,375 36,00 72,54 108,54 7 285,50 14 680,28 21 965,78 21% 26 578,60
PP

K Kotelna 19 622300046OPR kpl. 2,000 900,00 720,00 1 620,00 1 800,00 1 440,00 3 240,00 21% 3 920,40

Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních 
desek. Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů 
lištami. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, 
vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. 
Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně 
montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.

PP

K Kotelna 20 5533301336R kus 1,000 2 207,70 0,90 2 208,60 2 207,70 0,90 2 208,60 21% 2 672,41
PP

K Kotelna 21 999281145R00 t 4,758 0,90 1 034,82 1 035,72 4,28 4 923,68 4 927,96 21% 5 962,83 oborů 801, 803, 811 a 812

PP

D Kotelna 9 680,85 19 780,63 20 461,48 24 758,40

K Kotelna 22 962052211R00 m3 0,122 18,00 5 193,00 5 211,00 2,20 633,54 635,74 21% 769,25

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu 
železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

PP

K Kotelna 23 967031132R00 m2 1,515 27,00 405,00 432,00 40,91 613,57 654,48 21% 791,92

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu 
cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

PP

K Kotelna 24 968071125R00 kus 1,000 18,00 387,00 405,00 18,00 387,00 405,00 21% 490,05
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn,

PP

K Kotelna 25 968072455R00 m2 1,948 45,00 1 710,00 1 755,00 87,66 3 331,08 3 418,74 21% 4 136,68
PP

K Kotelna 26 970031160R00 m 0,900 45,00 3 115,80 3 160,80 40,50 2 804,22 2 844,72 21% 3 442,11
PP

K Kotelna 27 970034160R00 m 0,900 45,00 2 556,00 2 601,00 40,50 2 300,40 2 340,90 21% 2 832,49
PP

K Kotelna 28 970037160R00 m 0,900 45,00 603,00 648,00 40,50 542,70 583,20 21% 705,67
PP

K Kotelna 29 971033451R00 kus 1,000 45,00 630,00 675,00 45,00 630,00 675,00 21% 816,75

základovém nebo nadzákladovém,


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

PP

K Kotelna 30 976071111R00 m 3,000 45,00 315,00 360,00 135,00 945,00 1 080,00 21% 1 306,80
PP

K Kotelna 31 767914810R00 m 3,000 45,00 477,00 522,00 135,00 1 431,00 1 566,00 21% 1 894,86
PP

K Kotelna 32 910      B01 h 16,000 0,90 314,10 315,00 14,40 5 025,60 5 040,00 21% 6 098,40
PP

K Kotelna 33 979100014RA0 t 0,902 45,00 630,00 675,00 40,59 568,26 608,85 21% 736,71
PP

K Kotelna 34 979990101R00 t 0,902 45,00 630,00 675,00 40,59 568,26 608,85 21% 736,71
PP

D Kotelna 700 2 960,00 25 840,00 28 800,00 34 848,00

K Kotelna 35 R04 h 8,000 1,00 349,00 350,00 8,00 2 792,00 2 800,00 21% 3 388,00
PP

K Kotelna 36 R3 kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 21% 6 050,00
PP

K Kotelna 37 909      R02 h 16,000 1,00 349,00 350,00 16,00 5 584,00 5 600,00 21% 6 776,00
PP

K Kotelna 38 HZS01 h 12,000 1,00 349,00 350,00 12,00 4 188,00 4 200,00 21% 5 082,00
PP

K Kotelna 39 HZS02 h 24,000 1,00 349,00 350,00 24,00 8 376,00 8 400,00 21% 10 164,00
PP

K Kotelna 40 HZS03 h 8,000 50,00 300,00 350,00 400,00 2 400,00 2 800,00 21% 3 388,00Aplikace konzervačního inhibitoru před vypuštěním soustavy

Hzs-koordinace s ostatními profesemi

Vypuštění otopné soustavy
Vypuštění otopné soustavy

Proplach dvojnásobný a opětovné napuštění soustavy upravenou vodou
Proplach dvojnásobný a opětovné napuštění soustavy upravenou vodou

Uvedení do provozu úpravny,  zaškolení obsluhy
Uvedení do provozu úpravny,  zaškolení obsluhy

Revize, revizní knihy kotlů, OTP, místní provozní řád
Revize, revizní knihy kotlů, OTP, místní provozní řád

Hzs-koordinace s ostatními profesemi

Odvozy suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m
Odvozy suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m

Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů
Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize

Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu

Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m
Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m

Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy 
do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm

Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou
Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m, 
nošením
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového

Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá

Uvedení stávající fasády po dozdívkách do původního stavu vč. KZS
Uvedení stávající fasády po dozdívkách do původního stavu vč. KZS

zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy 
stavitelné; požární odolnost
zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,
Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,

Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci
Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci

Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá

Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě
Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě

Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m
Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou
Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s 
nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí ob



PP

D Kotelna 700B 287,33 61 922,92 62 210,25 75 274,44

K Kotelna 41 713400842R00 m2 67,157 0,30 32,16 32,46 20,15 2 159,77 2 179,92 21% 2 637,70
PP

K Kotelna 42 722170801R00 m 24,000 0,30 6,39 6,69 7,20 153,36 160,56 21% 194,28
PP

K Kotelna 43 722181812R00 m 24,000 0,30 9,06 9,36 7,20 217,44 224,64 21% 271,81
PP

K Kotelna 44 722260814R00 kus 1,000 0,30 9,06 9,36 0,30 9,06 9,36 21% 11,33
PP

K Kotelna 45 723120804R00 m 20,000 0,30 13,41 13,71 6,00 268,20 274,20 21% 331,78
PP

K Kotelna 46 723120805R00 m 16,000 0,30 39,30 39,60 4,80 628,80 633,60 21% 766,66
PP

K Kotelna 47 723120809R00 m 12,000 0,30 20,25 20,55 3,60 243,00 246,60 21% 298,39
PP

K Kotelna 48 723260802R00 kus 1,000 0,30 755,40 755,70 0,30 755,40 755,70 21% 914,40
PP

K Kotelna 49 723290821R00 t 0,443 0,30 329,40 329,70 0,13 145,93 146,06 21% 176,73 vodorovně do 100 m,

PP

K Kotelna 50 724311816R00 soubor 1,000 0,30 392,40 392,70 0,30 392,40 392,70 21% 475,17
PP

K Kotelna 51 725540802R00 soubor 1,000 0,30 97,20 97,50 0,30 97,20 97,50 21% 117,98 cirkulačních,

PP

K Kotelna 52 731201815R00 kus 3,000 0,30 3 149,40 3 149,70 0,90 9 448,20 9 449,10 21% 11 433,41
PP

K Kotelna 53 731201816R00 kus 1,000 0,30 4 289,40 4 289,70 0,30 4 289,40 4 289,70 21% 5 190,54
PP

K Kotelna 54 731292812R00 kus 3,000 0,30 398,40 398,70 0,90 1 195,20 1 196,10 21% 1 447,28
PP

K Kotelna 55 731391815R00 kus 4,000 0,30 362,40 362,70 1,20 1 449,60 1 450,80 21% 1 755,47
PP

K Kotelna 56 731890801R00 t 9,468 0,30 425,10 425,40 2,84 4 024,85 4 027,69 21% 4 873,50 kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

PP

K Kotelna 57 732110812R00 m 3,000 0,30 551,30 551,60 0,90 1 653,90 1 654,80 21% 2 002,31
PP

K Kotelna 58 732110813R00 m 5,000 0,30 84,00 84,30 1,50 420,00 421,50 21% 510,02
PP

K Kotelna 59 732214813R00 kus 1,000 0,30 22,40 22,70 0,30 22,40 22,70 21% 27,47
PP

K Kotelna 60 732214815R00 kus 1,000 0,30 116,40 116,70 0,30 116,40 116,70 21% 141,21
PP

K Kotelna 61 732320812R00 kus 1,000 0,30 144,60 144,90 0,30 144,60 144,90 21% 175,33
PP

K Kotelna 62 732320816R00 kus 1,000 0,30 527,40 527,70 0,30 527,40 527,70 21% 638,52
PP

K Kotelna 63 732324812R00 kus 1,000 0,30 110,70 111,00 0,30 110,70 111,00 21% 134,31
PP

K Kotelna 64 732324816R00 kus 1,000 0,30 215,70 216,00 0,30 215,70 216,00 21% 261,36
PP

K Kotelna 65 732420811R00 kus 3,000 0,30 64,50 64,80 0,90 193,50 194,40 21% 235,22
PP

K Kotelna 66 732420813R00 kus 3,000 0,30 76,50 76,80 0,90 229,50 230,40 21% 278,78
PP

K Kotelna 67 732420814R00 kus 5,000 0,30 82,20 82,50 1,50 411,00 412,50 21% 499,13
PP

K Kotelna 68 732890801R00 t 2,359 0,30 605,40 605,70 0,71 1 428,14 1 428,85 21% 1 728,90 vodorovně 100 m

PP

K Kotelna 69 733110806R00 m 20,000 0,30 8,76 9,06 6,00 175,20 181,20 21% 219,25
PP

K Kotelna 70 733110808R00 m 60,000 0,30 18,72 19,02 18,00 1 123,20 1 141,20 21% 1 380,85
PP

K Kotelna 71 733110810R00 m 90,000 0,30 22,41 22,71 27,00 2 016,90 2 043,90 21% 2 473,12
PP

K Kotelna 72 733120832R00 m 30,000 0,30 36,90 37,20 9,00 1 107,00 1 116,00 21% 1 350,36
PP

K Kotelna 73 733120836R00 m 20,000 0,30 40,80 41,10 6,00 816,00 822,00 21% 994,62
PP

K Kotelna 74 733120842R00 m 3,500 0,30 70,20 70,50 1,05 245,70 246,75 21% 298,57
PP

K Kotelna 75 733890801R00 t 5,472 0,30 464,40 464,70 1,64 2 541,20 2 542,84 21% 3 076,83
PP

K Kotelna 76 734100811R00 kus 9,000 0,30 77,10 77,40 2,70 693,90 696,60 21% 842,89
PP

K Kotelna 77 734100812R00 kus 25,000 0,30 104,70 105,00 7,50 2 617,50 2 625,00 21% 3 176,25
PP

K Kotelna 78 734100813R00 kus 6,000 0,30 183,30 183,60 1,80 1 099,80 1 101,60 21% 1 332,94
PP

K Kotelna 79 kus 14,000 0,30 10,26 10,56 4,20 143,64 147,84 21% 178,89
PP Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"

Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100
Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100

Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150
Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150

Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 273

Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z objektů výšky do 6 m
Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z objektů výšky do 6 m

Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50
Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133
Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159
Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 273

Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32

Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50
Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50

Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80
Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80

Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65
Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65

Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m
Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m

Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l

Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25
Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25

Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50
Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu do 100 l
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu do 100 l

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l

Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu do 630 l

Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu přes 630 do 1 600 l
Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu přes 630 do 1 600 l

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu do 100 l
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu do 100 l

Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200
Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200

Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300
Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300

Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu do 630 l

Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu přes145 do 300 kW

Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2
Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2

Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m
Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m

Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 185 do 290 kW
Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 185 do 290 kW

Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 290 do 465 kW
Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 290 do 465 kW

Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu přes145 do 300 kW

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m

Demontáž tlakových nádrží přes 750 do 1500 litrů
Demontáž tlakových nádrží přes 750 do 1500 litrů

Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 500 l
Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 500 l

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80

Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4
Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m

Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50

Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm
Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50
Demontáž plstěných pásů z trub do D 50

Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"

Aplikace konzervačního inhibitoru před vypuštěním soustavy

Demontáže
Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí včetně povrchové úpravy
Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí včetně povrchové úpravy



K Kotelna 80 kus 4,000 0,30 14,73 15,03 1,20 58,92 60,12 21% 72,75
PP

K Kotelna 81 kus 8,000 0,30 30,90 31,20 2,40 247,20 249,60 21% 302,02
PP

K Kotelna 82 kus 9,000 0,30 42,90 43,20 2,70 386,10 388,80 21% 470,45
PP

K Kotelna 83 kus 8,000 0,30 58,50 58,80 2,40 468,00 470,40 21% 569,18
PP

K Kotelna 84 kus 10,000 0,30 70,50 70,80 3,00 705,00 708,00 21% 856,68
PP

K Kotelna 85 kus 1,000 0,30 96,00 96,30 0,30 96,00 96,30 21% 116,52
PP

K Kotelna 86 734410811R00 kus 5,000 0,30 21,84 22,14 1,50 109,20 110,70 21% 133,95
PP

K Kotelna 87 734420811R00 kus 7,000 0,30 2,52 2,82 2,10 17,64 19,74 21% 23,89
PP

K Kotelna 88 734890801R00 t 1,696 0,30 335,40 335,70 0,51 568,84 569,35 21% 688,91
PP

K Kotelna 89 723      T00 h 24,000 0,30 104,40 104,70 7,20 2 505,60 2 512,80 21% 3 040,49
PP

K Kotelna 90 724411801DMT kus 2,000 0,30 58,20 58,50 0,60 116,40 117,00 21% 141,57
PP

K Kotelna 91 731292812R50 kus 1,000 0,30 398,40 398,70 0,30 398,40 398,70 21% 482,43
PP

K Kotelna 92 732110812HVD kus 1,000 0,30 50,70 51,00 0,30 50,70 51,00 21% 61,71
PP

K Kotelna 93 735411811VT kus 1,000 0,30 46,80 47,10 0,30 46,80 47,10 21% 56,99
PP

K Kotelna 94 764454803RSP m 34,000 0,30 209,40 209,70 10,20 7 119,60 7 129,80 21% 8 627,06
PP

K Kotelna 95 979990144R00 t 3,230 30,00 336,00 366,00 96,90 1 085,28 1 182,18 21% 1 430,44
PP

K Kotelna 96 979981101R00 t 19,662 0,30 224,40 224,70 5,90 4 412,15 4 418,05 21% 5 345,84
PP

D Kotelna 713 49 614,75 28 490,25 78 105,00 94 507,07

K Kotelna 97 722182001RT2 m 125,000 1,00 87,75 88,75 125,00 10 968,75 11 093,75 21% 13 423,44
PP

K Kotelna 98 722182004RT2 m 22,000 1,00 104,00 105,00 22,00 2 288,00 2 310,00 21% 2 795,10
PP

K Kotelna 99 722182008RT2 m 54,000 1,00 152,75 153,75 54,00 8 248,50 8 302,50 21% 10 046,03
PP

K Kotelna 100 722182094K00 kus 1,000 100,00 4 275,00 4 375,00 100,00 4 275,00 4 375,00 21% 5 293,75
PP

K Kotelna 101 28323361R kus 10,000 311,50 1,00 312,50 3 115,00 10,00 3 125,00 21% 3 781,25
PP

K Kotelna 102 631433101R m 98,000 27,13 1,00 28,13 2 658,74 98,00 2 756,74 21% 3 335,66
PP

K Kotelna 103 631433102R m 27,000 39,33 1,00 40,33 1 061,91 27,00 1 088,91 21% 1 317,58
PP

K Kotelna 104 631547216R m 22,000 251,00 1,00 252,00 5 522,00 22,00 5 544,00 21% 6 708,24
PP

K Kotelna 105 631547623R m 34,000 711,25 1,00 712,25 24 182,50 34,00 24 216,50 21% 29 301,97
PP

K Kotelna 106 631547626R m 20,000 638,63 1,00 639,63 12 772,60 20,00 12 792,60 21% 15 479,05
PP

K Kotelna 107 998713201R00 % 1,000 1,00 2 499,00 2 500,00 1,00 2 499,00 2 500,00 21% 3 025,00 50 m vodorovně

PP

D Kotelna 721 1 658,00 2 082,20 3 740,20 4 525,65

K Kotelna 108 721170952R00 kus 1,000 1,00 9,60 10,60 1,00 9,60 10,60 21% 12,83
PP

K Kotelna 109 721170962R00 kus 1,000 1,00 9,60 10,60 1,00 9,60 10,60 21% 12,83
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 110 721176101R00 m 5,000 200,00 296,00 496,00 1 000,00 1 480,00 2 480,00 21% 3 000,80 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

PP

K Kotelna 111 721194103R00 kus 2,000 25,00 50,50 75,50 50,00 101,00 151,00 21% 182,71 vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

PP

K Kotelna 112 721290111R00 m 5,000 1,00 26,60 27,60 5,00 133,00 138,00 21% 166,98
PP

K Kotelna 113 725334301R00 kus 2,000 300,00 50,00 350,00 600,00 100,00 700,00 21% 847,00 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

PP Nálevka se sifonem PP DN 32

Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci
Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125

Nálevka se sifonem PP DN 32

Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 63 mm

Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm
Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30
Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

Vnitřní kanalizace
Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 63 mm

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 
80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 
80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  
do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  
do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110
Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110

Příplatek za montáž izolačních tvarovek
Příplatek za montáž izolačních tvarovek

páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m

Izolace tepelné

Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25
Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25

Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40
Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40

Demontáž odvodu spalin

Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604
Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604

Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t
Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t

Demontáž HVDT
Demontáž HVDT

Demontáž vytápěcí jednotky
Demontáž vytápěcí jednotky

Demontáž odvodu spalin

Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při demontáži

Demontáž kompresoru
Demontáž kompresoru

Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 500 kW
Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 500 kW

Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením
Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením

Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky do 6 m
Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky do 6 m

Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při demontáži

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"

Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2"
Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2"

Demontáž teploměrů přímých a rohových
Demontáž teploměrů přímých a rohových

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"
Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"
Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"

Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"
Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"
Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"



K Kotelna 114 998721201R00 % 1,000 1,00 249,00 250,00 1,00 249,00 250,00 21% 302,50
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy 
skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

PP

D Kotelna 722 12 122,00 12 578,16 24 700,16 29 887,20

K Kotelna 115 722172913R00 kus 1,000 1,00 22,00 23,00 1,00 22,00 23,00 21% 27,83
PP

K Kotelna 116 722172914R00 kus 2,000 1,00 27,00 28,00 2,00 54,00 56,00 21% 67,76
PP

K Kotelna 117 722172963R00 kus 1,000 25,00 40,00 65,00 25,00 40,00 65,00 21% 78,65
PP

K Kotelna 118 722172964R00 kus 2,000 25,00 50,00 75,00 50,00 100,00 150,00 21% 181,50
PP

K Kotelna 119 722172732R00 m 6,000 200,00 260,00 460,00 1 200,00 1 560,00 2 760,00 21% 3 339,60 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

PP

K Kotelna 120 722172733R00 m 7,000 247,00 300,00 547,00 1 729,00 2 100,00 3 829,00 21% 4 633,09 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

PP

K Kotelna 121 722181213RT8 m 3,000 20,00 79,30 99,30 60,00 237,90 297,90 21% 360,46
PP

K Kotelna 122 722181213RU1 m 4,000 20,00 79,30 99,30 80,00 317,20 397,20 21% 480,61
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

PP

K Kotelna 123 722181214RT8 m 3,000 24,00 100,00 124,00 72,00 300,00 372,00 21% 450,12
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

PP

K Kotelna 124 722181215RU1 m 3,000 24,00 100,00 124,00 72,00 300,00 372,00 21% 450,12
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

PP

K Kotelna 125 722190901R00 kus 6,000 1,00 91,30 92,30 6,00 547,80 553,80 21% 670,10 včetně vypuštění a napuštění,

PP

K Kotelna 126 722224111R00 kus 2,000 200,00 98,00 298,00 400,00 196,00 596,00 21% 721,16
PP

K Kotelna 127 722237623R00 kus 1,000 296,00 200,00 496,00 296,00 200,00 496,00 21% 600,16
PP

K Kotelna 128 722237622R00 kus 1,000 209,00 200,00 409,00 209,00 200,00 409,00 21% 494,89
PP

K Kotelna 129 722237124R00 kus 1,000 500,00 254,00 754,00 500,00 254,00 754,00 21% 912,34
PP

K Kotelna 130 722237122R00 kus 2,000 233,00 200,00 433,00 466,00 400,00 866,00 21% 1 047,86
PP

K Kotelna 131 722237123R00 kus 2,000 321,00 300,00 621,00 642,00 600,00 1 242,00 21% 1 502,82
PP

K Kotelna 132 722236522R00 kus 1,000 150,00 134,00 284,00 150,00 134,00 284,00 21% 343,64
PP

K Kotelna 133 722235523R00 kus 1,000 300,00 249,00 549,00 300,00 249,00 549,00 21% 664,29
PP

K Kotelna 134 722280106R00 m 13,000 1,00 57,90 58,90 13,00 752,70 765,70 21% 926,50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

PP

K Kotelna 135 722290234R00 m 13,000 1,00 49,30 50,30 13,00 640,90 653,90 21% 791,22 Včetně dodání desinfekčního prostředku.

PP

K Kotelna 136 724231125R00 soubor 1,000 1 500,00 910,00 2 410,00 1 500,00 910,00 2 410,00 21% 2 916,10
PP

K Kotelna 137 724231151R00 soubor 2,000 1 500,00 780,00 2 280,00 3 000,00 1 560,00 4 560,00 21% 5 517,60
PP

K Kotelna 138 734254134R00 kus 1,000 295,00 200,00 495,00 295,00 200,00 495,00 21% 598,95
PP

K Kotelna 139 734261224R00 kus 3,000 100,00 12,44 112,44 300,00 37,32 337,32 21% 408,16
PP

K Kotelna 140 734261225R00 kus 2,000 170,00 22,43 192,43 340,00 44,86 384,86 21% 465,68
PP

K Kotelna 141 734261226R00 kus 2,000 200,00 60,74 260,74 400,00 121,48 521,48 21% 630,99
PP

K Kotelna 142 998722201R00 % 1,000 1,00 499,00 500,00 1,00 499,00 500,00 21% 605,00 vodorovně do 50 m

PP

D Kotelna 724 47 039,00 28 165,30 75 204,30 90 997,22

K Kotelna 143 722190222R00 soubor 1,000 38,00 200,00 238,00 38,00 200,00 238,00 21% 287,98
PP

K Kotelna 144 722239102R00 kus 1,000 20,00 120,00 140,00 20,00 120,00 140,00 21% 169,40
PP

K Kotelna 145 722269112R00 kus 1,000 1 260,00 120,00 1 380,00 1 260,00 120,00 1 380,00 21% 1 669,80
PP

K Kotelna 146 732339103R00 soubor 1,000 520,00 1 000,00 1 520,00 520,00 1 000,00 1 520,00 21% 1 839,20
PP

K Kotelna 147 732429112R00 soubor 1,000 200,00 1 000,00 1 200,00 200,00 1 000,00 1 200,00 21% 1 452,00
PP

K Kotelna 148 722190226K00 soubor 1,000 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 2 000,00 2 500,00 21% 3 025,00
PP

Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40

Montáž demineralizační jednotky
Montáž demineralizační jednotky

Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 3/4"
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 3/4"

Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l
Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l

Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40

Strojní vybavení

Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, 
DN 20
Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20

Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"
Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m

Ventil pojistný závitový 8,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
Ventil pojistný závitový 8,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Příslušenství domovních vodáren měřící  manometr (tlakoměr)  vodotěsný  B 3382 V, D100
Příslušenství domovních vodáren měřící  manometr (tlakoměr)  vodotěsný  B 3382 V, D100

Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměry přímé  typ 160 A
Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměry přímé  typ 160 A

Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu
Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu

Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu
Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu

Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz
Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě

Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz
Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 
32 mm
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 
25 mm
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

Vnitřní vodovod
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm



K Kotelna 149 722190Z00 kpl 1,000 2 000,00 18 465,50 20 465,50 2 000,00 18 465,50 20 465,50 21% 24 763,26
PP

K Kotelna 150 42610975R kus 1,000 10 000,00 2 747,90 12 747,90 10 000,00 2 747,90 12 747,90 21% 15 424,96
PP

K Kotelna 151 48466605R kus 1,000 1 000,00 423,50 1 423,50 1 000,00 423,50 1 423,50 21% 1 722,44
PP

K Kotelna 152 551200188R kus 1,000 30 000,00 1 450,90 31 450,90 30 000,00 1 450,90 31 450,90 21% 38 055,59

Výbava:


- filtr mechanických nečistot
- potrubní oddělovač/ zpětná klapka
- vodoměr
- demineralizační jednotka
- vestavěný kondukometr
- obtokový bypass


- automatické doplňovací zařízení
- prvonáplň
- připojovací hadice 3/4"

PP

K Kotelna 153 8700637E kus 1,000 800,00 96,00 896,00 800,00 96,00 896,00 21% 1 084,16
25428942


X100/01

PP

K Kotelna 154 90001393822T kus 1,000 700,00 42,50 742,50 700,00 42,50 742,50 21% 898,43
PP

K Kotelna 155 998724201R00 % 1,000 1,00 499,00 500,00 1,00 499,00 500,00 21% 605,00 vodorovně do 50 m

PP

D Kotelna 731 656 230,00 53 312,38 709 542,38 858 546,29

K Kotelna 156 731249129150 soubor 2,000 766,00 7 000,00 7 766,00 1 532,00 14 000,00 15 532,00 21% 18 793,72
PP

K Kotelna 157 900      RT55 ks 2,000 4 000,00 6 046,40 10 046,40 8 000,00 12 092,80 20 092,80 21% 24 312,29
PP

K Kotelna 158 48417685K kus 1,000 523 897,00 1,00 523 898,00 523 897,00 1,00 523 898,00 21% 633 916,58
PP

K Kotelna 159 48499-001 kus 2,000 1 500,00 239,83 1 739,83 3 000,00 479,66 3 479,66 21% 4 210,39
PP

K Kotelna 160 48499-002 kus 2,000 3 000,00 498,79 3 498,79 6 000,00 997,58 6 997,58 21% 8 467,07
PP

K Kotelna 161 48499-003 kus 2,000 4 000,00 494,71 4 494,71 8 000,00 989,42 8 989,42 21% 10 877,20
PP

K Kotelna 162 48499-004 kus 2,000 20 000,00 2 108,61 22 108,61 40 000,00 4 217,22 44 217,22 21% 53 502,84
PP

K Kotelna 163 48499-005 kus 4,000 4 000,00 883,89 4 883,89 16 000,00 3 535,56 19 535,56 21% 23 638,03
PP

K Kotelna 164 48499-006 kus 2,000 4 000,00 642,09 4 642,09 8 000,00 1 284,18 9 284,18 21% 11 233,86
PP

K Kotelna 165 48499-007 kus 2,000 900,00 57,64 957,64 1 800,00 115,28 1 915,28 21% 2 317,49
PP

K Kotelna 166 48499-008 kus 2,000 6 000,00 695,17 6 695,17 12 000,00 1 390,34 13 390,34 21% 16 202,31
PP

K Kotelna 167 48499-009 kus 1,000 9 000,00 1 825,53 10 825,53 9 000,00 1 825,53 10 825,53 21% 13 098,89
PP

K Kotelna 168 48499-010 kus 1,000 9 000,00 1 639,29 10 639,29 9 000,00 1 639,29 10 639,29 21% 12 873,54
PP

K Kotelna 169 48499-011 kus 1,000 10 000,00 3 245,52 13 245,52 10 000,00 3 245,52 13 245,52 21% 16 027,08
PP

K Kotelna 170 998731201R00 % 1,000 1,00 7 499,00 7 500,00 1,00 7 499,00 7 500,00 21% 9 075,00 vodorovně do 50 m

PP

D Kotelna 731.0 84 901,00 74 598,95 159 499,95 192 994,94

K Kotelna 171 484817301R16 kpl 1,000 1 000,00 9 976,73 10 976,73 1 000,00 9 976,73 10 976,73 21% 13 281,84
PP

K Kotelna 172 7314121MTZ kus 1,000 10 000,00 13 747,33 23 747,33 10 000,00 13 747,33 23 747,33 21% 28 734,27
PP

K Kotelna 173 484817301R01 m 9,600 2 000,00 1 172,64 3 172,64 19 200,00 11 257,34 30 457,34 21% 36 853,39
PP

K Kotelna 174 484817301R02 m 34,000 1 000,00 765,74 1 765,74 34 000,00 26 035,16 60 035,16 21% 72 642,54
PP

K Kotelna 175 484817301R05 kpl 2,000 2 000,00 638,59 2 638,59 4 000,00 1 277,18 5 277,18 21% 6 385,39
PP

K Kotelna 176 484817301R06 kus 4,000 1 000,00 213,75 1 213,75 4 000,00 855,00 4 855,00 21% 5 874,55
PP

K Kotelna 177 484817301R07 kus 2,000 200,00 63,86 263,86 400,00 127,72 527,72 21% 638,54
PP

K Kotelna 178 484817301R08 kus 2,000 200,00 239,77 439,77 400,00 479,54 879,54 21% 1 064,24
PP

K Kotelna 179 484817301R09 kpl 2,000 1 000,00 759,06 1 759,06 2 000,00 1 518,12 3 518,12 21% 4 256,93
PP

K Kotelna 180 484817301R11 kus 4,000 500,00 383,40 883,40 2 000,00 1 533,60 3 533,60 21% 4 275,66
PP

K Kotelna 181 484817301R12 kus 4,000 400,00 290,26 690,26 1 600,00 1 161,04 2 761,04 21% 3 340,86
PP Trubka - prodloužení 1000mm DN 125

Zednické práce
Zednické práce

Trubka - prodloužení 2000mm DN 125
Trubka - prodloužení 2000mm DN 125

Trubka - prodloužení 1000mm DN 125

Nahlížecí otvor s dvířky

Ocelové konzole pro kotvení třísložkových komínů
Ocelové konzole pro kotvení třísložkových komínů

1/2 " měřící návarek
1/2 " měřící návarek

Nerezová komínová vložka o průměru 160 mm
Nerezová komínová vložka o průměru 160 mm

Nerez komponenty
Nerez komponenty

Nahlížecí otvor s dvířky

Montáž přívodu vzduchu

Montáž odkouření/přisávání, vč. stavebních přípomocí, lešení
Montáž odkouření/přisávání, vč. stavebních přípomocí, lešení

Nerezový kouřovod o průměru 160 mm
Nerezový kouřovod o průměru 160 mm

Příslušenství kotle - neutralizační box do 500kW výkonu, včetně náplně

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m
Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m

Odkouření
Montáž přívodu vzduchu

Příslušenství kotle - zařízení pro přístup přes aplikaci nebo prohlížeč - umožňuje přístup k systému
Příslušenství kotle - zařízení pro přístup přes aplikaci nebo prohlížeč - umožňuje přístup k systému

Příslušenství kotle - komunikační modul pro připojení zdroje tepla nebo kaskády zdrojů tepla, k nadřazenému systému řízení 
budov pomocí rozhraní 0–10 V
Příslušenství kotle - komunikační modul pro připojení zdroje tepla nebo kaskády zdrojů tepla, k nadřazenému systému řízení budov pomocí rozhraní 0–10 V

Příslušenství kotle - neutralizační box do 500kW výkonu, včetně náplně

Příslušenství kotle -  mezipřírubová armatura DN65 - výstup

Příslušenství kotle - systémový snímač výstupní teploty
Příslušenství kotle - systémový snímač výstupní teploty

Příslušenství kotle - přípojka pro přívod spalovacího vzduchu (125,150)
Příslušenství kotle - přípojka pro přívod spalovacího vzduchu (125,150)

Příslušenství kotle - hydraulická uzavirací klapka DN65 se servopohonem
Příslušenství kotle - hydraulická uzavirací klapka DN65 se servopohonem

Příslušenství kotle - hydraulická klapka DN65 bez pohonu, bez ruční páky
Příslušenství kotle - hydraulická klapka DN65 bez pohonu, bez ruční páky

Příslušenství kotle -  mezipřírubová armatura DN65 - výstup

Příslušenství kotle - plynový filtr

Příslušenství kotle - kompenzátor připojení plynu ke kotli
Příslušenství kotle - kompenzátor připojení plynu ke kotli

Příslušenství kotle - pojistná sestava DN25-1 izolovaná
Příslušenství kotle - pojistná sestava DN25-1 izolovaná

Servis kotlů - uvedení 2ks kotlů do provozu, seřízení plyn. zařízení, zaškolení obsluhy
Servis kotlů - uvedení 2ks kotlů do provozu, seřízení plyn. zařízení, zaškolení obsluhy

Kaskáda 2ks stacionárních plynových kondenzačních kotlů, 1 přívod, 2 zpátečky DN65, výměník nerez, 2x 33-139 kW pří spádu 
80/60°C, objem 195l, kaskádová regulace 0-10V, napájení 230V
Kaskáda 2ks stacionárních plynových kondenzačních kotlů, 1 přívod, 2 zpátečky DN65, výměník nerez, 2x 33-139 kW pří spádu 80/60°C, objem 195l, kaskádová regulace 
0-10V, napájení 230V

Příslušenství kotle - plynový filtr

Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m

Kotelny

Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 150 kW, včetně kotl. příslušenství
Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 150 kW, včetně kotl. příslušenství

Demineralizační permanentní jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému, kapacita je 1000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH

Vysoce koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladící systémy
Vysoce koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladící systémy

Příslušenství k exp. nádobám  - uzavírací průtočná armatura s vypouštěním 3/4"
Příslušenství k exp. nádobám  - uzavírací průtočná armatura s vypouštěním 3/4"

Čerpadlo cirkulační oběhové nerez, 230V, H=2m, Q=2m3/hod
Čerpadlo cirkulační oběhové nerez, 230V, H=2m, Q=2m3/hod

nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 33 l; d 
nádrže 354 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G
nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 33 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; přetlak 
plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá

Demineralizační permanentní jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému, kapacita je 1000 l při vstupní 
tvrdosti vody 15°dH

Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky včetně náplní
Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky včetně náplní



K Kotelna 182 484817301R13 kus 6,000 300,00 166,50 466,50 1 800,00 999,00 2 799,00 21% 3 386,79
PP

K Kotelna 183 484817301R14 kus 6,000 500,00 397,12 897,12 3 000,00 2 382,72 5 382,72 21% 6 513,09
PP

K Kotelna 184 484817301R15 kus 1,000 500,00 819,30 1 319,30 500,00 819,30 1 319,30 21% 1 596,35
PP

K Kotelna 185 484817301R17 kus 2,000 500,00 159,65 659,65 1 000,00 319,30 1 319,30 21% 1 596,35
PP

K Kotelna 186 998731202R00 % 1,000 1,00 2 109,87 2 110,87 1,00 2 109,87 2 110,87 21% 2 554,15 vodorovně do 50 m

PP

D Kotelna 732 152 255,09 16 555,90 168 810,99 204 261,30

K Kotelna 187 732119195R00 kus 1,000 10 000,00 1 200,00 11 200,00 10 000,00 1 200,00 11 200,00 21% 13 552,00
PP

K Kotelna 188 732119294R00 kus 3,000 1 500,00 860,00 2 360,00 4 500,00 2 580,00 7 080,00 21% 8 566,80
PP

K Kotelna 189 732219304R00 soubor 1,000 200,00 1 620,00 1 820,00 200,00 1 620,00 1 820,00 21% 2 202,20
PP

K Kotelna 190 732339111R00 soubor 1,000 500,00 1 000,00 1 500,00 500,00 1 000,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

K Kotelna 191 732429111R00 soubor 1,000 300,00 800,00 1 100,00 300,00 800,00 1 100,00 21% 1 331,00
PP

K Kotelna 192 732429112R00 soubor 2,000 400,00 1 280,00 1 680,00 800,00 2 560,00 3 360,00 21% 4 065,60
PP

K Kotelna 193 42610902K kus 1,000 5 277,89 1,00 5 278,89 5 277,89 1,00 5 278,89 21% 6 387,46
PP

K Kotelna 194 42610903K kus 1,000 12 746,90 1,00 12 747,90 12 746,90 1,00 12 747,90 21% 15 424,96
PP

K Kotelna 195 42610904K kus 1,000 21 554,30 1,00 21 555,30 21 554,30 1,00 21 555,30 21% 26 081,91
PP

K Kotelna 196 48438813.AR kus 1,000 35 000,00 1 945,70 36 945,70 35 000,00 1 945,70 36 945,70 21% 44 704,30
PP

K Kotelna 197 48466213R kus 1,000 15 000,00 1 348,20 16 348,20 15 000,00 1 348,20 16 348,20 21% 19 781,32
PP

K Kotelna 198 5512002K kus 1,000 44 375,00 1 000,00 45 375,00 44 375,00 1 000,00 45 375,00 21% 54 903,75
PP

K Kotelna 199 RS200 ks 2,000 1 000,00 500,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 21% 3 630,00
PP

K Kotelna 200 998732201R00 % 1,000 1,00 1 499,00 1 500,00 1,00 1 499,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

D Kotelna 733 174 200,00 132 898,60 307 098,60 371 589,31

K Kotelna 201 733111114R00 m 16,000 300,00 161,00 461,00 4 800,00 2 576,00 7 376,00 21% 8 924,96
PP

K Kotelna 202 733111115R00 m 27,000 350,00 190,00 540,00 9 450,00 5 130,00 14 580,00 21% 17 641,80
PP

K Kotelna 203 733113114R00 kus 1,000 150,00 46,00 196,00 150,00 46,00 196,00 21% 237,16
PP

K Kotelna 204 733113115R00 kus 1,000 180,00 56,00 236,00 180,00 56,00 236,00 21% 285,56
PP

K Kotelna 205 733121225R00 m 34,000 1 500,00 730,00 2 230,00 51 000,00 24 820,00 75 820,00 21% 91 742,20 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

PP

K Kotelna 206 733121232R00 m 20,000 3 000,00 1 240,00 4 240,00 60 000,00 24 800,00 84 800,00 21% 102 608,00
PP

K Kotelna 207 733123123R00 kus 6,000 500,00 340,00 840,00 3 000,00 2 040,00 5 040,00 21% 6 098,40
PP

K Kotelna 208 733124115R00 kus 4,000 300,00 376,00 676,00 1 200,00 1 504,00 2 704,00 21% 3 271,84
PP

K Kotelna 209 733124119R00 kus 2,000 400,00 640,00 1 040,00 800,00 1 280,00 2 080,00 21% 2 516,80
PP

K Kotelna 210 733124122R00 kus 4,000 500,00 910,00 1 410,00 2 000,00 3 640,00 5 640,00 21% 6 824,40
PP

K Kotelna 211 733124123R00 kus 4,000 600,00 1 130,00 1 730,00 2 400,00 4 520,00 6 920,00 21% 8 373,20
PP

K Kotelna 212 733124126R00 kus 6,000 700,00 1 940,00 2 640,00 4 200,00 11 640,00 15 840,00 21% 19 166,40
PP

K Kotelna 213 733123911R00 kus 6,000 50,00 200,00 250,00 300,00 1 200,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

K Kotelna 214 733123913R00 kus 4,000 50,00 200,00 250,00 200,00 800,00 1 000,00 21% 1 210,00
PP

K Kotelna 215 733123914R00 kus 2,000 50,00 200,00 250,00 100,00 400,00 500,00 21% 605,00
PP

K Kotelna 216 733123921R00 kus 2,000 50,00 200,00 250,00 100,00 400,00 500,00 21% 605,00
PP

Svařovaný spoj potrubí ocelového D 31,8 mm

Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm
Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm

Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm
Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm

Svařovaný spoj potrubí ocelového D 28 mm
Svařovaný spoj potrubí ocelového D 28 mm

Svařovaný spoj potrubí ocelového D 31,8 mm

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 80, na DN 50

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 
80, na DN 40
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 80, na DN 40

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 
125, na DN 80
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 125, na DN 80

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 
40, na DN 25
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 40, na DN 25

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 
65, na DN 40
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 65, na DN 40

Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých  kováním, z DN 
80, na DN 50

Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých   76, tloušťka stěny 3,2 mm
Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých   76, tloušťka stěny 3,2 mm

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 20
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 20

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 25
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 25

Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

Rozvod potrubí

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25

Kombinovaný rozdělovač - sběrač M200, 9 vývodů, průtok 42m3/hod, dl.2450 mm

Fixní stojan pro RS M200, l=400mm
Fixní stojan pro RS M200, l=400mm

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m

ohřívač užitkové vody zásobníkový  OVS; stojatý; objem 500 l; celk. výška 1 805 mm; průměr 650 mm; povrch smaltovaný; 
výhř.plocha Cu 2,8 m2
ohřívač užitkové vody zásobníkový  OVS; stojatý; objem 500 l; celk. výška 1 805 mm; průměr 650 mm; povrch smaltovaný; výhř.plocha Cu 2,8 m2

nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. 
přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, 
červená, 
nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. 
látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

Kombinovaný rozdělovač - sběrač M200, 9 vývodů, průtok 42m3/hod, dl.2450 mm

Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=2m, Q=0,4m3/hod

Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=5,5m, Q=9m3/hod
Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=5,5m, Q=9m3/hod

Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=2,5m, Q=2m3/hod
Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=2,5m, Q=2m3/hod

Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25
Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25

Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40
Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40

Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=2m, Q=0,4m3/hod

Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 200

Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l
Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l

Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l
Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m

Strojovny

Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 250
Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 250

Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, 
DN 200

Zednické práce při instalaci komínu
Zednické práce při instalaci komínu

Fasádní mřížka
Fasádní mřížka

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m

Koleno 87° DN 125
Koleno 87° DN 125

Konzole
Konzole



K Kotelna 217 733151212R00 m 18,000 200,00 185,00 385,00 3 600,00 3 330,00 6 930,00 21% 8 385,30

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 218 733151213R00 m 38,000 250,00 165,00 415,00 9 500,00 6 270,00 15 770,00 21% 19 081,70

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 219 733151214R00 m 44,000 200,00 291,00 491,00 8 800,00 12 804,00 21 604,00 21% 26 140,84

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 220 733151217R00 m 22,000 500,00 560,00 1 060,00 11 000,00 12 320,00 23 320,00 21% 28 217,20

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 221 733190107R00 m 165,000 1,00 11,00 12,00 165,00 1 815,00 1 980,00 21% 2 395,80 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

PP

K Kotelna 222 733190225R00 m 34,000 1,00 25,90 26,90 34,00 880,60 914,60 21% 1 106,67 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

PP

K Kotelna 223 733190232R00 m 20,000 1,00 34,30 35,30 20,00 686,00 706,00 21% 854,26 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

PP

K Kotelna 224 733191923R00 kus 6,000 50,00 240,00 290,00 300,00 1 440,00 1 740,00 21% 2 105,40
PP

K Kotelna 225 733191924R00 kus 4,000 50,00 272,00 322,00 200,00 1 088,00 1 288,00 21% 1 558,48
PP

K Kotelna 226 733191925R00 kus 2,000 50,00 322,00 372,00 100,00 644,00 744,00 21% 900,24
PP

K Kotelna 227 733194922R00 kus 2,000 50,00 400,00 450,00 100,00 800,00 900,00 21% 1 089,00
PP

K Kotelna 228 733224222T00 kus 2,000 50,00 159,00 209,00 100,00 318,00 418,00 21% 505,78
PP

K Kotelna 229 733224224T00 kus 2,000 50,00 173,00 223,00 100,00 346,00 446,00 21% 539,66
PP

K Kotelna 230 733224226T00 kus 2,000 50,00 315,00 365,00 100,00 630,00 730,00 21% 883,30
PP

K Kotelna 231 733224227T00 kus 4,000 50,00 544,00 594,00 200,00 2 176,00 2 376,00 21% 2 874,96
PP

K Kotelna 232 998733201R00 % 1,000 1,00 2 499,00 2 500,00 1,00 2 499,00 2 500,00 21% 3 025,00
PP

D Kotelna 734 115 438,26 101 507,79 216 946,05 262 504,73

K Kotelna 233 734255142R00 kus 1,000 400,00 254,00 654,00 400,00 254,00 654,00 21% 791,34
PP

K Kotelna 234 734109216R00 soubor 9,000 1 000,00 2 110,00 3 110,00 9 000,00 18 990,00 27 990,00 21% 33 867,90
PP

K Kotelna 235 734109214R00 soubor 2,000 500,00 1 380,00 1 880,00 1 000,00 2 760,00 3 760,00 21% 4 549,60
PP

K Kotelna 236 734109215R00 soubor 8,000 800,00 1 400,00 2 200,00 6 400,00 11 200,00 17 600,00 21% 21 296,00
PP

K Kotelna 237 734109218R00 soubor 2,000 1 500,00 3 330,00 4 830,00 3 000,00 6 660,00 9 660,00 21% 11 688,60
PP

K Kotelna 238 734163158R00 kus 1,000 1 800,00 128,64 1 928,64 1 800,00 128,64 1 928,64 21% 2 333,65
PP

K Kotelna 239 734173213R00 soubor 2,000 200,00 697,00 897,00 400,00 1 394,00 1 794,00 21% 2 170,74
PP

K Kotelna 240 734173214R00 soubor 2,000 300,00 693,00 993,00 600,00 1 386,00 1 986,00 21% 2 403,06
PP

K Kotelna 241 734173217R00 soubor 8,000 700,00 980,00 1 680,00 5 600,00 7 840,00 13 440,00 21% 16 262,40
PP

K Kotelna 242 734173221R00 soubor 2,000 1 500,00 1 710,00 3 210,00 3 000,00 3 420,00 6 420,00 21% 7 768,20
PP

K Kotelna 243 734173216R00 soubor 8,000 500,00 700,00 1 200,00 4 000,00 5 600,00 9 600,00 21% 11 616,00
PP

K Kotelna 244 734193258R00 kus 1,000 1 000,00 329,12 1 329,12 1 000,00 329,12 1 329,12 21% 1 608,24
PP

K Kotelna 245 734193216R00 kus 2,000 10 000,00 3 014,00 13 014,00 20 000,00 6 028,00 26 028,00 21% 31 493,88
PP

K Kotelna 246 734209103R00 kus 32,000 1,00 32,10 33,10 32,00 1 027,20 1 059,20 21% 1 281,63
PP

K Kotelna 247 734209113R00 kus 21,000 1,00 95,70 96,70 21,00 2 009,70 2 030,70 21% 2 457,15
PP

K Kotelna 248 734209114R00 kus 8,000 1,00 120,00 121,00 8,00 960,00 968,00 21% 1 171,28
PP

K Kotelna 249 734209115R00 kus 1,000 1,00 134,00 135,00 1,00 134,00 135,00 21% 163,35
PP

K Kotelna 250 734209116R00 kus 4,000 1,00 161,00 162,00 4,00 644,00 648,00 21% 784,08
PP

K Kotelna 251 734209117R00 kus 5,000 1,00 208,00 209,00 5,00 1 040,00 1 045,00 21% 1 264,45
PP

K Kotelna 252 734209118R00 kus 2,000 1,00 254,00 255,00 2,00 508,00 510,00 21% 617,10
PP

K Kotelna 253 734215133R00 kus 8,000 1,00 227,00 228,00 8,00 1 816,00 1 824,00 21% 2 207,04

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu

Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu

Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky materiálu
Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky materiálu

Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu
Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu

Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu
Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu
Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu
Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu

Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu
Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu
Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu

Armatury

Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 42/1,5
Příplatek za zhotovení přípojky Cu 42/1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1
Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1
Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 76 mm, s 3,2 mm
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 76 mm, s 3,2 mm

Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5
Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40
Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40

Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6
Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm
Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm
Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm
Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm



PP

K Kotelna 254 734235121R00 kus 15,000 1,00 152,89 153,89 15,00 2 293,35 2 308,35 21% 2 793,10
PP

K Kotelna 255 734235122R00 kus 4,000 1,00 238,23 239,23 4,00 952,92 956,92 21% 1 157,87
PP

K Kotelna 256 734235125R00 kus 4,000 1,00 784,57 785,57 4,00 3 138,28 3 142,28 21% 3 802,16
PP

K Kotelna 257 734235126R00 kus 2,000 1,00 1 198,52 1 199,52 2,00 2 397,04 2 399,04 21% 2 902,84
PP

K Kotelna 258 734245421R00 kus 1,000 1,00 297,00 298,00 1,00 297,00 298,00 21% 360,58
PP

K Kotelna 259 734245425R00 kus 1,000 1,00 651,00 652,00 1,00 651,00 652,00 21% 788,92
PP

K Kotelna 260 734261223R00 kus 3,000 60,00 11,47 71,47 180,00 34,41 214,41 21% 259,44
PP

K Kotelna 261 734261224R00 kus 4,000 80,00 32,44 112,44 320,00 129,76 449,76 21% 544,21
PP

K Kotelna 262 734261226R00 kus 4,000 120,00 140,74 260,74 480,00 562,96 1 042,96 21% 1 261,98
PP

K Kotelna 263 734266426R00 kus 1,000 200,00 185,00 385,00 200,00 185,00 385,00 21% 465,85
PP

K Kotelna 264 734266772R00 kus 2,000 150,00 57,90 207,90 300,00 115,80 415,80 21% 503,12
PP

K Kotelna 265 734291113R00 kus 24,000 100,00 36,00 136,00 2 400,00 864,00 3 264,00 21% 3 949,44
PP

K Kotelna 266 734295211R00 kus 1,000 200,00 89,00 289,00 200,00 89,00 289,00 21% 349,69
PP

K Kotelna 267 734413142R00 kus 7,000 200,00 80,00 280,00 1 400,00 560,00 1 960,00 21% 2 371,60
PP

K Kotelna 268 734419111R00 kus 7,000 50,00 200,00 250,00 350,00 1 400,00 1 750,00 21% 2 117,50
PP

K Kotelna 269 734429101R00 kus 3,000 100,00 450,00 550,00 300,00 1 350,00 1 650,00 21% 1 996,50
PP

K Kotelna 270 734494213R00 kus 23,000 100,00 122,00 222,00 2 300,00 2 806,00 5 106,00 21% 6 178,26
PP

K Kotelna 271 734421160R00t1 kus 3,000 600,00 189,00 789,00 1 800,00 567,00 2 367,00 21% 2 864,07
PP

K Kotelna 272 STR4.1 kus 1,000 4 500,00 778,90 5 278,90 4 500,00 778,90 5 278,90 21% 6 387,47
PP

K Kotelna 273 STR4.2 kus 1,000 5 000,00 1 897,00 6 897,00 5 000,00 1 897,00 6 897,00 21% 8 345,37
PP

K Kotelna 274 4226651P kus 1,000 15 000,00 2 543,90 17 543,90 15 000,00 2 543,90 17 543,90 21% 21 228,12
PP

K Kotelna 275 42285514R kus 6,000 1 500,00 230,82 1 730,82 9 000,00 1 384,92 10 384,92 21% 12 565,75
PP

K Kotelna 276 42285515R kus 6,000 1 600,00 223,64 1 823,64 9 600,00 1 341,84 10 941,84 21% 13 239,63
PP

K Kotelna 277 42285517R kus 2,000 2 500,00 372,02 2 872,02 5 000,00 744,04 5 744,04 21% 6 950,29
PP

K Kotelna 278 90001393823T kus 1,000 800,00 295,00 1 095,00 800,00 295,00 1 095,00 21% 1 324,95
PP

K Kotelna 279 998734201R00 % 1,000 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01 0,27 21% 0,33
PP

D Kotelna 735 3 120,00 1 470,50 4 590,50 5 554,51

K Kotelna 280 735156910R00 kus 1,000 50,00 600,00 650,00 50,00 600,00 650,00 21% 786,50
PP

K Kotelna 281 735159111R00 kus 1,000 50,00 600,00 650,00 50,00 600,00 650,00 21% 786,50
PP

K Kotelna 282 48457579.AR kus 1,000 3 000,00 250,50 3 250,50 3 000,00 250,50 3 250,50 21% 3 933,11
PP

K Kotelna 283 998735201R00 % 1,000 20,00 20,00 40,00 20,00 20,00 40,00 21% 48,40
PP

D Kotelna 767 30 101,00 22 702,50 52 803,50 63 892,24

K Kotelna 284 766661422R00 kus 1,000 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 2 000,00 2 500,00 21% 3 025,00 Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

PP

K Kotelna 285 767649191R00 kus 1,000 100,00 1 000,00 1 100,00 100,00 1 000,00 1 100,00 21% 1 331,00
PP

K Kotelna 286 767995101R00 kg 45,000 1,00 152,00 153,00 45,00 6 840,00 6 885,00 21% 8 330,85
PP

K Kotelna 287 767995102R00 kg 60,000 1,00 116,00 117,00 60,00 6 960,00 7 020,00 21% 8 494,20
PP

K Kotelna 288 767640118RAA kus 1,000 10 000,00 2 685,00 12 685,00 10 000,00 2 685,00 12 685,00 21% 15 348,85 do zabudovaných zárubní.

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg

Dveře kovové protipožární PB 30 minut, jednokřídlové, 90 x 197 cm

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, 
šířky přes 800 mm
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického
Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení 
pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 
1 343 W
těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; 
počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické

Otopná tělesa
Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých
Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých

Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu
Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu

klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-
kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16

Příslušenství k exp. nádobám  - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1"
Příslušenství k exp. nádobám  - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1"

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m

klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 
litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16
klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-
kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16

klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 
litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16
klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-
kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16

klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 
litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16

3-cest. směšovací ventil DN15, kvs=1; servo 24V, spojité ovl. 0-10V

3-cest.směšovací ventil DN40, kvs=44, servo 24V, spojité ovl. 0-10V
3-cest.směšovací ventil DN40, kvs=44, servo 24V, spojité ovl. 0-10V

Magnetický filtr mechanický DN80, příruba PN16, prac. tlak do 10 bar
Magnetický filtr mechanický DN80, příruba PN16, prac. tlak do 10 bar

Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu
Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu

deformační 0-6 bar č. 03322, D 100
deformační 0-6 bar č. 03322, D 100

3-cest. směšovací ventil DN15, kvs=1; servo 24V, spojité ovl. 0-10V

Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu

Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu
Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu

Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu
Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu

Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní
Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní

Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění
Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění

Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, Šroubení mosazné pro vytápění
Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, Šroubení mosazné pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu



PP

K Kotelna 289 767200001ZPM m 3,000 250,00 500,00 750,00 750,00 1 500,00 2 250,00 21% 2 722,50
PP

K Kotelna 290 54917025R kus 1,000 3 000,00 613,50 3 613,50 3 000,00 613,50 3 613,50 21% 4 372,34
PP

K Kotelna 291 55399994R kg 45,000 149,00 1,00 150,00 6 705,00 45,00 6 750,00 21% 8 167,50
PP

K Kotelna 292 55399999R kg 60,000 149,00 1,00 150,00 8 940,00 60,00 9 000,00 21% 10 890,00
PP

K Kotelna 293 998767201R00 % 1,000 1,00 999,00 1 000,00 1,00 999,00 1 000,00 21% 1 210,00 50 m vodorovně

PP

D Kotelna 783 1 387,08 1 387,07 2 774,15 3 356,73

K Kotelna 294 622904121R00 m2 2,525 50,00 50,00 100,00 126,25 126,25 252,50 21% 305,53 Zábradlí

PP

K Kotelna 295 783424140R00 m 43,000 6,00 6,00 12,00 258,00 258,00 516,00 21% 624,36 na vzduchu schnoucí

PP

K Kotelna 296 783425150R00 m 34,000 12,00 12,00 24,00 408,00 408,00 816,00 21% 987,36 na vzduchu schnoucí

PP

K Kotelna 297 783426160R00 m 20,000 18,00 18,00 36,00 360,00 360,00 720,00 21% 871,20 na vzduchu schnoucí

PP

K Kotelna 298 783220010RAC m2 2,525 93,00 93,00 186,00 234,83 234,82 469,65 21% 568,28 Zábradlí

PP

D Kotelna ON 5 854,00 9 846,00 15 700,00 18 997,00

K Kotelna 299 732339993R00 kus 2,000 1,00 999,00 1 000,00 2,00 1 998,00 2 000,00 21% 2 420,00
PP

K Kotelna 300 R01 ks 2,000 1,00 1 999,00 2 000,00 2,00 3 998,00 4 000,00 21% 4 840,00
PP

K Kotelna 301 R05 kpl. 1,000 5 000,00 850,00 5 850,00 5 000,00 850,00 5 850,00 21% 7 078,50
PP

K Kotelna 302 R06 kpl 1,000 850,00 3 000,00 3 850,00 850,00 3 000,00 3 850,00 21% 4 658,50
PP

O Kotelna 1 Kotelna 1 65 241,90 46 307,79 111 549,69 134 975,12

D Kotelna 1 700B 59,94 4 728,30 4 788,24 5 793,77

K Kotelna 1 1 722220865R00 kus 3,000 1,00 28,95 29,95 3,00 86,85 89,85 21% 108,72
PP

K Kotelna 1 2 723120804R00 m 20,000 1,00 22,35 23,35 20,00 447,00 467,00 21% 565,07
PP

K Kotelna 1 3 723120805R00 m 16,000 1,00 65,50 66,50 16,00 1 048,00 1 064,00 21% 1 287,44
PP

K Kotelna 1 4 723120809R00 m 12,000 1,00 67,50 68,50 12,00 810,00 822,00 21% 994,62
PP

K Kotelna 1 5 723260802R00 kus 1,000 1,00 1 259,00 1 260,00 1,00 1 259,00 1 260,00 21% 1 524,60
PP

K Kotelna 1 6 723290821R00 t 0,443 1,00 347,50 348,50 0,44 153,95 154,39 21% 186,81 vodorovně do 100 m,

PP

K Kotelna 1 7 733120842R00 m 3,500 1,00 117,00 118,00 3,50 409,50 413,00 21% 499,73
PP

K Kotelna 1 8 734100811R00 kus 4,000 1,00 128,50 129,50 4,00 514,00 518,00 21% 626,78
PP

D Kotelna 1 723 37 692,27 32 572,88 70 265,15 85 020,83

K Kotelna 1 9 722130916R00 kus 2,000 1,00 48,20 49,20 2,00 96,40 98,40 21% 119,06
PP

K Kotelna 1 10 722130919R00 kus 2,000 1,00 90,20 91,20 2,00 180,40 182,40 21% 220,70
PP

K Kotelna 1 11 723120202R00 m 12,000 200,00 223,00 423,00 2 400,00 2 676,00 5 076,00 21% 6 141,96

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 
11353.0,


Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 1 12 723150312R00 m 6,000 400,00 405,00 805,00 2 400,00 2 430,00 4 830,00 21% 5 844,30

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 1 13 723150313R00 m 2,000 500,00 437,00 937,00 1 000,00 874,00 1 874,00 21% 2 267,54

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 1 14 723190207R00 soubor 2,000 2 500,00 3 350,00 5 850,00 5 000,00 6 700,00 11 700,00 21% 14 157,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

PP

K Kotelna 1 15 723190901R00 kus 2,000 1,00 38,40 39,40 2,00 76,80 78,80 21% 95,35
PP

K Kotelna 1 16 723190907R00 m 40,000 1,00 33,70 34,70 40,00 1 348,00 1 388,00 21% 1 679,48
PP

K Kotelna 1 17 723190909R00 kus 1,000 1,00 296,00 297,00 1,00 296,00 297,00 21% 359,37
PP

K Kotelna 1 18 723190912R00 kus 1,000 100,00 118,00 218,00 100,00 118,00 218,00 21% 263,78
PP

K Kotelna 1 19 723190913R00 kus 1,000 100,00 159,00 259,00 100,00 159,00 259,00 21% 313,39
PP Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 20

Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí
Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 15
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 15

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 20

Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 50

Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách
Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm

Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 50

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100
Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15
Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 273

Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50
Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50

Vnitřní plynovod
Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50

Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4
Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m

Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 273

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80

Vnitřní plynovod
Demontáže

Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2 1/2"
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2 1/2"

Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25

Revize spalinových cest

Povinná výbava kotelny (hasící přístroj 55B, svítilna, lékárnička, detektor CO ....)
Povinná výbava kotelny (hasící přístroj 55B, svítilna, lékárnička, detektor CO ....)

Rozbor kotlové vody vč. vystavení protokolu
Rozbor kotlové vody vč. vystavení protokolu

Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním

Ostatní náklady

Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l
Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l

Revize spalinových cest

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem

Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním

Nátěry

Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,
Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem

výrobek kovový zámečnický, atypický

výrobek kovový zámečnický, atypický
výrobek kovový zámečnický, atypický

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

Zpětná montáž zábradlí schodištového
Zpětná montáž zábradlí schodištového

zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz
zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz

výrobek kovový zámečnický, atypický

Dveře kovové protipožární PB 30 minut, jednokřídlové, 90 x 197 cm



K Kotelna 1 20 723190917R00 kus 2,000 100,00 323,00 423,00 200,00 646,00 846,00 21% 1 023,66
PP

K Kotelna 1 21 723219101R00 kus 1,000 300,00 890,00 1 190,00 300,00 890,00 1 190,00 21% 1 439,90
PP

K Kotelna 1 22 723219102R00 kus 1,000 400,00 820,00 1 220,00 400,00 820,00 1 220,00 21% 1 476,20
PP

K Kotelna 1 23 723219103R00 kus 1,000 500,00 1 030,00 1 530,00 500,00 1 030,00 1 530,00 21% 1 851,30
PP

K Kotelna 1 24 723229102R00 soubor 2,000 34,00 100,00 134,00 68,00 200,00 268,00 21% 324,28
PP

K Kotelna 1 25 723239211R00 soubor 1,000 1,00 142,00 143,00 1,00 142,00 143,00 21% 173,03
PP

K Kotelna 1 26 723239101R00 kus 6,000 1,00 104,00 105,00 6,00 624,00 630,00 21% 762,30
PP

K Kotelna 1 27 723239106R00 kus 2,000 1,00 270,00 271,00 2,00 540,00 542,00 21% 655,82
PP

K Kotelna 1 28 733193919R00 kus 1,000 60,00 254,00 314,00 60,00 254,00 314,00 21% 379,94
PP

K Kotelna 1 29 722131916PL soubor 1,000 500,00 1 700,00 2 200,00 500,00 1 700,00 2 200,00 21% 2 662,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Kotelna 1 30 723      T00 h 8,000 1,00 349,00 350,00 8,00 2 792,00 2 800,00 21% 3 388,00
PP

K Kotelna 1 31 734421130T00 kus 2,000 1 000,00 600,00 1 600,00 2 000,00 1 200,00 3 200,00 21% 3 872,00
PP

K Kotelna 1 32 734421130T01 kus 2,000 1 000,00 600,00 1 600,00 2 000,00 1 200,00 3 200,00 21% 3 872,00
PP

K Kotelna 1 33 42236103R kus 1,000 4 500,00 527,00 5 027,00 4 500,00 527,00 5 027,00 21% 6 082,67
PP

K Kotelna 1 34 42237023.AR kus 6,000 100,00 17,54 117,54 600,00 105,24 705,24 21% 853,34
PP

K Kotelna 1 35 42237028.AR kus 2,000 600,00 245,81 845,81 1 200,00 491,62 1 691,62 21% 2 046,86
PP

K Kotelna 1 36 42243421R1 kus 1,000 6 000,00 1 438,20 7 438,20 6 000,00 1 438,20 7 438,20 21% 9 000,22
PP

K Kotelna 1 37 42261664F kus 1,000 3 000,00 852,00 3 852,00 3 000,00 852,00 3 852,00 21% 4 660,92
PP

K Kotelna 1 38 42274340R1 kus 1,000 5 000,00 1 895,00 6 895,00 5 000,00 1 895,00 6 895,00 21% 8 342,95
PP

K Kotelna 1 39 551310177R kus 2,000 150,00 42,00 192,00 300,00 84,00 384,00 21% 464,64
PP

K Kotelna 1 40 998723101R00 t 0,269 1,00 696,00 697,00 0,27 187,22 187,49 21% 226,87 vodorovně do 50 m

PP

D Kotelna 1 767 23 785,09 304,01 24 089,10 29 147,81

K Kotelna 1 41 767995101R00 kg 35,000 152,00 1,00 153,00 5 320,00 35,00 5 355,00 21% 6 479,55
PP

K Kotelna 1 42 767995102R00 kg 50,000 116,00 1,00 117,00 5 800,00 50,00 5 850,00 21% 7 078,50
PP

K Kotelna 1 43 55399994R kg 35,000 149,00 1,00 150,00 5 215,00 35,00 5 250,00 21% 6 352,50
PP

K Kotelna 1 44 55399999R kg 50,000 149,00 1,00 150,00 7 450,00 50,00 7 500,00 21% 9 075,00
PP

K Kotelna 1 45 998767101R00 t 0,090 1,00 1 489,00 1 490,00 0,09 134,01 134,10 21% 162,26 50 m vodorovně

PP

D Kotelna 1 783 453,60 453,60 907,20 1 097,71

K Kotelna 1 46 783424340R00 m 18,000 22,20 22,20 44,40 399,60 399,60 799,20 21% 967,03 na vzduchu schnoucí

PP

K Kotelna 1 47 783425350R00 m 2,000 27,00 27,00 54,00 54,00 54,00 108,00 21% 130,68 na vzduchu schnoucí

PP

D Kotelna 1 ON 3 251,00 8 249,00 11 500,00 13 915,00

K Kotelna 1 48 00523  R Soubor 1,000 1,00 4 999,00 5 000,00 1,00 4 999,00 5 000,00 21% 6 050,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí 
předepsaných technickými normami nebo objednatelem a 
které jsou pro provedení díla nezbytné.

PP

K Kotelna 1 49 01R ks 2,000 1 250,00 1 250,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 21% 6 050,00
PP

K Kotelna 1 50 02R ks 1,000 750,00 750,00 1 500,00 750,00 750,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

O Kotelna 2 Kotelna 2 248 064,00 175 994,50 424 058,50 513 110,88

D Kotelna 2 D1 30 241,00 5 375,00 35 616,00 43 095,41

K Kotelna 2 0 Pol1 ks 1,000 1 050,00 1 050,00 2 100,00 1 050,00 1 050,00 2 100,00 21% 2 541,00
PP

K Kotelna 2 0 Pol2 ks 1,000 1,00 167,00 168,00 1,00 167,00 168,00 21% 203,28
PP

K Kotelna 2 0 Pol3 ks 2,000 2 939,00 1,00 2 940,00 5 878,00 2,00 5 880,00 21% 7 114,80
PP

K Kotelna 2 0 Pol4 ks 2,000 1,00 167,00 168,00 2,00 334,00 336,00 21% 406,56
PP

K Kotelna 2 0 Pol5 ks 2,000 2 078,00 1,00 2 079,00 4 156,00 2,00 4 158,00 21% 5 031,18

Montáž snímače plynů aktivního Metan

Centrála a zdroj detekce, DIN

Montáž snímače plynů aktivního CO
Montáž snímače plynů aktivního CO

Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, stacionární
Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, stacionární

Montáž snímače plynů aktivního Metan

Odborná prohlídka kotelny

Elektro a MaR

Detektory

Detektor oxid uhelnatý, stacionární
Detektor oxid uhelnatý, stacionární

Zkoušky a revize
Zkoušky a revize

Revizní knihy kotlů
Revizní knihy kotlů

Odborná prohlídka kotelny

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem

Ostatní náklady

výrobek kovový zámečnický, atypický
výrobek kovový zámečnický, atypický

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

Nátěry

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg

výrobek kovový zámečnický, atypický
výrobek kovový zámečnický, atypický

kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 "

Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

Filtr plynový přírubový  DN 40, max. 300kPa
Filtr plynový přírubový  DN 40, max. 300kPa

Samočinný uzávěr plynu 230V, bez proudu zavřeno, Q=28m3/h, 3kPa, se zabezpečením proti tlakovým rázům
Samočinný uzávěr plynu 230V, bez proudu zavřeno, Q=28m3/h, 3kPa, se zabezpečením proti tlakovým rázům

kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 "

kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1/2 "; ovládání páčka

kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 2 "; ovládání páčka
kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 2 "; ovládání páčka

Regulátor tlaku plynu 100/3 kPa, Q=28m3/h, provedení s odfukem plynu
Regulátor tlaku plynu 100/3 kPa, Q=28m3/h, provedení s odfukem plynu

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 plynový, do 250kPa, pl.ventil
Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 plynový, do 250kPa, pl.ventil

kohout kulový přírubový,obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání 
jednoramennou nebo dvouramennou pákou; nevhodné k regulaci
kohout kulový přírubový,obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání jednoramennou nebo dvouramennou pákou; 
nevhodné k regulaci

kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1/2 "; ovládání páčka

Oprava-potrubí závitové,vsazení bezp.armatury DN 50

Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži plynovodu
Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži plynovodu

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 plynový, do 4kPa, pl.ventil
Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 plynový, do 4kPa, pl.ventil

Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2"
Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2"

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  zaslepení potrubí dýnkem  D 60,3 mm
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  zaslepení potrubí dýnkem  D 60,3 mm

Oprava-potrubí závitové,vsazení bezp.armatury DN 50

Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2"

Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,
Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,

Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2"
Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2"

Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50
Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50

Montáž plynovodních přírubových armatur DN 65
Montáž plynovodních přírubových armatur DN 65

Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2"

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 50
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 50

Montáž plynovodních přírubových armatur DN 40
Montáž plynovodních přírubových armatur DN 40



PP

K Kotelna 2 0 Pol6 ks 2,000 1,00 51,50 52,50 2,00 103,00 105,00 21% 127,05
PP

K Kotelna 2 0 Pol7 ks 1,000 576,50 1,00 577,50 576,50 1,00 577,50 21% 698,78
PP

K Kotelna 2 0 Pol8 ks 1,000 1,00 167,00 168,00 1,00 167,00 168,00 21% 203,28
PP

K Kotelna 2 0 Pol9 ks 1,000 576,50 1,00 577,50 576,50 1,00 577,50 21% 698,78
PP

K Kotelna 2 0 Pol8 ks 1,000 1,00 167,00 168,00 1,00 167,00 168,00 21% 203,28
PP

K Kotelna 2 0 Pol10 ks 3,000 576,50 1,00 577,50 1 729,50 3,00 1 732,50 21% 2 096,33
PP

K Kotelna 2 0 Pol8 ks 3,000 1,00 167,00 168,00 3,00 501,00 504,00 21% 609,84
PP

K Kotelna 2 0 Pol11 ks 11,000 650,00 1,00 651,00 7 150,00 11,00 7 161,00 21% 8 664,81
PP

K Kotelna 2 0 Pol8 ks 11,000 1,00 167,00 168,00 11,00 1 837,00 1 848,00 21% 2 236,08
PP

K Kotelna 2 0 Pol12 ks 11,000 293,00 1,00 294,00 3 223,00 11,00 3 234,00 21% 3 913,14
PP

K Kotelna 2 0 Pol13 ks 11,000 1,00 51,50 52,50 11,00 566,50 577,50 21% 698,78
PP

K Kotelna 2 0 Pol14 ks 1,000 1 311,50 1,00 1 312,50 1 311,50 1,00 1 312,50 21% 1 588,13
PP

K Kotelna 2 0 Pol15 ks 1,000 1,00 198,50 199,50 1,00 198,50 199,50 21% 241,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol16 ks 1,000 4 083,50 1,00 4 084,50 4 083,50 1,00 4 084,50 21% 4 942,25
PP

K Kotelna 2 0 Pol17 ks 1,000 1,00 198,50 199,50 1,00 198,50 199,50 21% 241,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol18 ks 1,000 471,50 1,00 472,50 471,50 1,00 472,50 21% 571,73
PP

K Kotelna 2 0 Pol19 ks 1,000 1,00 51,50 52,50 1,00 51,50 52,50 21% 63,53
PP

D Kotelna 2 D2 4,00 878,00 882,00 1 067,22

K Kotelna 2 0 Pol20 ks 4,000 1,00 219,50 220,50 4,00 878,00 882,00 21% 1 067,22
PP

D Kotelna 2 D3 56 385,00 1 102,50 57 487,50 69 559,89

K Kotelna 2 0 Pol21 ks 1,000 35 069,00 1,00 35 070,00 35 069,00 1,00 35 070,00 21% 42 434,70
PP

K Kotelna 2 0 Pol22 ks 1,000 1,00 366,50 367,50 1,00 366,50 367,50 21% 444,68
PP

K Kotelna 2 0 Pol23 ks 1,000 16 274,00 1,00 16 275,00 16 274,00 1,00 16 275,00 21% 19 692,75
PP

K Kotelna 2 0 Pol24 ks 1,000 1,00 366,50 367,50 1,00 366,50 367,50 21% 444,68
PP

K Kotelna 2 0 Pol25 ks 1,000 5 039,00 1,00 5 040,00 5 039,00 1,00 5 040,00 21% 6 098,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol26 ks 1,000 1,00 366,50 367,50 1,00 366,50 367,50 21% 444,68
PP

D Kotelna 2 D4 40 220,00 50 249,50 90 469,50 109 468,11

K Kotelna 2 0 Pol27 m 500,000 10,00 3,65 13,65 5 000,00 1 825,00 6 825,00 21% 8 258,25
PP

K Kotelna 2 0 Pol28 m 280,000 10,00 6,80 16,80 2 800,00 1 904,00 4 704,00 21% 5 691,84
PP

K Kotelna 2 0 Pol29 m 100,000 10,00 5,75 15,75 1 000,00 575,00 1 575,00 21% 1 905,75
PP

K Kotelna 2 0 Pol30 m 50,000 10,00 16,25 26,25 500,00 812,50 1 312,50 21% 1 588,13
PP

K Kotelna 2 0 Pol31 m 300,000 10,00 6,80 16,80 3 000,00 2 040,00 5 040,00 21% 6 098,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol32 m 60,000 10,00 16,25 26,25 600,00 975,00 1 575,00 21% 1 905,75
PP

K Kotelna 2 0 Pol33 m 40,000 10,00 40,40 50,40 400,00 1 616,00 2 016,00 21% 2 439,36
PP

K Kotelna 2 0 Pol34 m 10,000 10,00 55,10 65,10 100,00 551,00 651,00 21% 787,71
PP

K Kotelna 2 0 Pol35 m 30,000 10,00 82,40 92,40 300,00 2 472,00 2 772,00 21% 3 354,12
PP

K Kotelna 2 0 Pol36 m 15,000 100,00 299,00 399,00 1 500,00 4 485,00 5 985,00 21% 7 241,85
PP

K Kotelna 2 0 Pol37 m 15,000 100,00 136,00 236,00 1 500,00 2 040,00 3 540,00 21% 4 283,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol38 m 60,000 50,00 23,50 73,50 3 000,00 1 410,00 4 410,00 21% 5 336,10
PP

K Kotelna 2 0 Pol39 m 60,000 40,00 12,50 52,50 2 400,00 750,00 3 150,00 21% 3 811,50
PP

K Kotelna 2 0 Pol40 m 880,000 10,00 16,25 26,25 8 800,00 14 300,00 23 100,00 21% 27 951,00
PP

K Kotelna 2 0 Pol41 m 440,000 10,00 18,35 28,35 4 400,00 8 074,00 12 474,00 21% 15 093,54

JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách
JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách

JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu

Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm včetně montáže

Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek včetně montáže
Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek včetně montáže

Trubka plast. ohebná 25 na příchytkách vč.příchytek včetně montáže
Trubka plast. ohebná 25 na příchytkách vč.příchytek včetně montáže

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2

Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm včetně montáže
Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm včetně montáže

Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm včetně montáže

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2

Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát
Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm

Kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8
Kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8

GSM Modem

Instalace GSM modemu a oživení
Instalace GSM modemu a oživení

Kabelové trasy, kabely

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm

Barevný display, 7 “ LCD TFT
Barevný display, 7 “ LCD TFT

Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení
Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení

GSM Modem

Hardware

Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PLC, 18xAI, 22xDI, 5xAO, 13xDO, 2x RS232, 2x RS485
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PLC, 18xAI, 22xDI, 5xAO, 13xDO, 2x RS232, 2x RS485

Montáž kombinovaného modulu s řídící deskou PLC
Montáž kombinovaného modulu s řídící deskou PLC

Montáž sestavy pro snímání tlaku
Montáž sestavy pro snímání tlaku

Ventily

Zapojení servopohonu, montáž
Zapojení servopohonu, montáž

Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5

Montáž snímače tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení
Montáž snímače tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení

3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5
3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5

Snímač zaplavení, plovákový
Snímač zaplavení, plovákový

Montáž snímače zaplavení
Montáž snímače zaplavení

Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5

Montáž teploměru pasivního včetně zapojení

Jímka nerezová,G1/2, 100mm
Jímka nerezová,G1/2, 100mm

Montáž jímky do dl. 300 mm
Montáž jímky do dl. 300 mm

Montáž teploměru pasivního včetně zapojení
Montáž teploměru pasivního včetně zapojení

Snímač odpor.do jímky ponor 100 se stonkem, Pt1000/3850
Snímač odpor.do jímky ponor 100 se stonkem, Pt1000/3850

Montáž teploměru pasivního včetně zapojení

Snímač teploty prostorový, Pt1000/3850

Montáž teploměru pasivního včetně zapojení
Montáž teploměru pasivního včetně zapojení

Snímač teploty stonkový, Pt1000/3850 pro ohřívač
Snímač teploty stonkový, Pt1000/3850 pro ohřívač

Snímač teploty venkovní, Pt1000/3850
Snímač teploty venkovní, Pt1000/3850

Montáž teploměru pasivního včetně zapojení
Montáž teploměru pasivního včetně zapojení

Snímač teploty prostorový, Pt1000/3850

Centrála a zdroj detekce, DIN

Montáž ústředny CO a metan
Montáž ústředny CO a metan



PP

K Kotelna 2 0 Pol42 soub 1,000 2 200,00 2 000,00 4 200,00 2 200,00 2 000,00 4 200,00 21% 5 082,00
PP

K Kotelna 2 0 Pol43 m 50,000 10,00 16,25 26,25 500,00 812,50 1 312,50 21% 1 588,13
PP

K Kotelna 2 0 Pol44 ks 222,000 10,00 16,25 26,25 2 220,00 3 607,50 5 827,50 21% 7 051,28
PP

D Kotelna 2 D5 23 200,00 31 610,00 54 810,00 66 320,10

K Kotelna 2 0 Pol45 DB 58,000 200,00 377,50 577,50 11 600,00 21 895,00 33 495,00 21% 40 528,95
PP

K Kotelna 2 0 Pol46 DB 58,000 200,00 167,50 367,50 11 600,00 9 715,00 21 315,00 21% 25 791,15
PP

D Kotelna 2 D6 98 014,00 86 779,50 184 793,50 223 600,15

K Kotelna 2 0 Pol47 ks 1,000 1 416,50 1,00 1 417,50 1 416,50 1,00 1 417,50 21% 1 715,18
PP

K Kotelna 2 0 Pol48 ks 1,000 219,50 1,00 220,50 219,50 1,00 220,50 21% 266,81
PP

K Kotelna 2 0 Pol49 soub 1,000 7 300,00 50,00 7 350,00 7 300,00 50,00 7 350,00 21% 8 893,50
PP

K Kotelna 2 0 Pol50 ks 12,000 1 000,00 522,50 1 522,50 12 000,00 6 270,00 18 270,00 21% 22 106,70
PP

K Kotelna 2 0 Pol51 ks 12,000 300,00 67,50 367,50 3 600,00 810,00 4 410,00 21% 5 336,10
PP

K Kotelna 2 0 Pol52 ks 1,000 167,00 1,00 168,00 167,00 1,00 168,00 21% 203,28
PP

K Kotelna 2 0 Pol53 ks 1,000 1,00 167,00 168,00 1,00 167,00 168,00 21% 203,28
PP

K Kotelna 2 0 Pol54 ks 2,000 167,00 1,00 168,00 334,00 2,00 336,00 21% 406,56
PP

K Kotelna 2 0 Pol55 ks 2,000 1,00 167,00 168,00 2,00 334,00 336,00 21% 406,56
PP

K Kotelna 2 0 Pol56 ks 1,000 5 039,00 1,00 5 040,00 5 039,00 1,00 5 040,00 21% 6 098,40
PP

K Kotelna 2 0 Pol57 ks 1,000 1,00 576,50 577,50 1,00 576,50 577,50 21% 698,78
PP

K Kotelna 2 0 Pol58 soub 1,000 2 000,00 2 750,00 4 750,00 2 000,00 2 750,00 4 750,00 21% 5 747,50
PP

K Kotelna 2 0 Pol59 ks 1,000 60 899,00 1,00 60 900,00 60 899,00 1,00 60 900,00 21% 73 689,00

osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro 
silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a 
jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií.

PP

K Kotelna 2 0 Pol60 ks 1,000 1,00 15 749,00 15 750,00 1,00 15 749,00 15 750,00 21% 19 057,50
PP

K Kotelna 2 0 Pol61 hod 52,000 1,00 471,50 472,50 52,00 24 518,00 24 570,00 21% 29 729,70
PP

K Kotelna 2 0 Pol62 soub 1,000 1,00 12 599,00 12 600,00 1,00 12 599,00 12 600,00 21% 15 246,00
PP

K Kotelna 2 0 Pol63 soub 1,000 4 400,00 4 000,00 8 400,00 4 400,00 4 000,00 8 400,00 21% 10 164,00
PP

K Kotelna 2 0 Pol64 DB 58,000 10,00 200,00 210,00 580,00 11 600,00 12 180,00 21% 14 737,80
PP

K Kotelna 2 0 Pol65 soub 1,000 1,00 7 349,00 7 350,00 1,00 7 349,00 7 350,00 21% 8 893,50
PP

O Objekt Objekt 66 481,33 94 365,57 160 846,90 194 624,73

D Objekt 733 5 856,00 22 191,00 28 047,00 33 936,87

K Objekt 1 722130913R00 kus 99,000 10,00 22,40 32,40 990,00 2 217,60 3 207,60 21% 3 881,20
PP

K Objekt 2 722130916R00 kus 2,000 10,00 39,20 49,20 20,00 78,40 98,40 21% 119,06
PP

K Objekt 3 722131931R00 kus 6,000 200,00 173,00 373,00 1 200,00 1 038,00 2 238,00 21% 2 707,98
PP

K Objekt 4 733113112R00 kus 10,000 50,00 77,00 127,00 500,00 770,00 1 270,00 21% 1 536,70
PP

K Objekt 5 733151212R00 m 5,000 200,00 185,00 385,00 1 000,00 925,00 1 925,00 21% 2 329,25

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Objekt 6 733190106R00 m 5,000 1,00 11,00 12,00 5,00 55,00 60,00 21% 72,60 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

PP

K Objekt 7 733191913R00 kus 2,000 49,00 100,00 149,00 98,00 200,00 298,00 21% 360,58
PP

K Objekt 8 733191922R00 kus 10,000 125,00 100,00 225,00 1 250,00 1 000,00 2 250,00 21% 2 722,50
PP

K Objekt 9 722      TP0 h 42,000 1,00 349,00 350,00 42,00 14 658,00 14 700,00 21% 17 787,00
PP

K Objekt 10 733167001T00 kus 6,000 125,00 125,00 250,00 750,00 750,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

K Objekt 11 998733203R00 % 1,000 1,00 499,00 500,00 1,00 499,00 500,00 21% 605,00
PP

D Objekt 734 31 172,14 46 263,37 77 435,51 93 696,95

Příplatek za zhotovení přípojky 15/1

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m

Armatury

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, do DN 
10
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  navaření odbočky na dosavadní potrubí, do DN 10

Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při napojování na stáv. potrubí
Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při napojování na stáv. potrubí

Příplatek za zhotovení přípojky 15/1

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32
Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32

Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  zaslepení zkováním a zavařením, DN 15
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  zaslepení zkováním a zavařením, DN 15

Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15
Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 10
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 10

Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm

Rozvod potrubí

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25
Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50
Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50

Test 1:1 - Kompletní kotrola zapojení HW
Test 1:1 - Kompletní kotrola zapojení HW

Zprovoznění, zaškolení obsluhy
Zprovoznění, zaškolení obsluhy

Ústřední topení

Demontáže

Revize elektro
Revize elektro

Dílenská dokumentace
Dílenská dokumentace

Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x300 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle 
standardu investora, shlavním vypínačem, přepěťovými ochranami,
Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x300 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním 
vypínačem, přepěťovými ochranami,

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg

Demontáže

Zásuvková skříň,2x ZÁS. 230V/16A, 1x ZÁS. 400V/32A,1xZÁS.400V/16A,1x ZÁS. 24V

Montáž Zásuvková skříň,
Montáž Zásuvková skříň,

Doplňující ochranné pospojení
Doplňující ochranné pospojení

Instalační zásuvka na omítku 230V, IP44, 1nás
Instalační zásuvka na omítku 230V, IP44, 1nás

Montáž zásuvka domovní nástěnná
Montáž zásuvka domovní nástěnná

Zásuvková skříň,2x ZÁS. 230V/16A, 1x ZÁS. 400V/32A,1xZÁS.400V/16A,1x ZÁS. 24V

Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body

Instalační spínač na omítku 10A/250V, IP44, č.1
Instalační spínač na omítku 10A/250V, IP44, č.1

Montáž spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1,6 obyč.prostředí
Montáž spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1,6 obyč.prostředí

Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Drobný elektroinstalační a spojovací materiál

Svítidlo přisazené s vyšším krytím LED 37 W, 4850 lm
Svítidlo přisazené s vyšším krytím LED 37 W, 4850 lm

Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body

Ostatní elektro

Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch
Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch

Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch
Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch

Software

SW pro DDC
SW pro DDC

Generace  grafické obrazovky, historie poruch, trendy
Generace  grafické obrazovky, historie poruch, trendy

Přepojení silového přívodu

Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně
Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně

Ukončení vodičů v rozvaděči a přístroji + zapojení do 2,5 mm2
Ukončení vodičů v rozvaděči a přístroji + zapojení do 2,5 mm2

JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu

Přepojení silového přívodu



K Objekt 12 kus 21,000 1,00 50,10 51,10 21,00 1 052,10 1 073,10 21% 1 298,45
PP

K Objekt 13 kus 76,000 1,00 104,00 105,00 76,00 7 904,00 7 980,00 21% 9 655,80
PP

K Objekt 14 kus 1,000 1,00 144,00 145,00 1,00 144,00 145,00 21% 175,45
PP

K Objekt 15 734226211RT2 kus 8,000 138,00 100,00 238,00 1 104,00 800,00 1 904,00 21% 2 303,84
PP

K Objekt 16 734226212RT2 kus 9,000 200,00 205,07 405,07 1 800,00 1 845,63 3 645,63 21% 4 411,21
PP

K Objekt 17 734235122R00 kus 16,000 150,00 109,17 259,17 2 400,00 1 746,72 4 146,72 21% 5 017,53
PP

K Objekt 18 734235123R00 kus 20,000 204,77 200,00 404,77 4 095,40 4 000,00 8 095,40 21% 9 795,43
PP

K Objekt 19 734235124R00 kus 2,000 300,00 275,85 575,85 600,00 551,70 1 151,70 21% 1 393,56
PP

K Objekt 20 734235125R00 kus 2,000 500,00 351,03 851,03 1 000,00 702,06 1 702,06 21% 2 059,49
PP

K Objekt 21 734261224R00 kus 10,000 100,00 21,81 121,81 1 000,00 218,10 1 218,10 21% 1 473,90
PP

K Objekt 22 734261225R00 kus 16,000 150,00 58,52 208,52 2 400,00 936,32 3 336,32 21% 4 036,95
PP

K Objekt 23 734261226R00 kus 2,000 200,00 82,46 282,46 400,00 164,92 564,92 21% 683,55
PP

K Objekt 24 734263316R00 kus 2,000 300,00 216,26 516,26 600,00 432,52 1 032,52 21% 1 249,35
PP

K Objekt 25 734266221R00 kus 60,000 119,05 100,00 219,05 7 143,00 6 000,00 13 143,00 21% 15 903,03
PP

K Objekt 26 734266222R00 kus 6,000 133,09 100,00 233,09 798,54 600,00 1 398,54 21% 1 692,23
PP

K Objekt 27 734266442R00 kus 2,000 200,00 156,00 356,00 400,00 312,00 712,00 21% 861,52
PP

K Objekt 28 734291113R00 kus 38,000 70,00 40,00 110,00 2 660,00 1 520,00 4 180,00 21% 5 057,80
PP

K Objekt 29 734291114R00 kus 3,000 80,00 45,00 125,00 240,00 135,00 375,00 21% 453,75
PP

K Objekt 30 734291951R00 kus 21,000 1,00 39,30 40,30 21,00 825,30 846,30 21% 1 024,02
PP

K Objekt 31 722131911RAR soubor 83,000 1,00 103,00 104,00 83,00 8 549,00 8 632,00 21% 10 444,72
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Objekt 32 722131912AR soubor 16,000 1,00 138,00 139,00 16,00 2 208,00 2 224,00 21% 2 691,04
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Objekt 33 722131913AR soubor 20,000 1,00 138,00 139,00 20,00 2 760,00 2 780,00 21% 3 363,80
PP

K Objekt 34 722131914AR soubor 2,000 1,00 209,00 210,00 2,00 418,00 420,00 21% 508,20
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Objekt 35 722131915AR soubor 2,000 1,00 209,00 210,00 2,00 418,00 420,00 21% 508,20
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

PP

K Objekt 36 55137306.AR kus 21,000 204,20 1,00 205,20 4 288,20 21,00 4 309,20 21% 5 214,13
PP

K Objekt 37 998734203R00 % 1,000 1,00 1 999,00 2 000,00 1,00 1 999,00 2 000,00 21% 2 420,00
PP

D Objekt 735 28 676,19 25 134,20 53 810,39 65 110,57

K Objekt 38 735000912R00 kus 38,000 1,00 151,00 152,00 38,00 5 738,00 5 776,00 21% 6 988,96
PP

K Objekt 39 735111810R00 m2 1,785 1,00 39,50 40,50 1,79 70,50 72,29 21% 87,47
PP

K Objekt 40 735148001R00 kus 1,000 1,00 249,00 250,00 1,00 249,00 250,00 21% 302,50
PP

K Objekt 41 735156920R00 kus 2,000 1,00 299,00 300,00 2,00 598,00 600,00 21% 726,00
PP

K Objekt 42 735159111R00 kus 2,000 1,00 549,00 550,00 2,00 1 098,00 1 100,00 21% 1 331,00
PP

K Objekt 43 735179110R00 kus 1,000 1,00 749,00 750,00 1,00 749,00 750,00 21% 907,50
PP

K Objekt 44 735191910R00 m2 300,000 1,00 14,30 15,30 300,00 4 290,00 4 590,00 21% 5 553,90
PP

K Objekt 45 735211233R00 soubor 1,000 20 916,40 1 000,00 21 916,40 20 916,40 1 000,00 21 916,40 21% 26 518,84
jakost 11353.0 bezešvých, se šroubovitě navinutými žebry z 
pásové oceli tl 0,8 - 1,0 mm,

PP

K Objekt 46 735218160R00 m 9,000 1,00 99,00 100,00 9,00 891,00 900,00 21% 1 089,00
jakost 11353.0 bezešvých, se šroubovitě navinutými žebry z 
pásové oceli tl 0,8 - 1,0 mm,

PP

K Objekt 47 735494811R00 m2 300,000 1,00 24,70 25,70 300,00 7 410,00 7 710,00 21% 9 329,10 ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

PP

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)  otopných těles

Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, třípramenné, stavební délky 3000 mm, včetně dodávky 
materiálu
Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, třípramenné, stavební délky 3000 mm, včetně dodávky materiálu

Registry z ocelových trubek žebrových tlakové zkoušky vodou  pramenů 76x3/156 mm
Registry z ocelových trubek žebrových tlakové zkoušky vodou  pramenů 76x3/156 mm

Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu
Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu

Otopná tělesa koupelnová montáž  topných žebříků, bez dodávky materiálu
Otopná tělesa koupelnová montáž  topných žebříků, bez dodávky materiálu

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)  otopných těles

Demontáž radiátorů litinových článkových

Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých
Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých

Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých
Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m

Otopná tělesa
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Demontáž radiátorů litinových článkových

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 40
Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 40

hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová
hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 20

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 25
Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 25

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 32
Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 32

Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic  učního a termostatického ovládání
Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic  učního a termostatického ovládání

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí do DN 15
Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí do DN 15

Oprava - vsazení armatury do stávajícího potrubí DN 20

Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní
Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní

Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní
Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní

Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu
Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, bronzové, DN EK 20x15, 
PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění
Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu, Spojka mosazná pro vytápění

Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 10, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky 
materiálu
Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 10, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky 
materiálu
Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"
Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"

Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"
Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"

Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"



K Objekt 48 735221834K00 kus 4,000 1,00 272,00 273,00 4,00 1 088,00 1 092,00 21% 1 321,32
PP

K Objekt 49 484518420R kus 2,000 1 800,00 167,90 1 967,90 3 600,00 335,80 3 935,80 21% 4 762,32
PP

K Objekt 50 48457221R kus 1,000 3 500,00 117,90 3 617,90 3 500,00 117,90 3 617,90 21% 4 377,66
PP

K Objekt 51 998735203R00 % 1,000 1,00 1 499,00 1 500,00 1,00 1 499,00 1 500,00 21% 1 815,00
PP

D Objekt 783 777,00 777,00 1 554,00 1 880,34

K Objekt 52 783424340R00 m 35,000 22,20 22,20 44,40 777,00 777,00 1 554,00 21% 1 880,34 na vzduchu schnoucí

PP

Nátěry

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem

těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 495 mm; l = 595 mm; šířka 65 
mm; povrch barva bílá; obloukový tvar; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď

těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení 
boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 679 W
těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet 
přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 679 W

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m

Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3,0 m, do 6pramen.
Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3,0 m, do 6pramen.

těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 
mm; v = 1 495 mm; l = 595 mm; šířka 65 mm; povrch barva bílá; obloukový tvar; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď



REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

05 VRN 108 400,00

Kotelna Strojní část 2 078 907,04

Kotelna 1 Vnitřní plynovod 111 549,69

Kotelna 2 Elektro a MaR 424 058,50

Objekt Ústřední topení 160 846,90

2 883 762,13

Cena celkemPopisKód



Termomont s.r.o. - Harmonogram prací

KřP Kvy -P 2.0-ÚO Třebíč, Bráfova tř. 1247/11 - rekonstrukce kotelny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Předání staveniště
Demontáž izolací
Odpojení kotlů od plynu
Demontáž potrubí a vybavení kotelny
Demontáž měření a regulace
Stavební úpravy kotelny
Demontáž komínového tělesa
Zaměření skutečného stavu kotelny
Montáž nových kotlů
Montáž potrubí a armatur v kotelně
Montáž nových komí nových těles
Práce měření a regulace v kotelně
Napuštění systému, zkoušky apod
Izolace potrubí v kotelně
Výměna ventilů a hlavic otopných těles
Dokončovací práce
Uvedení do provozu
Předání díla

DEN


